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Roboty budowlane CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

Planuje si¢ przeprowadzenie nastgpujacych prac budowlanych:

Prace przygotowawcze.
Prace rozbiorkowe:
Demontaz instalacji, urzadzen i wyposazenia,
Rozebranie $cian i wyktadzin $ciennych, posadzki;
Poszerzenie otworéw drzwiowych;
Rozebranie warstw posadzki na poz. -1;
Rozebranie stropéw WPS od poz. piwnicy do poz. +2;
Wywiezienie i utylizacja gruzu.
Prace konstrukcyjne. Wykonanie szybu windy:
Wzmocnienie i podbicie istniejagcych fundamentow;
Obnizenie poziomu posadzki;
o  Wypehienie przestrzeni pomigdzy projektowana tawa a spodem muru (bloczki fundamentowe z betonu
kruszywowego na zaprawie cem. M10);
e  Wypehienie przestrzeni pomi¢dzy projektowang tawag a spodem muru (bloczki fundamentowe z betonu
kruszywowego na zaprawie cem. M10)
e Izolacja $cian fundamentowych;
Wymurowanie $cian kondygnacji nadziemnych;
Podciagi - montaz nadprozy stalowych;
Wience monolityczne
Zabezpieczenie antykorozyjne nadprozy.
- Wykonanie szybu windowego w konstrukc;ji stalowe;j;
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcyj stalowych szybu windowego.
. Montaz windy.
. Prace odtworzeniowe - naprawa posadzki i wykonanie tynkéw na $cianach i sufitach:
Odtworzenie stropu systemowego WPS;
Zabezpieczenie antykorozyjne belek WPS;
Odtworzenie posadzki;
Wykonanie tynkow na nowo powstatych $cianach i stropach.
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1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania be¢dg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez
OWEOB ,,Promocja”.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.2. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
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budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.3.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty remontowe wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. dokumentacji budowy — projekt wykonawczy remontu , protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, dziennik remontu (budowy ).

1.4.5.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.6.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.9 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.11.projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.12. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.13. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski  Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.14. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosei
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu robot remontowych

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robot remontowych
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa i
Specyfikacje technicznag.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementow budowli
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musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
Iub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy robot remontowych rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu robot remontowych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot remontowych w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasno$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1.8rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem pylami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruzu.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do rob6t remontowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
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zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos$¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $§rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu robdt remontowych, ktoéry powinien skladaé si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.2.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows,
ST.




STWIOR dla inwestycji: i |
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

organizacj¢ wykonania rob6ot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty robét remontowych

1. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgpujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

¢) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen

e)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) Przechowywanie dokumentow robot remontowych

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Przy umowie ryczaltowej nie ma obowigzku prowadzenia obmiaru rob6ot. Obmiar robot bedzie
przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzgt wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi koncowemu,

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza

W zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i1 ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3.protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.protokoty odbioréw czgsciowych,

S.deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne:
Zgodnie z oferta i zawartag umows.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy 1 Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a w szczegdlnosci w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow skladowych oraz drog
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266)
e Warunki Kontraktu

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126r)

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.— zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1
ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe.
CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu
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CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe. CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu
1. WSTEP
1.1.Nazwa zamoéwienia.
Specyfikacja techniczna ,,Roboty rozbidorkowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru robot rozbiorkowych i demontazowych dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania

opisanego w pkt.1.1.

Szczegdtowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robot i obejmuje :

. Rozbiodrka $cianek dzialowych, posadzek, elementéw wykonczenia;
) Rozbiorka fragmentow stropow WPS;

. Rozbidrka wskazanych murowanych kanatéw wentylacyjnych;

. Rozbidrka fragmentéw $cian konstrukcyjnych;

. Poszerzenie otworow drzwiowych i okiennych;

. Utylizacja materiatéw z rozbiorki wg obowigzujacych przepisow.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszace:

. Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzor budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatlow z rozbiorki.

Wielkoséci poszczegélnych miejsc skltadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania zgodnie ze Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

2. MATERIALY
Materialy pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawg.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Zgodnie z technologia zatozong w
Dokumentacji Technicznej do wykonywania robot rozbidorkowych proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu :

- mloty udarowe, szlifierki katowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogélne ,,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonac :
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- wszelkie niezbedne zabezpieczenia;
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa,
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

5.2. Zakres wykonania Robét.

5.2.1. Demontaz elementow przewidzianych do rozbiorki

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

Roboty prowadzi¢ re¢cznie lub przy pomocy narzgdzi pneumatycznych.

Do czasu zakonczenia robot wszystkie elementy przewidziane do ponownego montazu zabezpieczy¢ i
sktadowaé w miejscu ustalonym z Inspektorem nadzoru.

5.2.2. Wywoz i utylizacja odpadow
Materialy z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogo6lne”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowigzujagcymi
przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”.
Roboty wymienione w ST-01.00 nie podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogdlne”.

9.1 Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow;

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem;

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.;

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do
kontenerdws;

- zatadunek i wyladunek gruzu;

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy, akty prawne ,aprobaty techniczne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

*  Warunki Kontraktu

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.)
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ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow obiektow kubaturowych w

gruntach kat. [-V
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CPV 45111200 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow
obiektow kubaturowych w gruntach kat. I-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych realizowanych w obrgbie inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJ SCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zaktadaniem rurociggéow lub
instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie remontu
obiektu kubaturowego i obejmuja:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

e rzuty i przekroje obiektow,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy,

e nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

e sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

e wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

e szczegdtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zaggszcezenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgboko$¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sp¢kany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos§¢ na $ciskanie Rc ponad
0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

1.49. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10.Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

Is=pd/ps

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

ps- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3)

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
Wwg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
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d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
techniczne;j:

e dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

e ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigzki
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

e laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbgdne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatlow oraz robot,

e polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opis, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6dlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng
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umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, b¢dzie miat szczegdélny wzglad na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2. s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdow od
wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
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pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haltdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce¢ na odktad.
Zapewnienie terené6w na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnos$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

e  odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw -zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢é wytyczone i
umocowane trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakoS$ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

1. cze$¢ ogdlng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
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e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

2. czg$¢ szczegodlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementdéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$é¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robodt z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
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akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

1. Rejestr obmiar6w

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgpujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami oraz z dokumentacja
projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

e  wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynno$ci wchodzgce w zakres sprawdzania jakos$ci wykonania robot okreslono w ST-00.00 ”Wymagania
og6lne”.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiar6w
Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub

Pomiar szerokodci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar rzednych powierzchni wykopuy]

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podluznego powierzchniPomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzegdne wykopu ziemnego nie moga ro6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz—3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierownos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé 3cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu
na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloéci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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Zatgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

GESTOSC PRZECIETNE
OBJETOSCIOWA W SPULCHNIENIE PO
KAT. ;OAggﬁ.iAiUCHARAKTERYSTYKA GRUNTU LUB STANIE ODSPOJENIU W %
NATURALNYM OD PIERWOTNEJ
kN/m3 IOBJETOSCI 1)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5 dol5
. . 16,7 od 15 do 25
Piasek wilgotny 17.7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i ’
plastyczne
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30mm 12,7 od 15 do 25
Torf z kor;enlaml gmbpsc1 30rprp . 10.8 o0d 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem
. 16,7 od 15do 25
Iub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zalezaty z piasku gliniastego, pytku i lessu z gruzem, | 18,6 od 20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna
3 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach | 17,7 od 20 do 30
do 40mm
Glina, glina cigzka i ily wilgotne, twardoplastyczne i| 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gltazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i| 19,6 od 25 do 35
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objgtosci gruntu
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% | 20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90mm lub z| 19,6 od 25 do 35
glazami o masie do 10kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50kg stanowigcymi 10,30% | 19,6 od 30 do 45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane | 17,7 od 30 do 45
Iub w blokach ponad 50kg od 30 do 45
5 Margle migkkie lub $redniotrwale stabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
Totupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czg$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
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Totupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gléwnie skal osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec ~ kwarcytowy lub o  spoiwie ilasto-| 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakéw skal glownie krystalicznych o| 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Gnejs
Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit §rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1)mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wigksze wartosci przy obliczaniu obje¢toscei i ilosci srodkow przewozowych.
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Zatacznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-S-02205
LP WYSZ,CZEG(:)LNIENIE JEDNOST g&lés;{sil;)gl;ggw
" | WLASCIWOSCI KI WE WATPLIWE WYSADZINOWE
-rumosz -piasek pylasty Malo
niegliniasty -zwietrzelina wysadzinowe:
-ZWir gliniasta -glina  piaszczysta
-pospotka -zwir gliniasty zwigzta, glina
-piasek gruby -pospotka gliniasta | zwigzta, glina
-piasek sredni pylasta zwigzla
-piasek drobny -il, it piaszczysty, it
. -zuzel pylasty.
! Rodzaj gruntu nierozpadowy Bardzo
wysadzinowe:
-piasek gliniasty
-pyt, pyt
piaszczysty
-glina piaszczysta,
glina pylasta
11 warstwowy
Zawarto$¢ czastek
0,
2 i g’ggiﬁlnm o <15 od 15 do 30 >30
’ <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna Hkb m <1,0 11,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP >35 0Od 25 do 35 <25
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ST.0

1.03.00 BETONOWANIE - ZBROJENIE
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

CPV 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia
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CPV 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2. Zakres stosowania SST

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji ptyty
pod podtoge podniesiong. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia - zbrojenie glowne ze stali A-IIIN (B500SP,

* montazem zbrojenia,

» kontrola jakos$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukeyjne fundamentow, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy 80 mm.

Zbrojenie niesprgzajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-O.T.B.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiIM Nr
AT/2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:

* $rednica preta w mm 10

» granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

* wytrzymalos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

* wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 490

* wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 375

* wydtuzenie (min) w % 10

» zginanie do kata 60° brak peknigé i rys w ztaczu.

29




STWIOR dla inwestycji: i |
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi byé zaopatrzona w atest, w ktorym
maja by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

* oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

* numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

* masa partii,

* rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) musza znajdowac¢ si¢ nastgpujace informacje:

* znak wytworcy,

» $rednica nominalna,

* znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

» znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wywarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje¢ i instrukcje
obstugi. Sprzg¢t powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.0rganizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2.2. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.3. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
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stali A-IIT i A-IT lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12
mm.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgigé pretow nalezy zwrdcic¢ szczegodlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne
sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogo6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg, co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny gora i dotem 2 cm.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dokumentacji robot

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru dokumentacji robot
budowlanych zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbioér powinien polegac na sprawdzeniu:

* zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki
PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999
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PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu . Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92
poz. 38 . Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
*  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST.01.04.00 PODKELADY POSADZKI BETONOWE

CPV 452 624 23 -2 Podktady posadzki betonowe
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CPV 452 624 23 -2 Podktady posadzki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki betonowej dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze wskazowkami i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji takich robot i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty:
- Pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu C12/15.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak: — Wezel betoniarski — Mieszalniki
samochodowe — gruszki do transportu betonu , — Prowadnice do poziomowania posadzek — Laty wibracyjne do
rozkladania mieszanki , — Zacieraczki do betonu, — Sprz¢t drobny.

3.2 Transport podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu: - mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. Gruszkami) - ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: - 90 min — przy temperaturze +150C - 70
min — przy temperaturze +250C - 30 min — przy temperaturze +300C

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszelkie warunki w jakich roboty beda prowadzone.

4.2. Warunki przy wykonaniu posadzek
Zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

4.3. Opis ogolny
a- Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, okreslajacym grubos¢ posadzki klase
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betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki
b- Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny

c- W posadzce nalezy wykonac¢ nacigcia na szczeliny dylatacyjne:

* IZOLACYINE - oddzielajace posadzke od pionowych elementéw budynku - dzielagce fragmenty posadzki
o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach - w miejscach gdzie wystgpuja w podkladzie napr¢zenia rozciagajace -
wzdhuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki

*  PRZECIWSKURCZOWE - w dostgpach nie wigkszych 5,5 m . przy czym powierzchnia pola nie powinna
przekracza¢: - 25,0 m2 Przewiduje si¢ odtworzenie istniejacego ukladu dylatacji oraz wykonanie obwodowej
dylatacji z membrany syntetycznej lub Etaphonu wys. 10 cm przy $cianach budynku. Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni
od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spegkaniem skurczowym.

d- Przewiduje si¢ zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle do
mieszanki betonowej. Dozowanie wiokien zbrojenia przeprowadzi¢ $cis$le wg dokumentacji projektowej lub
wskazowek jego producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia rozproszonego.

4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podlozy pod posadzki.

a. do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po wykonaniu robdt rozbiérkowych istniejacej posadzki na
glebokos¢ 15 cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa no$nego podtoza z luznych fragmentéw betonu.

b. posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukladane metoda ,,$wieze na Swieze”

c. w posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

d. do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne , na podstawie receptury wytworni ,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

e. mieszanke betonowa nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchni¢ wyrdwnac i zatrze¢ na gtadko.

f. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniona do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jako$ci powinna obejmowac¢:

- sprawdzenie materiatdow wsadowych z aktualnymi normami, opisem roboét i niniejsza SST.
- sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie i oczyszczenie.

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzek

5.2. Badania betonu

Badania mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu:

Badaniu podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscig w sposob opisany
w PN-B-06250 - konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej - wytrzymalo$¢ na $ciskanie - nasigkliwo$é
Czgstotliwo$¢ badan betonu nalezy wykonywaé wg zapisow normy PN-B-06250

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu oraz m3 (metr sze$cienny)
wykonanych robdt rozbiorkowych posadzki betonowej na gtgbokos¢ 10 cm. ,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robdt podlegaja na. Etapy:

- skucie istniejacej posadzki na gltgbokos¢ 15 cm.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza po skuciu wierzchniej w-wy. istniejacej posadzki
- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewka plastyczna

7.3. Odbiér nowej posadzki powinien obejmowa¢ :

- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robot z opisem i niniejsza SST - Sprawdzenie jakosci uzytych
materiatow (z dokumentoéw lub badan) - Odbidr posadzki : - sprawdzenie wygladu - sprawdzenie prawidlowosci
uksztaltowania powierzchni - sprawdzenie polacznia posadzki z podktadem - sprawdzenie grubo$ci warstw poprzez
wyk. otworow 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub wg. wskazan Inspektora Nadzoru - sprawdzenie
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wytrzymalosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek - sprawdzenie prawidtowosci wykonania
dylatacji i wypetnienia szczelin - ogledziny wykonczenia posadzki Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i
powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierownoSci
powierzchni mierzonych jako przeswit mierzony dwumetrowa tata kontrolng a posadzka nie wigksza niz 3 mm.
Odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na
catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego spadku.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Polskie Normy : - PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne - PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie - PN-B-06250

Beton zwyktly - PN-B-32250 Materiaty budowlane.

Woda do betondéw i zapraw - PN-B-06261

Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie. - BN-73/6736-01

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
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ST.01.05.00 BETONOWANIE - BETONOWANIE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH

CPV 45262300 Betonowanie konstrukcji
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CPV 45262300 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki betonowej dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

Zastosowanie:

- Podbicie odcinkowe fundamentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze wskazowkami i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji takich robot i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy:

- Podbicie odcinkowe fundamentow - Beton C-20/25 (B25) WI2 - Beton musi by¢é wykonany w
specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe betonowozami o pojemnosci od 6 do 9 m3. - Receptura wg
ktorej jest sporzadzany beton w wytworni musi by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora Nadzoru - Beton musi
spetnia¢ nastgpujace wymagania : Wytrzymato$¢ zgodnie z PN , okreslona w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak: — Wezet betoniarski — Mieszalniki
samochodowe — gruszki do transportu betonu , — Prowadnice do poziomowania posadzek — Laty wibracyjne do
rozkladania mieszanki , — Zacieraczki do betonu, — Sprzet drobny.

3.2 Transport podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu: - mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. Gruszkami) - ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: - 90 min — przy temperaturze +150C - 70
min — przy temperaturze +250C - 30 min — przy temperaturze +300C 4.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszelkie warunki w jakich roboty beda prowadzone.
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4.2. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

4.3. Opis ogdlny

a- Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, okreslajacym grubos¢ posadzki klase
betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

b- Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i no$ny

c- W posadzce nalezy wykona¢ nacigcia na szczeliny dylatacyjne:

* IZOLACYINE - oddzielajace posadzke od pionowych elementéw budynku - dzielace fragmenty posadzki
o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach - w miejscach gdzie wystgpuja w podkladzie napr¢zenia rozciagajace -
wzdhuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki

+ PRZECIWSKURCZOWE - w dostgpach nie wigkszych 5,5 m . przy czym powierzchnia pola nie powinna
przekracza¢: - 25,0 m2 Przewiduje si¢ odtworzenie istniejacego ukladu dylatacji oraz wykonanie obwodowej
dylatacji z membrany syntetycznej lub Etaphonu wys. 10 cm przy $cianach budynku. Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni
od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spgkaniem skurczowym.

d- Przewiduje si¢ zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle do
mieszanki betonowej. Dozowanie wiokien zbrojenia przeprowadzi¢ $cis$le wg dokumentacji projektowej lub
wskazowek jego producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia rozproszonego.

4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki.

a. do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po wykonaniu robdt rozbiérkowych istniejacej posadzki na
glebokos¢ 15 cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa no$nego podtoza z luznych fragmentéw betonu.

b. posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukladane metods ,,$wieze na Swieze”

c. w posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

d. do mieszanki betonowej mozna dodawaé¢ dodatki chemiczne , na podstawie receptury wytworni ,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

e. mieszanke betonowa nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchnie wyrdwnac i zatrze¢ na gtadko.

f. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniona do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakos$ci powinna obejmowac: - sprawdzenie materialtdow wsadowych z aktualnymi normami ,
opisem roboét i niniejsza SST. - sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie i oczyszczenie. - sprawdzenie
poprawnos$ci wykonania posadzek

5.2. Badania betonu Badania mieszanki betonowej i wiasciwosci betonu: Badaniu podlegaja nastepujace
wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia w sposdb opisany w PN-B-06250 - konsystencja i
urabialno$¢ mieszanki betonowej - wytrzymato$¢ na $ciskanie - nasigkliwo$¢ Czestotliwo§¢ badan betonu nalezy
wykonywaé wg zapisow normy PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu oraz
m3 (metr szeScienny) wykonanych robot rozbidrkowych posadzki betonowej na glgbokosé 10 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot podlegaja nst. Etapy: - skucie istniejgcej posadzki na glebokos¢ 15 cm. - przygotowanie i
oczyszczenie podloza po skuciu wierzchniej w-wy. istniejacej posadzki - wykonanie nowej posadzki z betonu C-
25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. - wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewka plastyczna

8.3. Odbior nowej posadzki powinien obejmowac : - Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z opisem i
niniejsza SST - Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan) - Odbior posadzki : -
sprawdzenie wygladu - sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni - sprawdzenie potacznia posadzki z
podktadem - sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otworéw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub wg.
wskazan Inspektora Nadzoru - sprawdzenie wytrzymalosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek -
sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji i wypelnienia szczelin - ogledziny wykonczenia posadzki
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okreslonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazywa¢ nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswit mierzony dwumetrowg tata
kontrolng a posadzka nie wigkszg niz 3 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku
nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku
zatozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zgodnie z oferta i zawarta umowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Polskie Normy : - PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne - PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie - PN-B-06250

Beton zwyktly - PN-B-32250 Materiaty budowlane.

Woda do betondéw i zapraw - PN-B-06261

Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie. - BN-73/6736-01

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
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CPV 45260000-7 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJ SCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdIne”.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji hydroizloacyjnych .

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych. Izolacje
przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czgsci podziemne;j i
przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. Izolacje
wodochronne czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 1) budynek
jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 2)
fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,
bez wzglgdu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze¢$ciach podziemnych
i przyziemiach budynkéw powinny mie¢: — oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnoéci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, — okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych Wyroby do
robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej (szczegdtowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speilniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia
materialow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych
fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru
wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez
wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatdow izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatdw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych Wyroby do robot
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hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgezny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki. Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiaé
réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania
robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materialdbw hydroizolacyjnych i materiatow
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

— z gladzia cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym. Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢
nastgpujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i niecodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknig¢ (luzne czgséci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci
wigkszej niz 2 mm wypehi¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podloze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;j),

- odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podloze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju nakladanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a
powtloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych Podloza betonowe i Zelbetowe,
w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:
- B-7,5 przy izolacji z materiatdw bitumicznych, - B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, - B-20 przy
izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku
stosowania do izolacji preparatow penetrujacych. Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach
styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych Wyroby murowe w podiozu murowanym
powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;j.

Podloze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.
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5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej temperatury powietrza i podtoza w
czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w
czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku
konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno§¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na
ostonigtej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujgcych si¢ ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza
1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii
gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci
podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogo6lne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czg¢s¢ C: ,,Zabezpieczenia
i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkow” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogélne: - stanowié ciagly i szczelny uktad oddzielajagcy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary
wodnej (wystgpowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne), - $cile przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen, - izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly,
przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, - rodzaj, grubosé i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, - przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych
nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowaé
jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okre§lonej powierzchni) fragment podioza, -
izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje, - niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji
pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny, - miejsca przebi¢ izolacji przez
przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki
wody do wnetrza budynku w tym rejonie, - w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu i o identycznym profilu na catej dlugosci
szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesSci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastgpujacych
wyrobow hydroizolacyjnych: - mas hydroizolacyjnych, - pap asfaltowych, - folii z tworzyw sztucznych. Zgodnie z
,»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe dotyczace
izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cz¢éci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastgpujace: — izolacje
powlokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co
najmniej 2 mm, — przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem, — wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap
asfaltowych sg takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, roéznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy 1 ilosci jej warstw, — izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza
powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan, — folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami
mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii,
skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach
zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym
zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.
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5.5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych
Nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji wybranego producenta

5.6. Roboty termoizolacyjne

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne. Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrznosuchym.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy
ocieplajagce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu para wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z projektem.
Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy
wigkszej ilosci warstw ptyt. Do lgczenia materialow izolacyjnych z sobg i podlozem mozna stosowac laczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ skladnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podloze. Przy stosowaniu materialow
wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglgdnie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z
elementami silnie nagrzanymi lub Zzrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o
nizszej temperaturze. Wykonanie robét W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa
réwne, badz technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode
klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji
ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggsto$¢ i sposob
kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spelnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub
kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegdtowo okreslaja w instrukcjach montazu technologie
wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.
Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ polozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Mostki powinny by¢ starannie
ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowg i detalami. Zaleca si¢ aby opor
cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od
wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét hydroizolacyjnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkow
Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatlow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: — w protokole przyj¢cia materialow na budowe; czy dostawca
dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych, — stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob
przechowywania materiatlow, — terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych

— zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadow, czysto§é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych, — muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegdétowych
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specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gladzi i tynkoéw cementowych

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja: - styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.)
przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), - dodatkowe wymagania dotyczace
przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materiatdw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Sprawdzenie powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dlugosci 2,0 m, przylozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1
mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka.
Sprawdzenie wytrzymalosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowej
specyfikacji technicznej. Wilgotnos¢ i temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw
(wilgotnos$ciomierz, termometr). Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skosow stykow
réznych plaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$é z wymaganiami podanymi w
p-kcie 5.3. Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w szczegodtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektows, szczegotowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobow stosowanych
do izolacji.

W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podltozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposdb zapewniajacy ich
cigglosé 1 szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo§ci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczegbélowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatdw, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp. 6.4. Badania
w czasie odbioru robot Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- prawidlowo$ci przygotowania podlozy, - prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych, - sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przej$é
przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich
catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: - sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, cigglosci,
miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji), - sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci, -
sprawdzenie szczelnosci izolacji, - sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza, - sprawdzenie
pozostatych wymagan okreSlonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Badania odbiorowe nalezy
przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji
do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mlotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy
izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca
okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu milotkiem charakterystyczny ghluchy dzwigk $wiadezy o

47




STWIOR dla inwestycji: i |
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podlozem. Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas
hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na
obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu,
wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $§wietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢
powierzchnie otwordw, shupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2 . Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie
faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podtozy nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W
trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych. Jezeli
chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz szczegblowa specyfikacje techniczng. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czgsciowych, - instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z
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przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne
podziemnej czgsci 1 przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta.

W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelno$ci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykonac¢ ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidor moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg. 8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest
ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych
w podziemne;j czgsci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czgéci i przyziemiu budynku uwzgledniaja: - przygotowanie
stanowiska roboczego, - dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu, - obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej
obstugi, - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, - zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do
izolowania, - przygotowanie materialdw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych, - przygotowanie podtozy, -
demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktdore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, - wykonanie prac hydroizolacyjnych, - usunigcie wad i
usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, - uporzadkowanie miejsca
wykonywania robot, - usunig¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegodtowej
specyfikacji technicznej, - likwidacje¢ stanowiska roboczego, - utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze
wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegélowej specyfikacji technicznej. W kwotach ryczaltowych
ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od
poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu roboét hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 SST.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podloza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN 1542-2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnos$ci przez
odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢sci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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ST.01.07.00 ROBOTY MURARSKIE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem muréw z materiatdow drobnowymiarowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania
dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1. ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betondéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementdw murowych laczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementdéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obciazenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcey oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czg¢éciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza
projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne.

2.2. Bloczki gazobetonowe (beton komorkowy)

- grubo$é: 240mm , dlugo$¢ x wysokosé: 599x240mm

- wspotczynnik przenikania ciepta: A = 0,43W/(m2+K)

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: [N/mm2]: 2,5

- matriat niepalny i odporny na dziatanie ognia

- gorna granica ggstosci: 400 [kg/m3]

- opor cieplny R: 2,18 m2K/W

- izolacyjnos$¢ akustyczna [dB]: RA1: 43,RA2: 40,Rw: 45,

Bloczki stuza do wznoszenia $cian konstrukcyjnych.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne wg PN-90/B-14S01
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
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objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,5:4)5

1:1:6

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy cementowo-wapiennej M-4

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0.5:4)5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie; Zapraweg nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz — 5°C. Do
zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie , urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka, wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiatow i
elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

* transport bloczkow gazobetonowych odbywa si¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

» suchg zapraw¢ w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

* bloczki nalezy sktadowacé na placu budowy na sktadowisku otwartym.

* w okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

11. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

* przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne, fundamentowe, murowe $cian
fundamentowych sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

» przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan S$cian
fundamentowych.

* Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomoéw poszczegolnych
cze$ei murow nie powinna przekracza¢ 3 m. dla murdw z bloczkéw i pustakow.

* Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

+ Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.

* [zolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 30cm nad terenem

* Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkoéw
umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

* W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢é zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI

Bloczki gazobetonowe

Dostarczone na budowg bloczki gazobetonowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wpltywem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materialow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
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stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Bloki gazobetonowe powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:

Ksztalt powinien by¢ $cisle prostopadtoscienny bez skrzywien na powierzchni, Krawedzie powinny by¢ proste
1 ostre.

Odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢: dlugo$é-+/-3mm, szerokos¢ (dla 120mm +/-2) +/-3, grubo$é
+/-3mm (dla 65, 104, 138 +/-2), Przelom wyrobu powinien by¢ jednorodny bez rozwarstwien, drobno ziarnisty.
Barwa powinna by¢ jednolita bez plam i przebarwien, Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 i m3 muru o odpowiedniej grubosci. Dos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Ilos¢ wykonywanych robot murowych oblicza si¢ wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

* Naktad liczony na 1 m3 $ciany. Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ lacznie ze spoinami.

* Dhugo$¢ murdéw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiardow rzeczywistych. Z obmiaréw muréw odlicza si¢
otwory drzwiowe i inne. Nie odlicza si¢ bruzd na instalacj¢ gniazd.

» Powierzchni¢ otworow, w ktorych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem mur mierzy si¢
w $wietle oscieznic.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow wykonczeniowych i innych robot
Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiar6w wyrywkowych zgodnos$ci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania

W zakresie robot murowych kontroli jako$ci podlega:

» sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektows. sprawdzenie jakosci uzytych
materiatow (z dokumentéw lub badan). sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt, na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. odbioér roboét murowych sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek
iich

poréwnanie z dopuszczalnymi, odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po
osadzeniu stolarki.

Tolerancje i odchytki robot murowych wg PN-B-10020

* w wymiarach poziomych i w wysokos$ci pomieszczen +/-20mm

* w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

* w grubosci muréw o grubosci 1/2¢ i 1¢ réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly

* w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

* w grubosci muréow ponad 1c szczelinowych +/-20mm

* wymiary otworoéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysoko$

* wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos¢

* grubo$¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

* grubo$¢ spoin poziomych murdéw na zaprawie: 10mm +/-Smm

* zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

* dla murow spoinowanych: 3mm/Im. i 10mm dla catej Sciany

* dla murow nie spoinowanych: 6mm/1 m. i 20mm dla calej éciany -odchylenie krawedzi od linii proste;j:

* dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw gazobetonowych wg obmiaru sg platne na podstawie ceny
jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:

» zakup materiatu, transport, ztozenie materiatdéw do magazynu na placu budowy,

* ustawienie 1 demontaz rusztowan przygotowanie zaprawy, wymurowanie §cian z wykonaniem narozy

* posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
* PN-B-30003/A2:1997 Cement murarski 15
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* PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty

* PN-B-3 0016/A2; 1997 Cementy specjalne - cement hydrostatyczny

* PN-B-03002:1999/Apl:2001/Az1:2001 Murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
* PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

* PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - Wymagania

* PN-B-04500 Oznaczanie cech wytrzymatosciowych zapraw budowlanych.
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ST.01.08.00 TYNKI WEWNETRZNE

CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewngetrznych

57




STWIOR dla inwestycji: i |
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewngtrznych i zewnetrznych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwykltych wewnetrznych w odniesieniu do wykonania zadania dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych Na $cianach i sufitach wszedzie piwnic - tam gdzie nie wystgpuje ceramika i
sufity podwieszone tynki cementowo-wapienne III kategorii. W pomieszczeniach parteru i pigtra - gladzie gipsowe
na $cianach i sufitach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania og6lne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny
Iub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikow zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN88/B- 32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut. Piasek Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711
,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczeg6lnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych
mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnich$rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Cement Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw
murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach
panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajagcych wymagania
BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Wapno suchogaszone Wapno
suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢é wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania
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niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
Wapno nalezy przechowywaé w suchych, szczelnych magazynach

Tynki wewngtrzne

Przewiduje si¢ tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. IV i kat. III. W miejscach przeznaczonych do
obtozenia glazurg wykonaé tynki cementowo-wapienne kat. I11.

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy wykonac instalacje podtynkowe. W miejscach, w ktorych
instalacje sa widoczne na zewnatrz, nalezy wykona¢ obudowy z dwodch warstw plyt gipsowo-kartonowych.
Narozniki $cian i krawedzie wzmacnia¢ katowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku oraz profilami
dylatacyjnymi. Powierzchni¢ wytynkowana sufitow nalezy obwodowo frezowa¢ pasem cigglym o szeroko$ci 5 mm
i gt. 5 mm Uwaga: Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajaca
ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatdow i materialow, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wlasciwos$ciach, spetniajacych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz
posiadajacych wymagane prawem aprobaty.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdow Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem. Material na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-
6 mcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00oC. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. Tynki zwykle ze
wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike¢ wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B — 10100
p- 3.3.2. Przygotowanie podtoza Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p.3.3.2. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza
Iub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100. Tynki zwykle kategorii III naleza do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Tynk trojwarstwowy powinien sktadac si¢ z
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obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne : tynkow nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoséci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz Kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materialbw ceramicznych do oktadzin nalezy dokona¢: -
sprawdzenia zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zamdéwieniem - proby doraznej przez ogledziny, opukanie
i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i pgknig¢, odpornosci na uderzenia. W przypadku
niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie
co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej). Dopuszczalne usterki dla
tynkow zwyklych Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyklych (wg PN-70/B-10100) Kategoria tynku
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi linii prostej Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku pionowego Dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego Dopuszczalne
odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji II Nie wigksze niz 4 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 szt. na calej dlugosci faty kontrolnej (2 m) Nie wigksze niz 3 mm na 1 m Nie wigksze niz
4 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 10 mm dla calej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami Nie
wigksze niz 4 mm na 1 m III Nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej (2 m) Nie wigksze niz 2 mm na
I m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokoséci Nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm dla catej
powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami Nie wigksze niz 3 mm na 1 m IV Nie wigksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej (2 m) Nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej3,5 m wysokosci Nie wigksze niz 2 mm na 1
m i ogdétem nie wigcej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami Gtadzie z gipsu
tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i shupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchnig
tynkow stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2 .
Powierzchni¢ oktadzin ceramicznych oblicza si¢ w m2 .

8. Odbiér roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Odbidr podloza i tynkow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej
rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe. Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych podane sg
w tablicy 1 w punkcie 6. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady: a) trwale zacieki b) wykwity c¢) wypryski i
specznienia d) peknigcia e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku Odbior
podtoza pod ptytki ceramiczne Wg ptytek posadzkowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewngtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materialow 1 sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan
przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i
zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
likwidacja stanowiska roboczego. Okladziny $cian Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza,
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialdw i sprzgtu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie okltadziny z
wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenia miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda
do betonéw i zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. PN-
ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Czgs¢ B-
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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CPV 45431000-7 Uktadanie ptytek na podtogach i na $cianach
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CPV 45431000-7 Uktadanie ptytek na podtogach i na $cianach

1. WSTEP
Rozpatrywac tacznie z ST / Wymagania ogolne w odniesieniu do wykonania zadania dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych ukladanie ptytek ceramicznych przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w budownictwie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem
oktadzin $ciennych i podtogowych z plytek ceremicznych

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Roboty budowlane okre$lone w specyfikacji

a) Wymagania projektowe okreslone w dokumentacji projektowej, ogdlne wymagania jakosci wykonawczej
okreslone sg w czesci ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.,

b) Wykonawca odpowiada za dostawe¢ montaz i gwarancje na Roboty Budowlane wedlug intencji
przedstawionej na rysunkach i kryteriow okreslonych w Specyfikacji

1.4.3. Prace prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

* staranne oczyszczenie podloza,

* uzupetnienie ubytkéw w podtozu zaprawa cementowa

* gruntowanie chlonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujagcym

* klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

* spoinowanie plytek zaprawa,

* wypehlienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjna wypeliaczem silikonowym 1 sznurami
dylatacyjnymi.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasnosci materialdw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie posadzek, oklein i oktadzin wewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”./, a takze podanymi ponize;j:

- ,,Podloze” — element budynku, na powierzchni ktéorego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z
plytek

- ,,Warstwa gruntujaca” — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

- ,Faseta” — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

- ,,Szczeliny dylatacyjne” - wykonane migdzy dwiema czgSciami budynku, budowli lub migdzy polami
podloza betonowego. Pozwalaja na akomodacj¢ odksztalcen lub wzajemnych ruchdow poszczegdlnych czesci
budowli.

- ,.Szczeliny przeciwskurczowe” — dziela wigksze powierzchnie podktadow betonowych na mniejsze pola, w
celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob lub przeniesienia odksztalcen
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w posadzkach z zaprawy cementowej i w
posadzkach betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 25m2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajgcej 5 m..

- ,,Tadma uszczelniajagca” — elastyczna ta§ma umieszczona migdzy dwiema czgéciami podloza przedzielonego
szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowa)lub w narozach. Zadaniem tas$my jest uciaglenie izolacji w miejscach
narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

- .antyposlizgowos$¢” - parametr okreslajacy pod jakim katem nalezy ustawié platforme pomiarowa aby
cztowiek zaczat si¢ po niej zsuwac.
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1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét posadzkowych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projekt robot budowlanych

Przy wykonywaniu tych robot nalezy wykorzysta¢ takze:

- zalecenia wykonawcze producenta zastosowanego materiatu

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wykladzinowych zawiera nastgpujace informacje i
rozwigzania dotyczace:

- materialow do wykonywania posadzek i oktadziny z plytek,

- lokalizacji i warunkow uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie s zawarte:

- wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegodlnieniem materiatow
do napraw,

- specyfikacje materialow do wykonania posadzek i okladzin z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i okladzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny ceramicznej,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin ceramicznych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST /
»Wymagania ogélne”. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadanych na budowie materiatdow przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i

oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z plytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.

1. Zaprawa klejowa wzmocniona wiloknami - polelastyczna do ukladania i mocowania $ciennych i
podtogowych ptytek ceramicznych np. Parametry Zuzycie Ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm gruboéci warstwy

Wiasciwosci Bardzo dobra przyczepno$¢ kontaktowa, stabilnos¢, wydluzony czas otwartego schnigcia, wysoka
zdolno$¢ zatrzymywania wody, wodoodpornos¢. Dobre wlasciwosci robocze, wysoka wydajnosce

2. Fuga perlowa do2 mm cementowa, Parametry rownowaznosci elastyczna, odporna na wnikanie wody i
zabrudzenia zaprawa fugowa, z efektem perlenia, tatwa w czyszczeniu, dziata antybakteryjnie, o niskiej zawartosci
chromianéw,

3. Fuga dylatacyjna poliuretanowa

Parametry Wysoko elastyczna, jednosktadnikowa, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, szybkowigzaca fuga
poliuretanowa do wypetniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i taczacych.

4. W pomieszczeniach natrysk i suszarnia nalezy zastosowa¢ impregnacj¢ fug- Parametry s$rodkiem do
oktadzin chtonnych i fug na bazie zywic silikonowych, polimerow i benzyny lakowe;j.

5. Plytki ceramiczne podlogowe :

Rozmiar - 300x600 mm

Grubos¢ - 8 mm

Powierzchnia - Pétmat

Antyposlizgowos¢ - R11

2.2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe (podlegaja akceptacji nadzoru autorskiego) , dylatacje

winny przechodzi¢ przez plytki i podklad do podloza, dylatacje winny pokrywaé si¢ z dylatacjami
wykonanymi w podtozu

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

64




STWIOR dla inwestycji: i |
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa - woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdéw i wyrobow do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub

- jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materialow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjgcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robdt posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU MASZYN I NARZEDZI.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialéw i wyrobéw do robot posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wyladunek wyrobéow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
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takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyroboéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem

mechanicznym.

Transport materialdow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych ( dotyczy
to instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robdt powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu

elementow konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 °C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

5.2.4 Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po ulozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podloza

a) Wykonawca winien wziag¢ pod uwage wszystkie kryteria konstrukcyjne oraz zapewnié¢ uwzglednienie przy
wykonywaniu posadzek z ptytek ceramicznych wszystkich przemieszczen i tolerancji, zarbwno o charakterze
statym jak i czasowym, celem nie dopuszczenia do powstania naprezen i znieksztatcen

b) Wykonawca powinien uzyska¢ pewnos¢, ze konstrukcje, na ktorych wykonywane sa posadzki z ptytek
ceramicznych, s

odpowiednie do tego celu, uwzgledniajac odpowiednie tolerancje i odksztatcenia. Zgodnos$¢ z wymaganiami w
tym zakresie podlega kontroli i weryfikacji przez caly okres obowigzywania kontraktu c¢) Wykonawca posadzek
powinien uwzgledni¢ wszystkie przemieszczenia podlozy w sposdb nie powodujacy pogorszenia wilasciwosci
uzytkowych posadzek

d) Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm zaprojektowano 4,50 cm.

e) Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknieé i ubytkow, czysta, i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dlugosci taty kontrolnej o dtugoscei 2 m.

g) wykonawca winien wykona¢ wszystkie potrzebne dylatacje w celu uwzglednienia przewidywanych
przemieszczen, jakim posadzka moze ulec, bez wzgledu na to, czy s one uwzglgdnione na rysunkach.

h) wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wykonanie dylatacji o odpowiednich grubosciach

i) W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej, obwodowej
i przeciwskurczowej

j) Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych w styku réznych rodzajow posadzek oraz
obwodowe na styku ze §cianami.

Szczegdlowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw podano w dokumentacji projektowe;.

k) wykonawca winien przedstawi¢ metody wykonania posadzek z plytek ceramicznych z uwzglgdnieniem
przemieszczen plyty konstrukcyjnej, lacznie z obejmujacymi zagadnieniami

- wymierzenie i ustawienie dylatacji w osi

- instalacje prowadzone w posadzce

- tolerancje konstrukcyjne

- dylatacje kompensujace, dylatacje technologiczne migedzy polami i dylatacje odprezajace

- uzyskanie pelnego przywarcia ptytek

- uzyskanie petnej warstwy podktadowej bez dziur
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- wyeliminowanie ryzyka pekania zafugowanych spoin

- posadzki z ptytek ceramicznych / ptyt kamiennych nie moga pod zadnym obcigzeniem, ulec odksztatceniom,
ktore moglyby mie¢ szkodliwy wplyw na dowolny element robdt albo sasiednie elementy konstrukcji lub budynku

1) wylewke betonowa nalezy wyszorow¢ detergentem w celu calkowitego usunigcia plesni, olejow, opozniaczy
powierzchniowych i innych materiatow, ktore utrudni¢ przywieranie kleju lub zaprawy klejowej. Powierzchnie
wylewki betonowej nalezy zmy¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia, o ile nie ma innych wymagan

5.3.2. Wiasciwosci antyposlizgowe posadzek z ptytek ceramicznych / ptyt kamiennych

a) powierzchnia posadzki winna mie¢ odpowiednia antyposlizgowo$¢ i zachowaé wlasciwosci antyposlizgowe
przez caty okres trwatoséci uzytkowej, klasa antyposlizgowos$ci okreslona w dokumentacji projektowe;.

5.3.3. Uktadanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z roznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Kompozycja klejaca okreslona w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” (zalezy od rodzaju plytek i
podloza oraz wymagan stawianych podtodze). Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ z¢bata krawegdzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢
zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i
réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej
uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne ptytki nalezy dotozyé¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wigksze
plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usungé wkladki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokotu okresla dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni
posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi
i uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nie

szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$é spoin. Na jednej §cianie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz potowa
plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji

wzory lub sklada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy
zamocowac prosta, gladka tat¢ drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late
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mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie
zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona roéwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podloza. Wielosé
zgbow pacy zalezy od wielkosSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i1 konsystencja kompozycji sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielko$ci zgbow
pacy w zalezno$ci od wymiardéw ptytek podano w pkt 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkoSci
plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe¢ nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gltadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek badaniom powinny
podlegaé¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci
stwierdzajacg zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w

normach i aprobatach.

Jako$¢ materiatu ptytki ceramiczne

- uszkodzone plyty/plytki nie moga by¢ uzywane do robdt budowlanych, za drobne uszkodzenia uwaza si¢
uszkodzenie ptyty / ptytki na jednym rogu o wymiarach 3 mm x 3mm x 2 mm grubos$ci lub na jednej krawedzi o
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wymiarach 25 mm x 3 mm x 2 mm grubo$ci. Za powazne uszkodzenie uwaza si¢ na jednym rogu o wymiarach 15
mm X 15mm x 3 mm grubosci lub na jednej krawedzi o wymiarach 25 mm x 4 mm x 3 mm grubosci

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.

Prawidlowos$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,-zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnoscei:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien

nalezy sprawdzaé¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na catej ich
dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewngetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokodle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z plytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnos$é) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- rownos¢ posadzki z plytek - poziom ptytek po obu stronach fugi, réwniez w przypadku dylatacji wynosi;

- 1 mm dla fug o szerokosci mniejszej niz 6 mm (+ 0,5 mm)

- 2 mm dla fug o szerokosci 6 mm lub wigkszej (+ 0,5 mm)
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- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na dhugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wicksze od 0,25 m2 .

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST /,,Wymagania ogélne”,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podloza.
Odbior podtdz musi byé¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i
w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatoéci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatlow
nalezy zapisa¢ protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci wykonawcy. Protokot odbioru
cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie byty wykonywane w trakcie realizacji inwestycji.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiar6w sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sag kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcey. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okladzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST/,,Wymagania ogdlne”,

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Zgodnie z oferta i zawarta Umowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci
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powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatos$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglgbne $cieranie ptytek
nie szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni
plytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;j.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

- PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate
plytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci chemicznej.

- PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

- PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw
do spoinowania.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie Arkady —1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze¢§¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas —2001 rok.
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ST.01.10.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

CPV 45450000-6 Bezspoinowe Systemy Ocieplania
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CPV 45450000-6 Bezspoinowe Systemy Ocieplania
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji wraz z termoizolacjg w odniesieniu do wykonania zadania dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJ SCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego
BSO.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej §ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem

mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO

mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad

kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji

cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych wtokien szklanych

w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci

mechanicznej. Zbrojeniem s3 zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy

jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie

przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupetiajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych

BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0g6lne” Kod CPV 45000000-7.

2.2. Rodzaje materialéw i elementow systemu

74




STWIOR dla inwestycji: i |
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia
plyt izolacji termicznej do podioza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor
zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzglgdu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow
lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czgéci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej
zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od
wlasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okre$la norma PN-EN
13162,

— inne rodzaje materiatdéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetiacze (takze wldkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wldkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypehiania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypehiania nieszczelnych potaczen migdzy plytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaltowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowe;j),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wickszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
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Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowe;j),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie 1 transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 — 7.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki rgczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narze¢dzia do
modelowania powierzchni.

3.2.8. Pozostaly sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji S$rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
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Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysScidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
terenu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Szyb windowy mocowaé poprzez klamry i stupy pionowe z profili zamknietych wg projektu konstrukcyjnego
kotwami chemicznymi. Ilo$¢ klamr wg zatgczonych rysunkow oraz projektu wykonawczego. Na zamocowane
klamry $rubami montowaé ptyty OSB wodoodporne o gr 22mm. Na tak przygotowane podloze przyklei¢ oraz
zakotwi¢ welng mineralng o gr 20cm i wsp U=0,038. Catos¢ przykry¢ siatkg na kleju z tynkiem mineralnym
zatartym w sposoOb identyczny jak tynk istniejacy na budynku. Kolor tynku identyczny z istniejagcym. Kolor zostanie
potwierdzony przez komisje konserwatorska.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pyltu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkoéw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (roézne
rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypehi¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegblowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczgsciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnoséci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddzialywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja
odmiany materiatdbw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na
calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwg cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile
i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw
wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej.
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Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci
plackéw 1 ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowana na calej
powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowad wcze$niej zaprawg na calej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2)

— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawgdzie naroznikéw budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow,
listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych.

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies$¢
mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdbcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu
i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegélowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda

wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatlow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materialdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegoélnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknieé
w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt i/lub peknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6tdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robo6t i w trakeie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zalagczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST,
ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staly kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosei i
wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dtugosci oéciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
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gruntowanie.

Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konicowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbioér koncowy (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej 1 szczegodlowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiagzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokoél odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe¢ zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. Elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potgczen na naroznikach wklestych 1 wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.Normy i dokumenty

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralne;j.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej

elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkow powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materialow

budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku.

Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13163:2009 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy §cienne drobnowymiarowe. Bloczki

DIN 4109 Izolacyjnos¢ dzwigkowa w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje budowli

Instrukcje producentow

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wydane przez ITB — Warszawa 2004r
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ST.01.11.00 MONTAZ WIND

CPV 45313100-5-9 Instalowanie wind
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CPV 45313100-5-9 Instalowanie wind
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dostawy i montazu
dzwigow osobowych w odniesieniu do wykonania zadania dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJ SCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Elementy , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
dostawe 1 montaz dzwigdéw osobowych i towarowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ montazu , stan wyposazenia oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Dzwigi:

PROJEKTOWANY DZWIG Z SZYBEM O WYM. 165 X 194 cm. Planowana inwestycja polega na budowie
windy zewngtrznej.

Wykonaé systemowy szyb windowy wg zalecen producenta.

Wykonanie szybu wraz z systemowym zadaszeniem nad wej$ciem do windy osobowej obstugujacej poziom
terenu, podwyzszony poziom 0, kondygnacj¢ +1. Planowane wymiary szybu 2,25x1,94m wys. ok. 9,55m od
poziomu terenu. Dla realizacji i prawidlowego funkcjonowania szybu windowego planowane jest wykonanie
utwardzenia nawierzchni od linii istniejacego chodnika do wejscia do windy oraz wykonanie otworow w elewacji
poprzez demontaz segmentdw elewacji na parterze i I pigtrze. Dzwig i szyb windowy samonosny, oddylatowany od
budynku szpitalnego.

Fundament szybu posadowi¢ na gruncie no$nym wzmacniajac mikropalami zgodnie z zaleceniami opini
geotechnicznej. Warunki gruntowe pod fundamenty nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Roboty
prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologa. Roboty planowa¢ odcinkami przy zachowaniu wymogdéw sztuki
budowlanej i bhp. Nie dopuszcza¢ do podkopania istniejacych fundamentdéw oraz do zalewania otwartych wykopow
przez wody opadowe.

W $cianach szybu windowego wykona¢ otwory do obstugi windy (otwory pod puszki wyswietlacza, otwory do
prowadzenia przewoddéw, otwor na szafg sterowg itp.) zgodnie z dokumentacja wybranego dostawcy windy.
Obsypanie $cian czesci podziemnej szybu wykonac jednoczesnie z obu stron.

Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania montazu dzwigu:

e Montaz tablicy wstepnej.

e Montaz tablicy sterowe;j.

e Montaz falownika (odr¢bnego od sterownika).

e Montaz systemu zjazdu awaryjnego.

e Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu.
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e Montaz energooszczgdnego zespotu napedowego bezreduktorowego.
Montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling.

Montaz ramy kabiny z chwytaczami 2-kierunkowymi.

Montaz kabiny.

Montaz automatycznych drzwi kabinowych.

Montaz automatycznych drzwi szybowych.

Montaz blach przyprogowych (maskujacych) ze stali nierdzewne;j.
Montaz wspornikow i kotew.

Montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi.

e Montaz przeciwwagi z obciagzeniem.

e Montaz stupkéw pod zderzaki w podszybiu.

e Montaz zderzakow.

e Montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie.

e Montaz o$wietlenia szybu.

e Montaz kaset wezwan na przystankach.

Montaz kasety dyspozycji w kabinie

Montaz pigtro wskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na kazdym pietrze.
Montaz systemu komunikacji mi¢dzy kabing a stuzbami ratowniczymi.
Montaz systemu komunikacji mi¢dzy kabing a maszynownig.

Montaz systemu komunikatow glosowych w kabinie informujacych o numerze pigtra, kierunku jazdy i
stanie drzwi.

e Zapewnienie zjazdu pozarowego wraz z doprowadzeniem sygnatu pozarowego z centrali do aparatury
sterowe;j.

e Przystosowanie aparatury sterowej do obstugi zewnetrznej kontroli dostepu (uruchomienie systemu w
przysztosci).

e Montaz stacyjki w panelu dyspozycji umozliwiajacej wytaczenie przystanku zewnetrznego z eksploatacji
lub blokade drzwi.

e Montaz oston na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. kota cierne, zdawcze,
ogranicznik predkosci, przeciwwaga).

e Montaz drabinki w podszybiu.

e Montaz innych elementéw niezbednych dla prawidlowej pracy i eksploatacji.

Wytyczne budowlane dla dzwigéw elektrycznych w typowym wykonaniu.

e Dzwig elektryczny przelotowy o udzwigu 630kg — wymiary wewngtrzne szybu 165x194cm, wymiary
zewngtrzne szybu bez ocieplenia 205x234cm.

e Szyb przeznaczony jest wylacznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciagi przewoddéw czy rurociggéw nie
powinny by¢ w nim instalowane. Wyjatek stanowia urzadzenia do ogrzewania, o ile nie wykorzystujg goracej pary
Iub wody pod ci$nieniem. Urzadzenia do sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdowac si¢
poza szybem.

e Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia §cianami, podtogg oraz stropem lub dostateczng przestrzenia.

e Szyby dzwigéow z napgdem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania
zbiorowego powinny by¢ oddylatowane od $cian i stropow. Wymog ten nie ma zastosowania w przypadku
oddzielenia szybu od pomieszczen mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na staly pobyt ludzi oraz w
przypadku dzwigéw hydraulicznych, towarowych matych, dzwigéw z maszynownig dolng lub boczna oraz
dzwigow z wciagarkami bezreduktorowymi, z zastrzezeniem §96 ust. 1 / Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

e Szyb nalezy odpowiednio wentylowac. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylacji
innych pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca si¢ usytuowanie w nadszybiu otworéw wentylacyjnych o
minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego przekroju szybu.

e  Wytrzymalo$¢ mechaniczna $cian powinna by¢ taka, aby po przylozeniu sity 300 N, w dowolnym miejscu
prostopadle do $ciany z jednej lub drugie strony, roztozonej rownomiernie na powierzchni kota lub kwadratu o
wielko$ci 5 cm?, nie wykazywaty odksztatcenia trwatego i odksztalcenia sprezystego wiekszego niz 1,5 cm.

o Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna by¢ ciagta i wykonana z
gtadkich, twardych materiatow.

e Podloga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzace od zespotdéw dzwigu, a w miejscach
oddziatywania zderzakow kabiny lub przeciwwagi czterokrotne obcigzenia.

e Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a podtoga powinna by¢ gtadka.

e Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylacych materialéw lub utrwalone powtoka niepylaca.

e Temperatura w szybie wewngetrznym lub poza obrgbem budynku powinna by¢ utrzymana w zakresie od +
5 do +40°C.
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o Sciany szybu powinny umozliwiaé mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

e Zespoly napedowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgan na konstrukcj¢ budynku.

e W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie
cigzkich elementow dzwigu podczas montazu lub napraw.

e W szybie powinno by¢ zainstalowane o$wietlenie o nat¢zeniu nie mniejszym niz 50 1x na wysokosci Im
ponad dachem kabiny przy jej dowolnym potozeniu. Najnizsza i najwyzsza z lamp powinna by¢ umieszczona na
wysokosci 0,5m powyzej i ponizej skrajnych punktow szybu.

e Wszystkie urzadzenia elektryczne, obok wymaganych atestow Dozoru Technicznego, posiada¢ muszg
uznane przez polskie wladze Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi,
wydane na podstawie Uchwatly Rady Ministrow nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz.180).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologia i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z
wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Warunki rozpoczecia montazu dzwigu

* Przygotowanie szybu dzwigowego zgodnie z projektem technicznym, uwzgledniajacym zatozenia i wytyczne
projektowe dostarczone przez producenta. Odbidr szybu zostanie potwierdzony przez Protokotem z odbioru czeSci
budowlanej dzwigu.

» Zapewnienie temperatury wewnatrz szybu dzwigowego w zakresie od +5 do +40 °C.

* Doprowadzenie docelowego zasilania dzwigu/-6w z sieci do miejsca okreslonego w wytycznych
projektowych.

* Doprowadzenie do miejsca okre§lonego w wytycznych projektowych wszelkich niezbgdnych linii kontrolno
sygnalizacyjnych.

* Wykonanie w szybie dzwigu wentylacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami (min. 1% rzutu szybu)
obliczonej zgodnie z wytycznymi projektowymi dostarczonymi przez producenta.

» Zamontowanie w szybie dzwigarow montazowych zgodnie z zalozeniami i wytycznymi dostarczonymi przez
producenta.

* Zabezpieczenie otworow drzwiowych i innych otworéw technologicznych zgodnie z przepisami BHP.

* Udostgpnienie na terenie budowy zamykanego, suchego pomieszczenia do skladowania materialow
instalacyjnych i narzgdzi.

 Udostepnienie na terenie budowy zaplecza socjalnego i sanitarnego.

» Zapewnienie miejsca skladowania zespotdow dzwigu/-0w zabezpieczonego przed wplywami
atmosferycznymi i kradzieza.

» Zapewnienie drog dojazdowych i transportowych dla pojazdéw cigzarowych oraz elementéw o dlugosci
maksymalnej Sm.

» Pomoc organizacyjna przy roztadunku zespotow dzwigu/-ow.

Warunki prowadzenia montazu dzwigu

+ Udostepnienie cigglej dostawy energii elektrycznej podczas realizacji montazu

Warunki zakonczenia montazu dzwigu

* Wykonanie prac wykonczeniowych wokot drzwi szybowych i elementow sygnalizacyjnych.

* Zabezpieczenie drzwi szybowych i elementow sygnalizacyjnych do momentu odbioru koncowego.

* Dokonanie odbioru koncowego.

* Dokonanie rejestracji i poniesienia optat urzgdowych zwigzanych z rejestracja dzwigu w UDT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

86




STWIOR dla inwestycji: i |
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
za$wiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Wymagana jest zgodno$¢ jakoscei i standardu - powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci , znakiem kontroli jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem. Sprawdzeniu podlega rowniez
poprawno$¢ ustawienia i podlaczenia urzadzen.

Roboty podlegaja odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie i odbior UDT.

Kontrola jakos$ci robot po ich wykonaniu powinna by¢ elementem procedury odbioru koncowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki ustalone w umowie z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane w punkcie 5 zgodnie z
wymaganiami wg punktu 6.

Odbidr wyposazenia powinien obejmowac zgodnos$¢ z umowa ,dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.

Do odbioru konicowego Zamawiajacy powinien przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. protokot dopuszczenia dzwigu do eksploatacji przez UDT

2. projekt powykonawczy instalacji elektrycznych.

3. ocena zgodnosci zastosowanych wyrobow technicznych i materiatéw budowlanych.

Komisje odbioru koncowego powotuje Zamawiajacy.

Protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ ocene jakos$ci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000, pkt 9
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz odebrane wg
wymagan punktu 8 . Cena obejmuje roOwniez prace przygotowawcze, dostawe materialow i sprzetu,
uporzadkowanie miejsca zabudowania..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Instrukcje montazowe w/w producentow

- Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urzadzen wynikajacych z rozwiazan
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technologicznych przyjetych nn. opracowaniu.

10.2 Normy
- PN-EN 81-1:2002 z pézn zm. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Czes¢

Dzwigi elektryczne

- PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi osobowe i
towarowe -- Czgs¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

- PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Badania i proby
Czgé¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych
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ST.01.12.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.WSTEP
Przedmiot i zakres robot budowlanych w odniesieniu do wykonania zadania dla inwestycji:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych w ramach inwestycji opisanej w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

« instalacj¢ zasilania

« instalacj¢ uziemienia i potaczen wyréwnawczych,

« instalacje¢ telefoniczng w obrgbie obszaru budynku, objetym rozbudowsg o windg.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobow oznaczania, metod badan i prob
oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre§lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czgé¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spelnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgécig czynna).

Polaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie cze$ci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatdow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciaggdw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatdéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,
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- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, ztaczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatlo, ciepto, energi¢c mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie shuzace do przymocowania i polaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet $wiatta, ochrony Zrdodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
$wietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpiecznag wymiang zrodet
$wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony
Iub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodlem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie kucie bruzd i wngk,

- Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu montaz uchwytow do rur i przewodow,

- Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiagzkowych, szynoprzewodow,

- Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania 1 okres$lenia wlasciwos$ci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich

Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
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ds.

Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zasilanie

Projektowana winda zostanie zasilona z istniejacej tablicy elektrycznej, zlokalizowanej w korytarzu
przylegtym do pomieszczenia szybu windowego. Do tego celu zostanie wykorzystana rezerwa miejsca w istniejacej
tablicy, utworzona po przearanzowaniu istniejacych zabezpieczen w tablicy. W uzyskanej przestrzeni 4-modutow
nalezy zamontowaé wylacznik nadmiarowo- pradowy 4-polowy o charakterystyce B16. Pozostala aparatura w
obrgbie istniejacej tablicy znajduje si¢ poza zakresem niniejszego projektu.

2.2.2. Instalacja telefoniczna

W celu zapewnienia mozliwosci polaczenia osoby w windzie z obstuga serwisowa w przypadku awarii
dzwigu, w windzie zostanie wykonany interkom. Polaczenie zostanie nawigzane z wykorzystaniem linii
telefonicznej, ktora nalezy doprowadzi¢ do tablicy zasilajaco- sterujacej windy. W tym celu zostanie wykonana
istniejaca linia, zakonczona na istniejgcym gniezdzie telefonicznym przed drzwiami do szybu windowego. Gniazdo
zostanie zdemontowane, a linia przedtuzona do tablicy windy.

2.2.3. Okablowanie

Z projektowanego zabezpieczenia w istniejacej tablicy do tablicy sterujgco-zasilajacej windy (w zakresie
dostawcy urzadzenia dzwigowego) nalezy doprowadzi¢ przewod YDYzo 5x2,5mm2, o dlugosci okoto 10m.

Przewod bedzie prowadzony po $cianie na ktorej jest zlokalizowana tablica elektryczna, pod sufitem w
bruzdzie, bezposrednio w tynku. Bruzde nalezy uzupetni¢ w sposob nie psujacy estetyki budynku.

Przewdd telefoniczny taczacy istniejaca lini¢ telefoniczng (doprowadzong do istniejacego gniazda
telefonicznego przed drzwiami szybu windowego) typu YTKSY 4x2x0.5 nalezy utozy¢ podtynkowo w peszlu i
wprowadzi¢ do tablicy sterujaco-zasilajacej windy. Miejsce potaczenia przewodu z istniejacg linig nalezy wykonaé
w sposob trwaly, w razie potrzeby w puszce podtynkowe;j.

2.2.4. Uziemienie

Projektowang winde nalezy uziemié, podiaczajac ja do istniejagcego uziomu budynku. Do uziemienia
wykorzysta¢ bednarke FeZn 30x4mm. Nalezy zapewni¢ rezystancje uziemienia zgodna z PN, nie wigksza niz 10
ohm.

2.2.5. Podlaczenie do SSP

Przewidziana do zabudowy winda bedzie przystosowana do wysterowania w czasie pozaru z instalacji

Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP). Do tablicy zasilajaco-sterujacej windy TW zostanie doprowadzony
styk bezpotencjalowy NC z modutu wejsé/wyjs¢ SSP, informujacy o alarmie pozarowym Il-ego stopnia. W
przypadku pozaru styk ten wywola zjazd windy na zaprogramowany przystanek (parter). Dalsza praca dzwigu
bedzie niemozliwa, do momentu zmiany stanu styku sygnalizujacego alarm pozarowy. W przypadku braku zasilania
winda zatrzyma si¢. Warunek skutecznej ewakuacji zapewni w takim przypadku bateryjny modut zjazdu
awaryjnego, ktory spowoduje zjazd windy na najblizszy, nizszy przystanek po wcisnigciu dowolnego przycisku w
windzie. W zakresie projektu SSP lezy takze ochrona ppoz. szybu windowego.

Zostanie to zrealizowane z wykorzystaniem czujki zasysajacej i rurek tego systemu prowadzonych w pionie po
Scianie szybu. Projekt instalacji SSP znajduje si¢ poza zakresem niniejszego opracowania, jest przedmiotem
odrebnego projektu.

2.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja
kabli i przewodow. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w ukfadzie sieciowym TN-S. Dodatkowa ochrona
zapewniona bedzie rOwniez przez potaczenia wyrownawcze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

92




STWIOR dla inwestycji: i |
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

4.2. Transport materialow
Podczas transportu materialow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla bgbnow: -
15°C1i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za
jakosc¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw
poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
$cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkoéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- Iaczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagana liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
ulatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST, ukladanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i
przewodow, wceigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie
i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
Iub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.

Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych.

Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na
$cianach.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrodta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dng wytrzymatosé
na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyltaczniki nalezy instalowac w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten wystgpowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacjg barwy
zielonej i zoltej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajgce si¢ z ogledzin czgéciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potfaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ.
Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatlami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za niemajaca zasadniczego wplywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektryczne;j

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzgtu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
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konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe =zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjac¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidér migdzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng¢ prawidlowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢é montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci
zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposoéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PNE-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamieséci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczalttowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w specyfikacji technicznej
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szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdot wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zestawienie obowigzujacych norm i przepiséw

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami o

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2006 nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami)

PN-IEC 60364 (komplet) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 61643-11:2002 - Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajace przepigcia. Cze$¢ 11: Urzadzenia do
ograniczenia przepi¢¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia. Wymagania i proby.

PN-EN 50173-1:2013 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogoblne.
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