PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty budowlane 45000000-7
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne 45110000-1
Tynkowanie 45410000-4
K3adzenie p*ytek 45431000-7
Roboty elewacyjne 45443000-4
Roboty izolacyjne 45320000-6
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3
Instalowanie wind 45313100-5
Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
Windy 42416100-6
Betonowanie 45262300-4
Roboty murarskie i murowe 45262500-6
NAZWA BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM
ZAMOWIENIA:
Adres / lokalizacja: UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC
ZAMAWIAJACY: SP ZOZ WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR.5 IM. SW.
BARBARY W SOSNOWCU
Adres: UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC
Data opracowania przedmiaru roboét: pazdziernik 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 17329 Uzytkownik: DEVPOL Sp. z 0.0.



BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
PRZEDMIAR: BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM
1 PRACE ZABEZPIECZAJACE I TOWARZYSZACE
1.1 Na zewnatrz budynku
1 Tymczasowe ogrodzenie terenu wykonania prac, zabezpieczenie wykopow, m2
d.1.1 oznakowanie
8,50 *3,0 25,500 m2
RAZEM 25,500
2 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm. m3
d.1.1 Donice betonowe
08*0,I5*(3+1)*2+3*1%*0,20 1,560 m3
RAZEM 1,560
1.2 Wewnatrz budynku
3 Wygrodzenie strefy prac poprzez wykonanie (i demontaz po zakonczeniu robot) m2
d.1.2 kurtyny przeciwpylowej z dwoch warstw folii polietylenowej na stelazu drewnianym
5,0%3,0 15,000 m2
5,0%3,0 15,000 m2
RAZEM 30,000
4 Zabezpieczenie podidg. Ulozenie plyt pilsniowych twardych m2
d.12
30 %2 60,000 m2
RAZEM 60,000
5 Zabezpieczenie okien, drzwi folig m2
d.12
12+20 32,000 m2
RAZEM 32,000
6 Sprzatanie po pracach budowlanych - prace godzinowe godz.
d.12
2,20*%2%*12 52,800 godz.
RAZEM 52,800
2 Roboty rozbiérkowe
2.1 Demontaz segmentéw elewacji péinocnej na parterze i I pigtrze
7 Wykucie z muru podokiennikéw zewn. m
d.2.1
241*%3+2%0,8 8,83 m
RAZEM 8,83
8 Rozebranie fasady systemowe;j - tafli szklanych i profili m2
d.2.1
320%9,75-2* (2,41 *1,8)- 1 ¥ 0,64 * 2,41 20,98 m2
RAZEM 20,98
9 Rozebranie fragmentu ocieplenia $cian wykonanego metoda lekka-mokra, ze m2
d.2.1 starannym odcigciem od pozostalej czgsci ocieplenia - R=0,4
poz.8 20,98 m2
RAZEM 20,98
10 Rusztowania ramowe zewngtrzne o wys. 10-20 m m2
d.2.1
poz.8 20,98 m2
RAZEM 20,98
2l Wykonanie robot rozbiérkowych w miejscu docelowych otworéw drzwiowych
11 Wykucie z muru podokiennikow wewn. m
d2.2
241%3+2%0,8 8,83 m
RAZEM 8,83
12 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elementow kpl.
d2.2 do 16
2 2,00 kpl.
RAZEM 2,00
13 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elementow kpl.
d22 do 8
1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00
14 Demontaz instalacji do grzejnikéw, zaslepienie, demontaz kranu zewngtrznego wraz z kpl
d2.2 instalacja, zaslepienie
4 4,00 kpl
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BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
RAZEM 4,00
15 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d22
2*%(2,41*%1,8) 8,68 m2
RAZEM 8,68
16 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d2.2
1*(2,41 *0,64)+2 *(0,8 *0,8) 2,82 szt.
RAZEM 2,82
17 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d22
2*(0,8 *0,8) 1,28 szt.
RAZEM 1,28
18 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d2.2
2,25 *0,85 1,91 szt.
RAZEM 1,91
19 Witryny aluminiowe - demontaz m2
d2.2
424%34+222%3 19,38 m2
RAZEM 19,38
20 Cigcie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm m2
d22
{odcigcie $cianki dziatowej przewidzianej do rozbidrki od pozostatej czgscei} 3 * 1,92 m2
0,15+3*0,49
RAZEM 1,92
21 Cigcie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d2.2
{jw. lecz zewngtrznych podokiennych} 0,85 * 2,41 *2 4,10 m2
RAZEM 4,10
22 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d22
2,41 *3 -poz.18 5,32 m2
RAZEM 5,32
23 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d22
3*(0,49+0,8) 3,87 m3
RAZEM 3,87
24 Rozebranie posadzki z paneli podlogowych K=0,5 m2
d2.2
{projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie} 4,16 * 2,22 9,24 m2
RAZEM 9,24
25 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podtoga PCV m2
d22
{projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie} 4,51 * 2,41 10,87 m2
RAZEM 10,87
26 Zniesienie i wywiezienie gruzu i elementéw rozbiérkowych wraz z kosztami utylizacji m3
d2.2
poz.2 +poz.7 * 0,1 + poz.8 * 0,15 + poz.9 * 0,15 + poz.11 * 0,12 + poz.12 * 0,10 20,62 m3
+poz.14 * 0,10 + poz.14 * 0,10 + poz.15 * 0,1 + poz.16 * 0,1 + poz.17 * 0,1 +
poz.18 * 0,1 + poz.19 * 0,1 + poz.22 * 0,1 + poz.23 + poz.24 * 0,1 + poz.25 * 0,1
RAZEM 20,62
3 Budowa szybu windy
3.1 Wykonanie robot ziemnych zwiazanych budowa szybu windowego
27 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow m3
d3.1 o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
{wykop w pasie przylegajacym do itsniejacego budynku} 3,15 * 2,95 * 3,16 29,36 m3
RAZEM 29,36
28 Wywoz ziemi samochodami (z zagospodarowaniem przez Wykonawce lub kosztami m3
d.3.1 utylizacji)
2,34 %2,05%*3,16 15,16 m3
RAZEM 15,16
29 Zasypanie wykopow ziemia z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do3 mi m3
d.3.1 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
poz.27 - poz.28 - 9,12 5,080 m3
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PRZEDMIAR ROBOT
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. Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
RAZEM 5,080
3.2 Wykonanie plyty fundamentowej, ptyty podszybia, §cian podszybia
30 Reczne wyréwnanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dotéw fundamentowych m2
d3.2 pod budowle hydrotechniczne, kat. gruntu V-VI
3,15%2,95 9,293 m2
RAZEM 9,293
31 Wykonanie mikropali wierconych fi 200mm, dtugos¢ pala 6 m m
d3.2
9%6 54,000 m
RAZEM 54,000
32 Podloza betonowe, grubosci 55-cm m3
d3.2
5,45 5,450 m3
RAZEM 5,450
33 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t
d3.2 Pret stalowy okragly zebrowany skos$nie o $rednicy 12 mm (zbrojenie konstrukcyjne
powiazane z
mikropalami)
4,041 *0,0667 0,270 t
RAZEM 0,270
34 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu gr. 50 cm m3
d3.2
3,05 * 2,65 * 0,50 4,041 m3
RAZEM 4,041
35 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, membrana izolacyjna m2
d3.2
3,05 *2,65 8,083 m2
RAZEM 8,083
36 Deskowanie systemowe ptyty fundamentowej m2
d3.2
(0,5+0,3+0,5) * (3,05 *2+2,65*2) 14,820 m2
RAZEM 14,820
37 Przygotowanie kotew L z pretow fi 10mm, L=35 cm, wykonanie otworéw, wklejenie otwor
d3.2 na HILTTHY-270
48 48,00 otwor
RAZEM 48,00
38 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia cigzkiego lub $redniego m3
d3.2 luzem z brzegu z wytadunkiem r¢cznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m
1,94 % 1,65 *0,9 2,881 m3
RAZEM 2,881
39 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d3.2 Pret stalowy okragly zebrowany skos$nie o $§rednicy 12 mm
3,72 *0,0667 0,248 t
RAZEM 0,248
40 Deskowanie systemowe $cian podszybia m2
d3.2
(2,34 *2+2,05%2)*2,12%2 37,227 m2
RAZEM 37,227
41 Uzupekienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w m3
d3.2 jednym miejscu do 0.5 m3 - beton C20/25 dodatkami wodoszczelnymi W8
(2,34 *2+2,05%2)*2,12%0,2 3,72 m3
RAZEM 3,72
42 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d3.2 Pret stalowy okragly zebrowany skos$nie o $rednicy 12 mm
0,959 * 0,045 0,043 t
RAZEM 0,043
33 Wykonanie plyty podszybia
43 Wykonanie zelbetowej plyty fundamentowej podszybia windowego z betonu C20/25- m3
d3.3 r¢czne uktadanie betonu
2,34 *2,05*0,20 0,959 m3
RAZEM 0,959
44 Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
d.3.3
{wewnatrz podszybia} 1,94 * 1,65+ (1,94 *2 + 1,65 *2) * 1,2 11,82 m2
RAZEM 11,82
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BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
34 Budowa czeSci nadziemnej szybu
45 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d3.4 Pret stalowy okragly zebrowany skosnie o $rednicy 12 mm
13,99 * 0,045 0,630 t
RAZEM 0,630
46 Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 12 m (transport betonu pompa) m2
d34
((2,05* 12,09 +2,14 *2* 11,32+ 1,65 * 11,32) - 1,18 * 2,25 * 3) 83,947 m2
RAZEM 83,947
47 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - m3
d3.4 reczne uktadanie betonu - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
(2,45*2+2,25+2%2)*0,18*0,2+2*3*0,18*0,3 0,73 m3
RAZEM 0,73
48 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - m3
d3.4 reczne uktadanie betonu - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
2,25%0,18*0,2*3+2,25%0,18 *0,3 0,36 m3
RAZEM 0,36
35 Wykonanie plyty stropowej nadszybia
49 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do m2
d.3.5 betonu - stemplowanie wysokosci 7,18 m. Beton B 20/25 z dodatkami
wodoszczelnymi W10
1,65 * 1,94 3,201 m2
RAZEM 3,201
50 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3.5 o ér. 8-14 mm
0,160 0,16 t
RAZEM 0,16
51 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.3.5
{strop nadszybia} 1,65 * 1,94 3,20 m2
RAZEM 3,20
3.6 Izolacja $cian fundamentowych istniejacych. Dylatacja od budynku szpitalnego
52 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa m2
d.3.6 Srodek ABIZOL DM 24
(2,31 +0,40) * 2,12+ 2,50 * 2,12 11,045 m2
RAZEM 11,045
53 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa m2
d.3.6
(2,31 +0,40) * 2,12+ 2,50 * 2,12 11,045 m2
RAZEM 11,045
54 Wykonanie dylatacji z papy (fundamenty budynku istniejacego) m2
d.3.6
(2,91 +2,50) * 2,12 11,47 m2
RAZEM 11,47
55 Izolacje z plyt styropianowych pionowe - dylatacja i wypehienie przestrzeni m2
d.3.6 pomiedzy podszybiem a $ciang fundamentowa polistyren ekstrudowany gr 10,0 cm
2,50 %2,12 5,300 m2
RAZEM 5,300
3.7 Izolacja przeciwwodna $cian pod poziomem terenu
56 Izolacje poziome - utozenie folii ochronnej m2
d.3.7
(2,35 +2,05) * 2,12 9,328 m2
RAZEM 9,328
57 Izolacja pionowa $cian - samoprzylepna membrana bitumiczna gr 1,5mm m2
d.3.7
(2,35 +2,05) *2,12 9,328 m2
RAZEM 9,328
58 Izolacje z plyt styropianowych pionowe - polistyren ekstrudowany gr 10,0 cm m2
d.3.7
(2,35 +2,05)* 2,12 9,328 m2
RAZEM 9,328
3.8 Wykonanie i pokrycie dachu nad szybem windowym
59 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do m2
d.3.8 betonu - stemplowanie wysokos$ci 9,92 m
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PRZEDMIAR ROBOT
Nr . Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
2,25%2,45 5,513 m2
RAZEM 5,513
60 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o t
d.3.8 $r. do 7 mm
0,0472 0,05 t
RAZEM 0,05
61 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3.8 0 §r. 8-14 mm
0,2652 0,27 t
RAZEM 0,27
62 Jastrych cementowy szybkotwardniejacy BOLIX PC-B - warstwa kontaktowa BOLIX m2
d.3.8 EK
poz.59 5,51 m2
RAZEM 5,51
63 Jastrych cementowy szybkotwardniejacy np. BOLIX PC-B - ze spadkiem 2%, gr. 20 m2
d.3.8 mm w najcienszym miejscu - gr. $rednia 50 mm
poz.59 5,51 m2
RAZEM 5,51
64 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3.8
(2,45*2+2,25)* 0,18 1,29 m2
RAZEM 1,29
65 Ulozenie folii samoprzylepnej paroizolacyjnej np. ROCKFOL SK 18234 11 m2
d.3.8
3,10 *%2,71 8,40 m2
RAZEM 8,40
66 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.3.8 konstrukeji - Izolacja stropodachow XPS AUSTROTHERM STYRODUR
10cm
2,25%2,45 5,51 m2
RAZEM 5,51
67 Gruntowanie warstwy spadkowej preparatem asfaltowym m2
d.3.8 modyfikowanym kauczukiem SBS
3,10 *2,71 8,401 m2
RAZEM 8,401
68 Wyklejenie papa zgrzewalna - izolacje przeciwwilgociowe m2
d.3.8 dachu - papa podkladowa
3,10 *%2,71 8,401 m2
RAZEM 8,401
69 Wyklejenie papa zgrzewalna - izolacje przeciwwilgociowe m2
d.3.8 dachu - Papa wierzchniego krycia
3,10*2,71 8,401 m2
RAZEM 8,401
3.9 WyKkonczenie szybu z wewn.
70 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.3.9
(1,65+1,94)*2*9,78 70,22 m2
RAZEM 70,22
71 Dwukrotne malowanie betonu - farbg trudnoscieralng przeznaczona do betondéw m2
d.3.9
poz.70_3 0,00 m2
RAZEM 0,00
72 Dwukrotne malowanie tynkéw gladkich farba silikonowa - farba fasadowa, kolor biaty m2
d.3.9 Krotno$¢ =2
{powierzchnie w szybie} poz.70 + 1,65 * 1,94 73,42 m2
RAZEM 73,42
3.10 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych szybu windowego
73 Przygotowanie podloza - gruntowanie jednokrotne m2
d.3.10
11,98*%2,05+2,34*11,32*2 77,54 m2
RAZEM 77,54
74 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm na $cianach m2
d.3.10
77,54 77,54 m2
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RAZEM 77,54
75 Montaz naroznika ochronnego m
d.3.10
11,22*%242,05*5+2,34*2 37,37 m
RAZEM 37,37
76 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikow mechanicznych w ilosci 4 m2
d.3.10 szt/m2 do podloza z ceramiki - tacznik z trzpieniem wkrecanym metalowym
poz.74 77,54 m2
RAZEM 77,54
77 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych na m2
d.3.10 $cianach
poz.74 77,54 m2
RAZEM 77,54
78 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych - m2
d.3.10 dodatkowa warstwa siatki
{do 2 m nad terenem} (2,4 + 0,25 + 0,06) * 2,0 * 2 10,84 m2
RAZEM 10,84
79 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych - szt.
d.3.10 dodatkowa warstwa siatki w narozach otworéw
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
80 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej - nalozenie podktadu m2
d.3.10 tynkarskiego
71,31 +0,15*2,25*2+0,15* 1,16 72,16 m2
RAZEM 72,16
81 Wykonanie Tynku zewngtrznego mineralno-polimerowego gr. ziarna 1,5mm m2
d.3.10
poz.77 77,54 m2
RAZEM 77,54
82 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe elewac. m2
d.3.10
poz.81 77,54 m2
RAZEM 77,54
83 Malowanie powierzchni zewngtrznych mineralnych - Farba akrylowa matowa G3 m2
d.3.10 zgodnie z kolorystyka istniejaca
poz.82 77,54 m2
RAZEM 77,54
84 Rusztowania przesuwne wewngtrzne typu MP 800 o wys. do 13,5 m - na kondygnacji kolumna
d.3.10 wyzszejod 1 - 11 m
2 2,00 | kolumna
RAZEM 2,00
3.11 Odtworzenie elewacji tynkiem w kolorze istniejacej elewacji
85 Przygotowanie podloza - gruntowanie jednokrotne m2
d.3.11
0,75 *9,92-0,75* 1,80 *2 - 0,75 * 0,64 4,26 m2
RAZEM 4,26
86 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm na $cianach m2
d.3.11
0,75*9,92-0,75 * 1,80 *2 - 0,75 * 0,64 4,26 m2
RAZEM 4,26
87 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szerokosci do 15 cm m2
d.3.11
0,75 *0,20 *2+ 1,80 * 2 * 2 * 0,20 + 0,75 * 0,20 + 0,64 * 2 * 0,20 2,146 m2
RAZEM 2,146
88 Montaz naroznika ochronnego m
d.3.11
11,22*240,75*2+1,80 *2*2+0,75 *2 + 0,64 33,28 m
RAZEM 33,28
89 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikow mechanicznych w ilosci 4 m2
d.3.11 szt/m2 do podtoza z ceramiki - tacznik z trzpieniem wkrecanym metalowym
poz.86 4,26 m2
RAZEM 4,26
90 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych na m2
d.3.11 $cianach
poz.86 4,26 m2
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RAZEM 4,26
91 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych na m2
d.3.11 o$ciezach o szerokosci do 15 cm
poz.87 2,146 m2
RAZEM 2,146
92 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych - m2
d.3.11 dodatkowa warstwa siatki
{do 2 m nad terenem} (2,4 + 0,25 + 0,06) * 2,0 * 2 10,84 m2
RAZEM 10,84
93 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych - szt.
d.3.11 dodatkowa warstwa siatki w narozach otworow
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
94 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej - nalozenie podktadu m2
d.3.11 tynkarskiego BOLIX OP
poz.86 4,26 m2
RAZEM 4,26
95 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na osciezach o m2
d.3.11 szerokos$ci do 15 cm
poz.87 2,146 m2
RAZEM 2,146
96 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej - mineralnej BOLIX MP KA 15 - m2
d.3.11 na$cianach
poz.86 4,26 m2
RAZEM 4,26
97 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbg silikonows - pierwsza warstwa m2
d.3.11 (SIG KOLOR)
poz.86 +poz.87 6,41 m2
RAZEM 6,41
98 Malowanie powierzchni zewngtrznych mineralnych - farbg silikonowa dwukrotne - m2
d.3.11 zgodnie z kolorystyka istniejaca, farba BOLIX SIL-P
Krotno$¢ =2
poz.86 +poz.87 6,41 m2
RAZEM 6,41
99 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki ze stali nierdzewnej szt.
d.3.11 obsadzone w sposob zabezpieczony przed wyrwaniem przez ptaki
{wentylacja szybu - kratka dwustronnie} 2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
100 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.3.11
{attyka z polaczeniem z przylegla na budynku} (2,65 * 2 +2,22) * 0,4 3,01 m2
RAZEM 3,01
101 Rusztowania przesuwne wewngtrzne typu MP 800 o wys. do 13,5 m - na kondygnacji kolumna
d.3.11 wyzszejod 1 - 11 m
1 1,00 | kolumna
RAZEM 1,00
3.12 Prace na zewn. szybu windy
102 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.3.12 kruszywa
{zasypanie fundamentu dowiezionym piaskiem z zaggszczeniam} (3,4 * 3,2 - 2,34 9,12 m3
*2,05)* 1,50
RAZEM 9,12
103 Podbudowa gr. 10 cm z kruszywa z zaggszczeniem sprzgtem recznym m2
d.3.12
{uzupelnienie wokot dzwigu} 3,4 * 3,2 - 2,34 * 2,05 6,08 m2
RAZEM 6,08
104 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - roboty m2
d.3.12 na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
poz.103 6,08 m2
RAZEM 6,08
105 Remont czastkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo m2
d.3.12 -piaskowej
poz.103 6,08 m2
RAZEM 6,08
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BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
4 Dojscie do przystanku zewnetrznego
106 Reczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.4 w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdoéw na godzing
2,25%2,40 5,40 m2
RAZEM 5,40
107 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm m2
d4
poz.106 5,40 m2
RAZEM 5,40
108 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.4 piaskowej w kolorze jasnoszarym (Kwarcytowo-biatym)
poz.107 5,400 m2
RAZEM 5,400
109 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem m
d.4 spoin piaskiem w kolorze szarym 8x20cm
2,40 %2 4,80 m
RAZEM 4,80
110 Montaz kraty systemowej m
d4
2,25 2,25 m
RAZEM 2,25
111 Zadaszenie szklane m2
d4
1,50 %2 3,00 m2
RAZEM 3,00
5 Roboty adaptacyjne i wykonczeniowe w budynku
5.1 Uzupeknienie §cian z bloczkéw cementowych
112 Sciany z blokéw SILKA M 18 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie m2
d.s.1 tradycyjnej
(0,37 +0,11) * 12,09 + 0,49 * 3,0 7,27 m2
0,8*0,8*%2+2,41 * 0,65 2,85 m2
RAZEM 10,12
5.2 Wykonanie tynkéw wewn.
113 Tynki wewngtrzne zwyktle kat. III wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach m2
ds5.2
poz.112 10,12 m2
RAZEM 10,12
114 Obudowa belek i podciagow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2
d.s.2 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0,31+0,30 2,41 *2 1,756 m2
RAZEM 1,756
115 Wykonywane r¢cznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 1111 IV na o$ciezach otworéw o m2
d.s.2 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
{nadproza i o$cieza} (1,18 *2,25 * 3) * 0,20 1,59 m2
RAZEM 1,59
116 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. III o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet m
ds2 lub $cianach z betonu
{uzupelninie po rozebranych $ciankach murowanych i zlicowanie z 8,70 m
powierzchniami przylegtymi} 2,9 + 2,9 + 2,41 + 0,49
RAZEM 8,70
53 Roboty malarskie
117 Zabezpieczenie posadzki folig m2
d.53
5,42%2.21 11,978 m2
4,63 *2,41 11,158 m2
RAZEM 23,136
118 Gruntowanie podlozy - powierzchnie pionowe - grunt dostosowany do istniejacego m2
ds.3 podtoza i warstw wykonczeniowych
poz.113 +poz.115 11,71 m2
RAZEM 11,71
119 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z m2
ds3 poszpachlowaniem nierdwnosci
poz.120 + poz.121 84,64 m2
RAZEM 84,64
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BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . e . -
. Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
120 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkow m2
d.s.3 gladkich bez gruntowania - $ciany
Krotno$¢ =2
(5,42+2,21+1,20)*3 26,490 m2
(4,63 *2+2,41)*3 35,010 m2
RAZEM 61,500
121 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkow m2
d.s.3 gtadkich bez gruntowania - sufity
Krotno$¢ =2
5,42%2.21 11,978 m2
4,63 *2,41 11,158 m2
RAZEM 23,136
122 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.5.3
poz.117 23,14 m2
RAZEM 23,14
54 Montaz okien
123 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obrobka m2
d.5.4 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno aluminiowe. Okna przeciwpozarowe
dwuskrzydtowe profile aluminiowe w kolorze biatym Ral 9003. Slusarka aluminiowa
zewngtrzna z profili tzw. cieptych , wspdtczynnik przenikania ciepta Uf 1,0 W/m*K,
wysoka szczelno$¢ akustyczna 42dB , wodoszczelno$¢ klasa E900 , odpornos¢ na
wiamanie PAS 24RC2RC3. Szklenie dwukomorowe. Zawiasy systemowe.
Izolacyjnos¢ akustyczna > 40dB
2%0,75* 1,8 2,70 m2
1*0,75 * 0,64 0,48 m2
RAZEM 3,18
124 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
ds4
{podokiennik - szer. dostosowac} 2 * 0,8 * 0,3 0,48 m2
{podokiennik - szer. dostosowac} 1 * 0,8 * 0,3 0,24 m2
RAZEM 0,72
125 Obsadzenie podokiennika z konglomeratu gr. 3 cm - szer. ok. 30 cm (do ostatecznego szt.
d.5.4 uzgodnienia na etapie realizacji)
{pod nowym oknem} 2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
126 Zakup podokiennika z konglomeratu szt.
ds4
{pod nowym oknem} 2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
5.5 Wykonanie posadzki z plytek gres
127 Gruntowanie podlozy - grunt kontaktowy np. CN 94 - powierzchnie poziome m2
d.5.5
{posadzka w komunikacji} 11,1 11,10 m2
RAZEM 11,10
128 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI m2
d.s.5s GRUNT" - powierzchnie pionowe
{cokoly jw.} (4,63 ¥*2+1,2+0,4) *0,1 1,09 m2
RAZEM 1,09
129 (z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci m2
d.s.s 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - Ceresit CN 72 (lub
wyroéwnanie pogrubiong warstwa kleju przy uktadaniu ptytek)
poz.127 11,10 m2
RAZEM 11,10
130 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 ¢cm na m2
d.s.s zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - klej
elastyczny, wymiary i wzor ptytek do ostatecznego uzgodnienia na etapie realizacji
poz.127 11,10 m2
RAZEM 11,10
131 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika roéwnej 10 cm - ptytki klej jw. m
d.5.5
poz.128 /0,1 10,90 m
RAZEM 10,90
5.6 Naprawa posadzki lastryko
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BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . e . -
. Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
132 Naprawa peknig¢ posadzki lastrykowe;j m
d.5.6
{projektowana powierzchnia komunikacji przy windzie} 5,42 * 2,3 12,47 m
RAZEM 12,47
133 Uzupetienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu m2
d.5.6 jednobarwnej
{glif} 0,3 * 1,16 0,35 m2
RAZEM 0,35
134 Montaz katownikoéw na narozach wypuktych - katownik ze stali nierdzewnej m
d.5.6
{w przejsciu z windy} 2,2 * 6 13,20 m
RAZEM 13,20
6 Instalacje elektryczne
135 Wykonanie zmian w instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach, kpl
d.6 celem zlikwidowania instalacji z rozbieranych odcinkow $cian
1 1,00 kpl
RAZEM 1,00
136 Montaz na gotowym podiozu podstaw bezpiecznikowych kpl. mocy 3-biegunowych z szt.
d.6 podlaczeniem - roztacznika bezpiecznikowego 3x35A typ D 02 w istniejacej
rozdzielnicy TA
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
137 Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. tablicowych 25A 1- szt.
d.6 biegunowych z podtaczeniem - wylacznik z modutem réznicowym typ BOLF
B16/0,031 w istniejacej rozdzielnicy TA
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
138 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych na wspornikach m
d.6 mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki 25x4 mm
35 35,00 m
RAZEM 35,00
139 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.6 podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
35 35,00 m
RAZEM 35,00
140 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.6 bezhalogenowa RLHF 18
60 60,00 m
RAZEM 60,00
141 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktfadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.6 bezhalogenowa RLHF 28
60 60,00 m
RAZEM 60,00
142 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-24/Al1-40 m
d.6 mm2) weciagane do rur - kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x6 mm?2
60 60,00 m
RAZEM 60,00
143 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-12/Al1-20 m
d.6 mm?2) weciggane do rur - kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 mm?2
60 60,00 m
RAZEM 60,00
144 Wypusty wykonywane przewodami weiaganymi do rurek winidurowych karbowanych wyp.
d.6 RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - doprowadzenie z isniejacych puszek
rozgalteznych zasilania dla o§wietlenia zewn. i wewn. przy wyjsciach z windy
{na zewnatrz prowadzone pod warstwa ocieplenia, wewnatrz podtynkowo} 2 2,00 wyp.
RAZEM 2,00
145 Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych - LED 15 W, IP40 AW 1h np. Detecta kpl.
d.6 Emergency Voltea
1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00
146 Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych - LED 12 W, IP54 z czujnikiem ruchu kpl.
d.6 i zmierzchu
1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00
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Nr . Opis robot i obliczenia j-m. Ilo$¢ / liczba
pozycji
147 Montaz aparatéw elektrycznych - grzejnik elektryczny 1 kW, $cienny z termostatem szt.
d.6
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
148 Montaz grzejnika elektrycznego, montaz w obiektach stuzby zdrowia itp. szt.
d.6
1 1,00 szt.
RAZEM 1,00
149 Montaz kamery zewngtrznej wraz z doprowadzeniem instalacji do rejestratora, rozruch kpl.
d.6 systemu
1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00
150 Badanie obwodu 3-fazowego pomiar
d.6
1 1,00 | pomiar
RAZEM 1,00
151 Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach betonowych o dtugosci otw.
d.6 przebicia do 30 cm - §r. rury do 25 mm
4 4,00 otw.
RAZEM 4,00
152 Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach betonowych o dtugosci otw.
d.6 przebicia do 40 cm - §r. rury do 25 mm
2 2,00 | otw.
RAZEM 2,00
153 Badanie obwodu 1-fazowego pomiar
d.6
1 1,00 | pomiar
RAZEM 1,00
154 Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego kpl.
d.6 roéznicowo-pradowego
1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00
7 Instalacje sanitarne
7.1 Wykonanie obej$¢ instalacji sanitarnych
155 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glgbokosci do m3
d.7.1 3.0 m w gruncie kat. IV
15 15,00 m3
RAZEM 15,00
156 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.7.1 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢
do 1 km
15 15,00 m3
RAZEM 15,00
157 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm m3
d.7.1
5 5,00 m3
RAZEM 5,00
158 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3
d.7.1
5 5,00 m3
RAZEM 5,00
159 Wykonanie obejs¢ instalacji sanitarnych m
d.7.1
3*20 60,00 m
RAZEM 60,00
160 Studzienki rewizyjne na kazdym zatamaniu instalacji szt.
d.7.1
3*3 9,00 szt.
RAZEM 9,00
52 Wykonanie obej$¢ instalacji kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej wystepujacych w osi posadowienia szybu
161 Instalacja czerpalnej wody - do przeniesienia m
d.7.2
3 3,00 m
RAZEM 3,00
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BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM

PRZEDMIAR ROBOT
polj;cji Opis robot i obliczenia jom. Ilos¢ / liczba
8 Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaz dzwigéw osobowych 630 kg. Wymiary wewnetrzne szybu SxG=1650x1940mm.
Gwarancja i Konserwacja rozszerzona (S-letnia)
162 Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaz dzwigdéw osobowych GLT OMEGA 630 kg, kpl.
d.8 przelot, Hp=5,26m , 3 przystanki, 3 dojscia. Wymiary wewng¢trzne szybu
SxG=1650x1940mm
Wykonanie INOX
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
163 Gwarancja i Konserwacja rozszerzona 5-letnia kpl.
d.g8
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
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SPIS TRESCI

Strona Tytutlowa
PRZEDMIAR ROBOT

1

[ IS B Y, I N VS S (O]

PRACE ZABEZPIECZAJACE I TOWARZYSZACE
Roboty rozbioérkowe

Budowa szybu windy

Dojscie do przystanku zewnetrznego

Roboty adaptacyjne i wykonczeniowe w budynku
Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaz dzwigéw osobowych 630 kg. Wymiary wewngtrzne szybu
SxG=1650x1940mm. Gwarancja i Konserwacja rozszerzona (5-letnia)

Spis tresci
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