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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania
i odbioru robot instalacyjnych sanitarnych w zakresie instalacji cieplnej, zwigzanych z
wykonaniem zewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowywanych i rozbudowywanych
obiektow budowlanych znajdujacych si¢ na terenie Centralnego Zarzadu Stuzby Wigziennej
przy ul Rakowieckiej 37a w Warszawie, znajdujacego si¢ na dziatce nr ew. 146505-
8.0110.31/1.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.  Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:

- roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne

- roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
- roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw

- roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog

- izolacja cieplna

W zakres Robot wehodzi przekazanie wymienionej sieci do eksploatacji.

1.3.2. Wyszczegolnienie i 0pis prac towarzyszgcych i roboét tymczasowych.

W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

a) Geodezyjng Inwentaryzacje Powykonawcza wykonang zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne, zawierajaca, CO najmniej:
- Strone tytulowa.
- Schemat powykonawczy instalacji z naniesionymi i ponumerowanymi

wszelkimi punktami charakterystycznymi rurociaggow.

- Zestawienie charakterystycznych punktéw sieci (mufy, kolana, zawory, itp)
utozonych zgodnie z kolejnosciag wystgpowania w terenie z podaniem numeru,
wspotrzednych kartograficznych, odlegtosci narastajaco, $rednica, nazwa.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem trasy, zaklauzulowana przez
Wydziat Geodezji.

b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu
dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego | aktualizacje poprzez
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umozliwienie projektantowi (dziatajacemu na zlecenie zamawiajacego) w ramach nadzoru
autorskiego w razie zaistnialych konieczno$ci wprowadzania zmian. Po zakonczeniu zadania
Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza.

W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

a) Zabezpieczenie wykopow W przypadku wystgpienia zagrozenia obsuni¢ciem si¢ $cian
wykopu.
b) Zapewnienie, jezeli jest to wymagane nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia

prac ziemnych.

Ponadto nalezy wykona¢ nastgpujace roboty tymczasowe
- wspdlne dla wszystkich robot:
- prace pomiarowe i pomocnicze;
- wykonanie ktadek dla pieszych i pomostow typu ciezkiego;
- ulozenie pryzm piasku;
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi;
- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia);
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych;
- wygrodzenie terenu;
- zabezpieczenie terenu budowy;

- dla robdt w zakresie burzenia i rozbiorki, robot ziemnych:

- oczyszczenie demontowanych elementow;

- przecinanie zbrojenia elementow rozbiorkowych;

- rozbiorka nisz kompensacyjnych i zataman (ptyty prefabrykowane, S$ciany

zelbetowe);

- ciecie nawierzchni utwardzonej;

- przecinanie elementow metalowych wraz z obstuga sprz¢tu do przecinania;

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z
rozbiorki;

- wycinka krzewow;

- zdjecie humusu i zabezpieczenie miejsca sktadowania;

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu;

- umocnienia wykopoéw w niezbednym zakresie, zapewniajace bezpieczne warunki
realizacji robot;

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

- niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podtoza 1 wykonanie
rob6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie;

- reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

- wyroéwnanie zasypek, scigcie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem
powierzchni terenu;

- poszerzenia i poglebienia wykopow w miejscach potaczen, stref kompensacyjnych;

- drogi montazowe — montaz i demontaz

- dla robét budowlanych w zakresie budowy rurociggow
- wykonanie zadaszenia niezbg¢dnego do prac montazowych;

- dla robét w zakresie wykonywania nawierzchni drég
- montaz | demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementow betonowych);
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oraz prace towarzyszace
- wspolne dla wszystkich robot:
- prace pomiarowe i przygotowawcze;
- geodezyjne wytyczanie;
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot;

- dla robét w zakresie burzenia i rozbiorki, robot ziemnych:

- zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robot;

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia;

- wyznaczenie krawegdzi wykopow;

- zatadunek i transport materialdw z rozbiorki, gruzu, ztomu, ziemi odpowiednio na
miejsce sktadowania lub do utylizacji, wytadunek;

- zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem;

- rozbidrka podsypek;

- przy wykonaniu zasypki - zaggszczenie gruntu;

- przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewoz gruntu
samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

- przewodz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu
wbudowania;

- montaz i demontaz podwieszenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan z sieciami wykonywanymi;

- montaz rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu podziemnym w miejscach
skrzyzowan z sieciami wykonywanymi;

- ulozenie folii na kablach nn;

- rozbidrka punktow statych, §lizgow, poduszek betonowych oraz odpowietrzen;

- przekucia;

- dla robét w zakresie usuwania gleby, robot w zakresie ksztattowania terenow zielonych:
- karczowanie pni drzew;
- rozdrobnienie gatezi, konaréw i liSci rozdrabniarka;
- wywoz galezi, karpiny i drewna;
- zasypanie dotu po korzeniu z ubiciem;
- wyrownanie i bronowanie;
- nawozenie;
- uwalowanie;
- pielegnacja trawnikow, przesadzonych drzew, krzewow i zywoptotow w okresie do
Przejecia Robot;

- dla robét budowlanych w zakresie budowy rurociggow:

- przy wykonywaniu zasypki rurociaggow — przygotowanie gruntu do wykonania
warstwy ochronnej wokoét przewodu (wymiana gruntu);

- wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw z zageszczeniem,;

- ulozenie tasmy ostrzegawczej;

- ulozenie rurociagdébw z rur i elementoéw preizolowanych;

- wbudowanie na montowanych rurociggach potrzebnej ilosci ksztattek, redukcji,
odgatezien, muf, armatury;

- montaz rurociaggow z rur i ksztattek;

- montaz odpowietrzen W weztach;

- wypetnienie zlaczy (muf) pianka;
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- montaz koncoéwek termokurczliwych;

- wykonanie kompletnych studzienek;

- cigcie, fazowanie rur stalowych;

- czyszczenie, suszenie koncowek rur stalowych;

- osuszanie muf;

- 0czyszczanie materialow;

- wykonanie potgczen spawanych;

- badanie defektoskopowe (RTG lub ultradzwigckowe) ztaczy rur stalowych;
- wykonanie przej$¢ przez $ciany i montaz pierscieni uszczelniajgcych;
- wykonanie podtaczen do istniejacej Sieci Co;

- plukanie sieci;

- oznakowanie uzbrojenia;

- napelnienie rurociggdéw woda sieciowg (uzdatniong);

- uruchomienie odcinkéw sieci;

- przekucia i przebicia;

- dla robot w zakresie wykonywania nawierzchni drog:
- profilowanie, zageszczenie i ubicie materiatow drogowych;
- wykonanie fawy pod krawezniki;
- wykonanie podsypek i podbudéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- wykonanie warstwy wiagzacej I $cieralnej;
- wypelnienie spoin piaskiem, zaprawg cementowo- piaskowa;
- pielegnacja wykonanej nawierzchni;
- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan w trakcie i po wykonaniu
nawierzchni;

- izolacji cieplnej
- calo$¢ robot zwigzana z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego;
- calos¢ robot zwigzana z wykonaniem izolacji cieplnej;

1.4.  Informacje o terenie budowy.

Plac budowy znajduje si¢ na terenie miasta Warszawa.

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot.

Wspo6lny Stownik Zamdwien:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki. Roboty ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych.

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow
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CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow.
CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow.

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog.

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow.

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

1.6.  Okreslenia podstawowe.

Definicje podstawowych terminow:

Instalacja cieptownicza — Uklad rurociggdéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich
zamontowanymi(armatura odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
odpowietrzenia,odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje no$ne sieci
nadziemnych itp.). Preizolowana instalacja cieplownicza — uktad rurociagdéw j.w. lecz
wykonany z rur, ksztaltek ielementow preizolowanych, zgodnie z zalozeniami
technicznymi producenta systemupreizolacji.

System preizolacji — Kompletny zespot rur, ksztattek i elementow shuzacych wykonaniu
preizolowanych sieci cieplowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez
jednego producenta. Umozliwiajacy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptownicze;j.
Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowe;j, izolacji piankowe;j i rury
ostonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncoéwki rury przewodowej stuzace
do taczenia z innymi rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;j.

Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy si¢ ksztattki przewodowej (kolano, zwezka,
odgatezienie, kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej 1 ptaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncowki stuzace do taczenia z rurami lub innymi
ksztattkami i elementami sieci preizolowanej.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy si¢ na system preizolacji niebedacy rurg ani
ksztattkg preizolowana.

Rura przewodowa — rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknigtych komorek bedaca efektem reakcji
odpowiednich zwigzkoéw chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca
na trwale z nig zwiazana.

Rura ostonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur
SPIRO) na state potaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowsa i stuzgca ochronie
ich przed wptywem czynnikow zewnetrznych. Jak rowniez przejmujaca na caty uktad site
tarcia gruntu w przypadku sieci podziemnej.

Plaszcz ostonowy - zewngtrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za
wyjatkiem rur spiro) na state potaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodowsq 1
stuzacy ochronie ich przed wplywem czynnikdéw zewnetrznych. Jak rowniez przejmujaca na
caly uktad tarcie lub op6r gruntu w przypadku sieci podziemnej.

Zespol zlgcza, mufa — jest to komplet elementow stuzacych polaczeniu rury ostonowej lub
ptaszcza oslonowego 1 wypelnienia pianka izolacyjng przestrzeni mi¢dzy rurg przewodowa a
ostonowag, W miejscu Iaczenia (Spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki
przewodowej.
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1.7.

Wymagania dotyczace robét dodatkowych

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych:

2.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 wystgpieniu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych natychmiast po zaistnieniu takiej koniecznosci.
Zamawiajacy decyduje o kwalifikacji roboét jako dodatkowe.
Zamawiajgcy W przypadku uznania koniecznosci wykonania robot dodatkowych zleci
je wykonawcy, lub innemu wykonawcy, lub wykona je sam.

MATERIALY.

Materiaty podstawowe:

Transport materiatéw na plac budowy musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni, w
zwojach nie wyzej niz krawedz burty,

rury nie mogg leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach 1 krawedziach §rodkow transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rur¢ ostonowa,

przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowac lin
czy tancuchéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rurg
ostonowa,

do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:

przechowywa¢ I magazynowac je W taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem,

nalezy je uklada¢ na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania
podktadoéw nalezy je uktadac¢ nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow,
stosy rur nie moga by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,,rozjechaniem
si¢” poprzez klinowanie, klinami o szeroko$ci min. 10 cm,

po miedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przektadek,

rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,

zaleca si¢ uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty si¢ po jednej stronie.

Materialy pozostate:

materiaty dostarczone przez wykonawce musza posiada¢ wszelkie atesty 1 aprobaty
wymagane odrgbnymi przepisami,

powyzsze atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiajagcemu przed odbiorem
robot W ktorych materiaty te zostaty uzyte,

materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta,

w razie wbudowania lub uzycia materialdw niedopuszczonych do stosowania w -
budownictwie lub wadliwych wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na
wlasciwe,

wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego 0 odkrytych wadach
zastosowanych materiatdéw i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaly juz
odebrane przez Zamawiajacego.

materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku osob trzecich w zakresie
realizowanego zadania lub naprawy szkdd wyrzadzonych przez wykonawce nie moga
by¢ gorszej jako$ci ani stanu niz istniejgce wczesniej,

stosowane materialy musza odpowiada¢ wlasciwym Polskim i Europejskim Normom
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2.1

oraz przepisom ochrony srodowiska.

Materiaty w zakresie budowy rurociggow

Materiaty zgodnie z Zestawieniem materialow zawartym w Projekcie Budowlanym.
Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur tworzywowych,
poliuretanowej pianki izolacji termicznej i zewngtrznego ptaszcza z wysoko szczelnego
polietylenu i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna norma PN-EN 253.

Ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448.

Zespoty ztacza powinny by¢ wykonane z najbardziej aktualna norma PN-EN 489.

Ponadto materiatami dla robot sg:

- rury i ksztattki tworzywowe

- zawory kulowe z koncowkami do wspawania

- bloczki betonowe

- kregi

betonowe

- krag betonowy z dnem
- ptyta nakrywcza

- plyta denna betonowa
- wlaz zeliwny

- piasek

2.2

Materialy w zakresie robot ziemnych i nawierzchni drog

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastepujace
wymagania:

wielko$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

czystos¢: material nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny,
grudek mutu oraz resztek roslin,

ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére moglyby
uszkodzi¢ ptaszcz rurociggu lub ztacza,

tarcie: zaleca si¢ stosowaé takie materialy zasypki, ktore pozwolg na uzyskanie
wymaganego w projekcie wspotczynnika tarcia i ktore mozna zagesci¢ w wymaganym
stopniu, przy minimalnym: zuzyciu energii,

zageszezenie: wymagane jest staranne 1 rOwnomierne zageszczenie. Material zasypki
pod drogami, ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢
zageszezony do takiego poziomu, w ktorym bedzie miat takg samg nosnos¢, jaka ma
grunt poza wykopem.

Ponadto materiatami dla robot sg:

- ptyty betonowe 50x50x7cm nowe i z odzysku
- kostka betonowa nowa i z odzysku

- ptyty betonowe — trylinka nowe i z odzysku

- kostka brukowa nowa i z odzysku

- obrzeza betonowe nowe i z odzysku

- krawezniki betonowe nowe i z odzysku

- beton

- thuczen

- piasek

- cement

- mieszanka mineralno-bitumiczna
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2.3 Materialy W zakresie ksztattowania terenow zielonych
Do rekultywacji trawnikoéw nalezy uzywac ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.

2.4 Materialy w zakresie izolacji cieplnej

Materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci cieptowniczych powinny by¢:

- wytrzymate na dziatanie temperatury 150° C bez zmian ich wiasnoéci uzytkowych, w
czasie nie krotszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

- chemicznie obojetne w stosunku do materialu z ktorego jest wykonany element
izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne i tatwe w uzyciu.

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociaggéw, armatury i urzadzen powinny ponad to

spelnia¢  wymagania ochrony p.poz., nie powinny by¢ tatwo zapalne 1 szybko

rozprzestrzeniajace ogien.

Potwierdzeniem spetnienia przez okreslony material termoizolacyjny wymienionych powyzej

wymagan powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane

przez upowazniong instytucje.

Izolacji 1 oktadzin izolacji nie wolno wykonywac¢ z materiatéw organicznych, ze wzgledu na

mozliwo$¢ zwilgocenia.

Materiaty izolacyjne nie powinny zawiera¢ siarki ogoélnej powyzej 4 g/kg.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Sprzet i maszyny, oraz s$rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie

realizacji zadania muszg odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i
dopuszczenia,

- sprzet musi by¢ sprawny technicznie 1 nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw,
oraz ludzi przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem,

- sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatorow posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenia.

- gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu musza by¢
dostosowane do specyfiki prowadzonych robot.

- wykonawca jest odpowiedzialny za wilasciwy dobdr i sposdb uzycia sprzetu, oraz
organizacje Czasu jego pracy.

- wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle 2z uzycia
niewtasciwego, lub w niewlasciwy sposob uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. I
pokrywa z wiasnych $rodkéw powstate w ten sposob roszczenia Zamawiajacego |
0sob trzecich.

Zgodnie z zatozong technologig do wykonania rob6t modernizacyjnych instalacji
cieptowniczejproponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

- koparka

- spycharka
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- dzwig

- sprezarka powietrza

- walec wibracyjny samojezdny

- ubijak spalinowy

- zestaw spawalniczy

- spawarka

- uktadarka mas bitumicznych,

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

Zgodnie z zatozong technologiag do wykonania robot modernizacyjnych sieci cieptowniczej
proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacych srodkow transportowych:

- samochod samowytadowczy

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

- przyczepa dluzycowa

- przyczepa skrzyniowa

- ciggnik kotowy

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Warunki szczegolowe realizacji robét — instalacji cieplnej

Zakres Robot objety niniejsza ST jest okreslony w przynaleznym Projekcie Wykonawczym
(Opis techniczny + Rysunki).

Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowe instalacji cieplnej dla przebudowywanych i
rozbudowywanych obiektow budowlanych znajdujacych si¢ na terenie Centralnego Zarzadu

Stuzby Wigziennej przy ul Rakowieckiej 37a w Warszawie, znajdujacego si¢ na dzialce nr ew.
146505-8.0110.31/1.

Instalacje cieplng wykona¢ w technologii rur tworzywowych preizolowanych.

Trase instalacji cieplnej poprowadzi¢ jak przedstawiono na zataczonych rysunkach w
Projekcie Wykonawczym.

Roboty prowadzi¢ przy nastepujacych zatozeniach:

- dojazd do placu budowy zgodnie z istniejagcym oznakowaniem

- Wykonawca powiadomi mieszkancow ulicy objetej zastepcza organizacjg ruchu o
rozpoczgciu robdt i utrudnieniach zwigzanych z robotami oraz uzgodni dojazd do posesji

- prace wykonywane w obrebie wejs¢ 1 wjazdow do posesji nalezy wczesniej uzgodnic z
wlascicielami tych poses;ji.

- Wykonawca na czas robot zapewni dojscia oraz catodobowy dojazd awaryjny do posesji.
Dla ruchu kotowego udostepnic¢ pas jezdny o szer. min. 2,75m, oraz 1,50m dla ruchu
pieszego. Wygrodzenia podtuzne i poprzeczne zabezpieczy¢ zaporami z oswietleniem.
Bariery ustawi¢ na stojakach o stabilnej konstrukcji.
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Przed zajeciem pasa drogowego nalezy:

- wykonac¢ i ustawi¢ 0znakowanie w okreslonych miejscach wskazanych projektem.

Miejsca ustawienia znakoéw drogowych w terenie nalezy wybiera¢ indywidualnie w
zaleznosci od sytuacji. Ustawiajac 0znakowanie nalezy kierowacé si¢ nastepujacymi zasadami:
- znaki i tablice nie mogg zastania¢ istniejacych znakéw drogowych, informatoréw i
sygnalizacji swietlne;j

- nie mogg zastania¢ widocznos$ci W rejonie skrzyzowania

- znaki drogowe uzyte do oznakowania rob6t powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wyzszy niz
znaki ustawione na state.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnié stala kontrole ustawienia zabezpieczenia i
oznakowania zast¢pczego, a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowac¢. Za oznakowanie
na terenie budowy odpowiada Wykonawca.

Po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego i przekaza¢ Zarzadcy

drogi.

Catos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym, wytycznymi technologii
wybranego systemu preizolacji oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a takze
z nowoczesng sztukg budowlang.

5.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne

Roboty obejmujg wykonanie rozbiorki nawierzchni oraz roboty ziemne.

Rozbiorke nawierzchni nalezy wykonywac¢ w zakresie niezbgdnym do wykonania przytacza.
Po zakonczeniu robodt nalezy nawierzchnie odbudowac.

Odzysk materiatow:

- plyty betonowe 50x50x7cm — 50%
- kostka betonowa — 50%

- ptyty betonowe — trylinka — 50%

- kostka brukowa — 50%

- krawezniki betonowe — 50%

- obrzeza betonowe — 50%

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢
obok wykopu.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, jak np. gruz wywiez¢. Materiaty z rozbiorki przeznaczone
do utylizacji wywiez¢ i utylizowac.

Odlegtos¢ odwozu gruzu i materiatu przeznaczonego do utylizacji Wykonawca ustali we
wilasnym zakresie.

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow nalezy wykonywaé sposobem recznym. Nalezy
unika¢ sktadowania materiatbw budowlanych w zasiggu systemow korzeniowych drzew i
krzew6éw. Ewentualne drogi montazowe wytyczy¢ w taki sposob, aby mozliwy byt wzrost i
rozw6j drzew zlokalizowanych w obrebie budowy. Wszystkie prace wykonywaé w
bezpiecznej odlegtosci od istniejgcych drzew, aby nie naraza¢ je na uszkodzenia typu:
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tamanie gal¢zi, nieprawidlowe cigcia, odarcia i okaleczenia kory, przysypania pnia,
odstonigcia korzeni. Maksymalnie skroci¢ czas otwartych wykopoéw wokot drzew i nie
naraza¢ Korzeni na przesuszenie.

Drzewa 1 krzewy sgsiadujace z terenem budowy na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Inwentaryzacja zieleni. Zabezpieczenie na czas robot obejmuje ochrong systemow
korzeniowych, pni i koron drzew. Wskazane w Inwentaryzacji zieleni drzewa do
zabezpieczenia nalezy odeskowa¢ do wysokosci dolnych gatezi. Odeskowanie powinno
uwzglednia¢ ksztatt pnia i powinno by¢é zamocowane w sposob nie szkodzgcy drzewom
(poprzez odrutowanie lub linami wiokiennymi. bez uzycia gwozdzi). Pnie drzew przed
odeskowaniem owing¢ matami stomianymi, trzcinowymi lub innymi migkkimi materiatami
izolacyjnymi. Drzewa iglaste i krzewy otoczy¢ siatkg. Przycigcia koron zastosowaé przy
drzewach i krzewach, jesli zaistnieje konieczno$¢ usunigcia galezi uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych. Ciecie wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, nie
powodujac okaleczen i obtaman. Zabiegi pielegnacyjne drzew i krzewow winny by¢
wykonywane przez specjalistyczne firmy ogrodnicze. Uszkodzone korzenie nalezy przyciac i
zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem grzybobojczym.

Drzewa i krzewy, ktore koliduja bezposrednio z prowadzonymi robotami remontowymi
nalezy usuna¢ lub przesadzi¢.

Wykopy wykona¢ na odktad i z wywozem gruntu. Miejsce i odleglo$¢ odwozu gruntu z
wykopow Wykonawca ustali we wlasnym zakresie. Z terendw zielonych nalezy zdja¢ humus 1
zabezpieczy¢ miejsce sktadowania.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ sie¢ cieplng. Wykopy prowadzi¢
zgodnie z tyczeniem 1 wedlug Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Roboét. Przed
przystapieniem do wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.

Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé r¢cznie pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed zasypaniem wykopu
zabezpieczenia zdemontowaé. W miejscu skrzyzowania z siecig C€.0. na kablach
energetycznych nn nalezy zamontowac (pod nadzorem uzytkownika) rury ostonowe. Dtugos¢
rury ostonowej powinna by¢ taka, aby chronita kabel min. 0,5m liczac od bocznej krawedzi
cieplociagu z kazdej strony. Nad kablami nalezy utozy¢ folig.

Istnieje mozliwo$¢ wystepowania kolizji nie zinwentaryzowanych i nie wystgpujacych na
planach, przez co nie wykazanych w Projekcie Budowlanym lub niezgodno$¢ w ich
posadowieniu wysokosciowym. Dlatego nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é podczas
robot ziemnych. Ewentualne kolizje wymagajace zmian bedg rozwigzywane.

Wykona¢ niwelacje dna wykopu, oczyszczenie z kamieni 1 przygotowanie podtoza. Na dnie
wykopu nalezy wykona¢ podsypke.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci polaczen i ich szczelnosci oraz wykonaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy je przysypa¢ warstwa piasku, a nastepnie
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zasypa¢ gruntem do poziomu istniejagcego terenu. Zasypke wykopow wykonaé gruntem z
odktadu i gruntem dowiezionym. Zasypke zagescic.

5.2.1. Rozbiorka chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7cm

Nalezy rozebra¢ chodniki z plyt betonowych 50x50x7cm wraz z podsypka piaskowa. Materiat
nadajacy si¢ do ponownego whudowania sktada¢ na poboczu, gruz wywiez¢.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowg

Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej wraz z podbudowga. Materiat nadajacy si¢ do
ponownego wbudowania sktada¢ na poboczu, gruz wywiez¢.

5.2.3. Rozbiorka kraweznikow wraz z tawg betonowq

Nalezy rozebra¢ krawezniki betonowe 20x30cm wraz z tawg betonowsg i podsypka
cementowo-piaskowa. Materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania sktada¢ na poboczu,
gruz wywiez¢.

5.2.4. Rozbiorka obrzezy betonowych

Nalezy rozebra¢ obrzeze betonowe wraz z podsypka piaskows. Material nadajacy si¢ do
ponownego wbudowania sktada¢ na poboczu, gruz wywiez¢.

5.2.5. Wykopy z wywozem gruntu

Na trasie przytacza nalezy wykonaé¢ wykopy z wywozem gruntu.

5.2.6. Wykopy na odktad

Na trasie przytacza nalezy wykona¢ wykopy na odktad.

5.2.7. Demontaz Zelbetowych tupin kanatowych z wywozem

Nalezy wykona¢ demontaz prefabrykowanych zelbetowych tupin kanatowych. W cenie
jednostkowej  demontazu  zelbetowych tupin  kanalowych wuja¢ rozbiorke  nisz
kompensacyjnych i zataman (ptyty prefabrykowane, $ciany zelbetowe).

Materiat z rozbiorki odwiez¢ jak opisano w pkt.5.2.

5.2.8. Demontaz elementow betonowych z wywozem

Nalezy wykona¢ demontaz elementéw betonowych. Material pochodzacy z demontazu
odwiez¢. W cenie jednostkowej nalezy uja¢ roboty towarzyszace takie jak np. zamurowania i
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uzupetnienia tynkéw oraz uzupelnienia izolacji pionowej $cian. Roboty wykona¢ zgodnie z
Projektem Budowlanym.

5.2.9. Demontaz rurociggu stalowego wraz z ksztaltkami, izolacjg | wywozem

Nalezy wykona¢ demontaz rurociggu z rur stalowych wraz z ksztattkami i izolacjg. Materiat
pochodzacy z demontazu odwiez¢ jak opisano w 5.2. W cenie jednostkowej demontazu ujaé
rozbiorke punktow statych, $lizgow, poduszek betonowych oraz odpowietrzen.

5.2.10. Zasypka wykopow Z zageszczeniem | przywozem gruntu

Po zamontowaniu rur preizolowanych, sprawdzeniu jakosci i szczelno$ci polaczen oraz po
wykonaniu obsypki wykona¢ zasypke wykopow z zaggszczeniem.

5.2.11. Zasypka wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem

Wykona¢ zasypke wykopow j.w, lecz gruntem z odktadu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztaltowania terenéw
zielonych

Roboty zwigzane z istniejagcym drzewostanem nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w
Inwentaryzacji zieleni.

Drzewa i krzewy sasiadujace z terenem budowy nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robot.

Drzewa, krzewy i zywoptoty, ktore koliduja bezposrednio z prowadzonymi robotami
remontowymi sieci cieplnej nalezy usung¢ lub przesadzi¢. Wycinke 1 przesadzenie drzew,
krzewow i zywoptotow przeprowadzi¢ zgodnie z inwentaryzacja zieleni.

Drewno, karping i gatezie Wykonawca odwiezie w miejsce ustalone we wtasnym zakresie.

Z terenow zielonych nalezy zdja¢ humus.

Po zakonczonych robotach nalezy humus rozscieli¢ 1 odtworzy¢ trawniki.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5.3.1. Rozscielenie humusu i wykonanie trawnika

Po zakonczonych robotach nalezy rozscieli¢ humus 1 wykona¢ trawniki. Trawniki wykonaé
poprzez obsianie terenu mieszanka traw. Na przygotowanym terenie nalezy wysia¢ r¢cznie
nasiona traw w ilosci 2kg/100 m2. Wykona¢ trawnik siewem dywanowym bez nawozenia.

Po wysianiu nasion catg powierzchni¢ nalezy uklepa¢ i uwatowac. Trawnik pielegnowac.

54. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

Sie¢ wykona¢ z rur i ksztattek preizolowanych ze standardowg grubos$cig izolacji termicznej
wyposazonych w przewody impulsowego systemu alarmowego o parametrach jak opisano w
Projekcie Wykonawczym. Rury chroni¢ przed uszkodzeniem.

Tras¢ sieci 1 usytuowanie wysokosciowe rurociggdw przedstawiono na zalaczonych
rysunkach w Projekcie Wykonawczym. Rurociagi instalacji cieplnej wykona¢ z elementow
wg zalagczonego schematu montazowego W Projekcie Budowlanym. Zmiang kierunkow
instalacji cieplnej zapewni¢ poprzez zastosowanie kolan prefabrykowanych Ilub muf
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kolanowych.

We wskazanych miejscach na zatagczonym schemacie montazowym i profilu podtuznym w
Projekcie Wykonawczym zamontowac zawory odcinajgce preizolowane oraz zawory
odcinajacepreizolowane z odpowietrzeniem i odwodnieniem goérnym. Zawory odcinajace
preizolowaneoraz zawory z odpowietrzeniem i odwodnieniem zamontowaé W studzienkach
zaworowych. Studzienki dla zaworéw odcinajgcych preizolowanych oraz dla odpowietrzen
I odwodnienpreizolowanych oraz studzienk¢ odwodnienia dolnego wykonac¢ zgodnie z
zatgczonymirysunkami w Projekcie Wykonawczym.

W najnizszym i najwyzszym punkcie zaprojektowano odwodnienie i odpowietrzenie (dotyczy
obu rurociggow, zasilajagcego i powrotnego).

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubosci min.10cm nie zawierajacego gliny,
grudek mutu, resztek roslin oraz wielkich ziaren z ostrymi krawedziami oraz innych ciat
mogacych uszkodzi¢ rure zewngtrzng lub zlgcza. Material podsypki piaskowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8mm
(dopuszczalna jest zawartos¢ do 15% ziaren <16mm). Podsypke nalezy zaggscié.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci oraz wykonaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy je przysypac warstwa piasku o wysokosci
min.10cm ponad gdérng powierzchnig rury zewnetrznej i zagesci¢. Na warstwie piasku nad
kazda z rur utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Wskazane w Projekcie Wykonawczym odcinki instalacji cieplnej utozy¢ w rurach ostonowych.

Rury preizolowane uktada¢ w wykopie, tak aby na kazde ztacze przypadata jedna etykieta
(nalepka na zlacze) oraz aby druty byly w gornej czgsci rury. Drut miedziany powinien
znalez¢ si¢ naprzeciw miedzianego, a drut ocynkowany naprzeciw ocynkowanego. Drut
ocynkowany winien by¢ usytuowany po prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy c.o.
Podczas montazu rur druty nalezy chroni¢ przed temperatura spawania poprzez odgiecie ich
do tyhu.

Przy zaistnieniu konieczno$ci skracania sztang rur preizolowanych, ciecie ptaszcza
zewnetrznego wykonaé pitg zgbata reczng lub mechaniczng. Zabronione jest uzywanie do
tego celu szlifierek tarczowych, chyba Ze plaszcz wczesniej zostal przecigty pita reczna, a
szlifierka wycinamy ptaszcz z pomiedzy nacigé. Cigcie nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz 10°C. Po przecigciu i zerwaniu ptaszcza HDPE z rury stalowej nalezy usunaé
pianke w taki sposob, aby nie zerwaé¢ drutow alarmowych. Rurg oczysci¢ z pianki catkowicie
na dlugosci w kazda strone po 220mm.

Rurociagi instalacji cieplnej taczy¢ przez dedykowane ksztattki.

Przej$cia rur preizolowanych przez sciany wykonaé jako szczelne poprzez zastosowanie
specjalnych pierscieni uszczelniajgcych, a pianke¢ rury preizolowanej zabezpieczy¢ koncowka
termokurczliwa.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptlukanie rurociggow. Plukanie
rurociggow wykona¢ zgodnie z wytycznymi uzytkownika.

Montaz rur preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta rur.
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Prace montazowe prowadzi¢ pod kontrolag 0soby posiadajgcej Stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa oraz certyfikat do prowadzenia i odbioru rob6t w danej
technologii systemu preizolowanej sieci.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ napelnienie cieplociagu woda sieciowag
(uzdatniong) oraz rozruch sieci.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce i w obsypce piaskowej z zaggszczeniem. Na warstwie
piasku nad kazdg rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg. Wykona¢ plukanie rurociggdw |
uruchomienie sieci.

Montaz rur preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta rur.

5.4.1. Rurocigg 7 rur i ksztaltek stalowych wewngtrz budynku, probami szczelnosci,
uruchomieniem

We wskazanych miejscach w Projekcie Wykonawczym wykona¢ przej$cia przylaczy
cieplnych do weztow cieplnych wewnatrz budynkow z rur stalowych bez szwu wraz z
ksztaltkami 1 armaturg.

Rury wewnatrz budynkow wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem w Projekcie
Wykonawczym. Rurociagi wykonaé wraz z izolacja cieplng. Przed montazem izolacji
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ proby szczelno$ci, plukanie rurociagdw i
uruchomienie sieci.

5.4.2. Studzienki zaworowe

W miejscach wskazanych w Projekcie Wykonawczym zamontowa¢ studzienki zaworowe.
Studzienki zaworowe wykona¢ z cegly ulozonych na ptycie dennej betonowej po bokach
rurociggu, powyzej zasypu rur piaskiem, na ktorych osadzi¢ krag betonowy lub kilka w
zalezno$ci od glebokosci posadowienia sieci. Na plycie nakrywczej osadzonej na najwyzszym
kregu betonowym zamontowac¢ wilaz zeliwny. Wewnatrz studzienke wypehi¢ do potowy
trzpieni zaworow piaskiem. Wysokos$¢ studzienek dostosowac¢ do zaglebienia zawordw i
rzednej terenu.

Studzienki zaworowe wykona¢ zgodnie z zatagczonym rysunkiem w Projekcie Wykonawczym.

5.4.3. Uzupelnienie elementow konstrukcji

Uzupehienie elementéw konstrukcji wykona¢ z betonu B-20, zbrojenie z pretow stalowych
okraglych zebrowanych min & 8 mm.

5.5. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég

Po zakonczonych robotach nalezy odtworzy¢ uprzednio rozebrane nawierzchnie. Do
odtworzenia uzy¢ material nowy i z odzysku.

Odzysk materiatow:

- ptyty betonowe 50x50x7cm — 50%

- kostka betonowa — 50%

- plyty betonowe — trylinka — 50%

- kostka brukowa — 50%

- krawezniki betonowe — 50%

- obrzeza betonowe — 50%
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Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku osob trzecich w zakresie
realizowanego zadania lub naprawy szkod wyrzadzonych przez wykonawce nie moga by¢
gorszej jakosci ani stanu niz istniejgce wezesnie;.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.5.1. Odtworzenie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej

Po zakonczonych robotach modernizacyjnych nalezy odtworzy¢ uprzednio rozebrane
chodniki z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej z zaggszczeniem. Spoiny
wypetnic¢ piaskiem.

Do odtworzenia uzy¢ materiat nowy i z odzysku.

5.5.2. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z tfucznia 0 grub. do 30cm

Po zakonczonych robotach modernizacyjnych nalezy odtworzyé uprzednio rozebrang
nawierzchni¢ z kostki brukowej na podbudowie z thucznia 0 grubosci do 30cm. Spoiny
wypetni¢ piaskiem.

Do odtworzenia uzy¢ materiat nowy i z odzysku.

5.5.3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej 0 grubosci do 7cm wraz podbudowg betonowg 0
grubosci do 30cm

Po zakonczonych robotach modernizacyjnych nalezy odtworzyé uprzednio rozebrang
nawierzchni¢ asfaltowa o grubosci do 7cm wraz z podbudowa o grubosci do 30cm chyba, ze
zarzadca drogi w decyzji zajecia pasa drogowego ustanowi inaczej, wtedy nalezy odtworzy¢
podbudowe i nawierzchnie zgodnie z w/w decyzja.

Nawierzchni¢ asfaltowa wraz z podbudowg wykona¢ po uprzednim wyprofilowaniu i
zageszczeniu podtoza.

5.5.4. Odtworzenie kraweznikow betonowych wystajgcych o wym. 20x30cm wraz z fawg
betonowq

Po zakonczonych robotach modernizacyjnych nalezy odtworzy¢ uprzednio rozebrane
krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30cm wraz z tawa betonowa. Krawezniki utozy¢
na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypeic piaskiem.

Do odtworzenia uzy¢ materiat nowy i z odzysku.

5.5.5. Odtworzenie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm
Po zakonczonych robotach modernizacyjnych nalezy odtworzy¢ uprzednio rozebrane obrzeza

betonowe 0 wym. 8x30cm na podsypce piaskowej. Spoiny wypetnié¢ piaskiem.
Do odtworzenia uzy¢ materiat nowy i z odzysku.
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5.6. lzolacja cieplna

Potaczenia z elementami sieci tradycyjnych (komory, istniejace sieci kanalowe), uzupetnienia
uszkodzonej izolacji cieplnej oraz izolacje cieplne rurociggéw wewnagtrz budynkéw wykonaé
elementami prefabrykowanymi z welny mineralnej. Izolacje cieplng wykonaé po
zabezpieczeniu antykorozyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopdw, podpor; utozenia i taczenia odcinkéw

rurociggow:

- Badanie przez oglgdziny oznakowania i1 zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

- Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050 z uwzglednieniem:

- sprawdzenia przy uzyciu tasmy mierniczej glebokosci i szerokosci wykopow,
wlasciwego rozmieszczenia i wymiard6w poszerzen wykopoéw dla wykonania
studzienek oraz ztaczy elementow rurowych,

- sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci z
dokumentacjg materiatdow-uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci
podtoza, jesli jest ono wykonywane przed utozeniem rurociggow,

- sprawdzenie zgodno$ci kierunkow 1 wielkosci spadkow dna wykopow
przygotowanych do utozenia rurociggow,

- Badanie przez ogledziny zewngtrzne Stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji
budowlanych (podpor statych, komoér - studzienek, fundamentowania podpor
nadziemnych itp.).

- Badania w zakresie uktadania rurociaggéw (elementow preizolowanych) beda
obejmowac:

- kontrole ciggtosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed
utozeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,

- kontrole czystosci wewngtrznej uktadanych elementow  rurowych  sieci
preizolowanej,

- kontrole przygotowania elementdw preizolowanych do potaczenia ze sobg, w tym:
ustalenie wtasciwych rzednych rurociggdéw 1 elementow, odpowiednie usytuowanie
przewodoéw sygnalizacyjnych w elementach sasiadujacych, pomiar odlegtosci
miedzy rurociggami oraz minimalnych odstepow dla prowadzenia prac
montazowych,

- kontrolg kompletnosci akcesoriow do wykonania potaczen elementdéw, ktore musza
zosta¢ nasunigte na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegolnych
rurociaggow,

- kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddzialywaniem procesu
taczenia elementow rurowych (gtownie spawania i lutowania) na inne elementy
systemu, preizolowanego (izolacje¢ cieplna, rur¢ ostonowa, przewody sygnalizacyjne
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itp.).
- Badania wykonania potaczen rurociggdw przez spawanie b¢da obejmowac:
- kontrolg zgodno$ci ksztaltu 1 stanu powierzchni  koncowek rurociggdw
przygotowanych do wykonania ich polaczen z wymaganiami technologii potaczen
spawanych.

- sprawdzenie dopasowania koncowek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i
ich wymiaréw,

- kontrolg przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawanych z
uwzglednieniem minimalnych wymiaré6w miejsca dla wykonujacego ztacze oraz
warunkéw atmosferycznych i zabezpieczen przed niedopuszczalnym wplywem tych
warunkow na proces taczenia rurociggdw,

- sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow,
ktore majg by¢ uzyte do spawania w zakresie zgodnosci gatunkow, atestow i
Swiadectw jakos$ci, jak tez w zakresie ich stanu uzytkowego (czystos¢, wilasciwa
wilgotno$¢ itp.),

- sprawdzenie uprawnien oséb, ktére beda wykonywaty potaczenia spawane, zgodnosci
zakresu uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,

- biezaca kontrole procesu laczenia rurociggdw przez spawanie, w zakresie zgodnos$ci
jego przebiegu z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

- w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentow nalezy kontrolowa¢ zgodnosé
sposobu technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

- badania gotowych spoin bedg obejmowac wszystkie spoiny 1 beda wykonywane przez
ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775
nalezy okresli¢ klase wadliwosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa
srednia wg PN-EN 25817) ze szczegdlnym uwzglednieniem maksymalnych odchylek
plusowych wymiaréw spoin i niedopuszczalnosci odchytek minusowych,

- badania radiograficzne potaczen spawanych beda prowadzone zgodnie z PN-M-69770,
a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslana w oparciu 0 PN-M-69772
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN 25817),

- zakres badan radiograficznych spoin rur i elementéw bedzie obejmowac:

100 % wszystkich spoin w miejscach dostepnych,
100 % spoin w miejscach trudnodostepnych,
100 % spoin w ztgczach naprawianych,

- do kontroli spoin rur i1 elementow o grubosci > 8 mm jako réwnowazne badaniom
radiograficznym dopuszcza si¢ badania ultradzwickowe zgodnie z PN-M-70055 i
okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3),

- spoiny nie spelniajagce wymagan jakosciowych powinny by¢ w calosci lub czesci
poddane naprawie wg szczegdtowej procedury w tym zakresie.

- Badania obejmowac rowniez beda:

- kontrolg zgodnosci ksztattu i1 stanu powierzchni koncowek taczonych rurociaggow z
wymaganiami technologii wykonania potaczen,

- kontrole wykonania poszczegdlnych faz polaczenia oraz zgodnos¢ i kompletnos¢ za-
stosowanych akcesoriow do potaczenia z wymaganiami szczegdtowej instrukcji
wykonania potaczenia,

- badania kompletnego potaczenia rurociggu wykonywane bedg zgodne z
wymaganiami odpowiednich norm lub szczegétowych instrukcji opracowanych przez
producenta rur preizolowanych.

- Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach:
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sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powlok
zabezpieczajgcych (antykorozyjnych),

sprawdzenie przez ogledziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni
rurociggow, a W przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powtoki antykorozyjnej,
sprawdzenie atestow | terminéw przydatnosci do stosowania lakierow 0
ograniczonym okresie trwatosci,

- Badanie w zakresie zasypywania rurociggdéw sieci podziemnych bedzie obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym stref kompensacyjnych,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod
jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi,

sprawdzenie oczyszczenia wykopdéw przygotowanych do zasypania ze wszelkiego
rodzaju pozostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych
zanieczyszczen mogacych powodowac zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,
sprawdzenie przez ogledziny zgodnos$ci sposobu zasypywania gotowych rurociggow,
grubosci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zaggszczenia,

kontrolg prawidtowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

6.2. Badania w zakresie innych rob6t montazowych instalacji z rur i elementow

preizolowanych:

- Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:

sprawdzenie drozno$ci oraz obserwacj¢ wyptywu wody lub powietrza,
sprawdzenie szczelnosci oraz tatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odwadniajgcych i odpowietrzajacych.

- Badania termometrow nalezy wykonac¢ przez ogledziny celem sprawdzenia:

cech legalizaciji,

typow termometrow i prawidtowosci zakreséw pomiarowych,
miejsca i sposobu zamontowania,

dzialania przez obserwacj¢ wskazan.

- Badanie manometréw nalezy wykonac¢ przez oglgdziny celem sprawdzenia:

cech legalizaciji,

typow manometrow i prawidtowosci zakresow pomiarowych,

miejsca i sposobu ich zamontowania,

dziatania manometréw przez obserwacje wskazan oraz prawidtowos¢ dziatania
zaworow manometrycznych.

- Badanie czystosci rurociggdéw bedzie obejmowac:

7.

kontrole czystosci montowanych elementéow rurowych w czasie catego cyklu
wykonywania sieci cieptowniczej,

sprawdzenie skutecznos$ci ptukania rurociggu zgodnie z PN-M-34031 poprzez
wyrywkowy spust wody z napelnionego rurociggu W wybranych punktach
odwodnien sieci cieplowniczej 1 ocene czystosci pobranych prébek.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.1.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
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- Projekt Wykonawczy

7.2. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i
miedzynarodowej

Tytul normy

BN-83/8836-02

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody. Warunki
techniczne wykonania.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-74/B-04452

Zastgpiona cz¢$ciowo przez
PN-88/B-04481w zakresie
p.6.1, 6.2, 6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-83/R-04150
Zmiany BI 7/88 poz. 83.

Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

PN-R-65023:1999

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN - EN 253

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio
W gruncie - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowe;j,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

PN - EN 448

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie - Ksztaltki — zespoty ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

PN - EN 489

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio
W gruncie - Zespo6t ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu

PN-ISO 4200

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach.
Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 10216-2:2002 (U)

Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cz¢$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych z wymaganymi wtasno$ciami w
temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10217-2:2002 (U)

Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cz¢$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
wymaganymi wlasno$ciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10217-5:2002 (U)

Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali
niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z
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wymaganymi wiasnosciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10220:2003 (U)

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci

PN-EN 10204+A1:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

B31.1

Standardy kodow ANSI dla rur ci$nieniowych. Rurociagi
energetyczne.

PN-EN 13941:2004 (U)

Projektowanie i montaz systemow preizolowanych rur
zespolonych w ptaszczu ostonowym dla cieptownictwa

DIN 1626 Spawane rury okragte

PN-M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-34033 Rurociagi pary i wody. Obliczenia grubosci i Scianek rur.

PN-B-10405 Cieptownictwo. Sieci Cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 25817 Ztacza materiatdow stalowych wykonane spawaniem
hukowym. Wskazoéwki dotyczace poziomu jakosci oraz
nieprawidlowosci.

PN-M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-M — 69775 Wadliwos$é ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewngetrznych.

PN-M — 69777 Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
badan ultradzwiekowych

PN-M — 70055 Spawalnictwo. Badania ultradzwickowe ztgczy spawanych.

Postanowienia ogolne.

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,
nazwy, okreslenia.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cz¢s¢ 1: wymagania, wlasciwos$cei, produkcja i
zgodnos¢.

PN-63/B-06251
Zmiany Bl 6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-86/B-06712
Poprawki Bl 6/87 poz. 52.

Zmiany PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-86/B-06712
Poprawki Bl 6/87 poz. 52.

Zmiany PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

7.3.  Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

e USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96. poz. 592)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 poz. 62 z

pozniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03. 169. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03. 47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393
Z pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyn
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych t. I
wydawnictwo Arkady 1990.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych - COBRTI INSTAL

¢ Instrukcja Badania Podtoza Gruntowego GDDP:1998
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