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I Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja rozbudowy al. Modrzewiowej na

odcinku od wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowej.

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — Dz.U. 2022 poz. 1518,
Warszawa 20 lipca 2022r.,

3. Zakres zamierzenia

Zakres przedmiotowego zamierzenia obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy
al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowej wraz
z wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych, w tym zatoki dla autokaréw po stronie
wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodniej.

4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, dlatego w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wystepujacych urzadzen podziemnych. Nastepnie zostang zrealizowane
roboty dotyczace przebudowy kolidujacego uzbrojenia oraz budowy kanatu
technologicznego. W dalszym etapie zostang zrealizowane prace w zakresie robot
ziemnych. Po wykonaniu w/w robdt Wykonawca przystapi do prac w zakresie wykonania

podbudowy, utozenia kraweznikdéw i obrzezy oraz nawierzchni.

5. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska — Modrzewiowa”. Aleja
Modrzewiowa, ul. Swierkowa oraz ul. Jeleniowa zlokalizowane sa w korytarzu KD/D.3.
Aleja Modrzewiowa w stanie istniejgcym jest drogg publiczng klasy D, posiada jezdnie¢
0 szerokosci ok. 5,0m - 7,00m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej.

Istniejaca jezdnia na odcinkowo obramowana jest kraweznikami betonowymi 15/30cm



oraz krawe¢znikami kamiennymi 20/30 wraz z odcinkowym $ciekiem z dwoéch rzedow
kostki betonowej typu Holland. Odcinkowo zlokalizowany jest jednostronny chodnik
z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru szarego o szeroko$ci ok. 2,0m.
W rejonie ul. Kocmyrzowskiej chodniki wykonany jest z kostki betonowej typu Behaton
koloru czerwonego. Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg zjazdy do
przylegtych posesji. Wody opadowe w stanie istniejgcym oprowadzane s3
powierzchniowo do istniejacych studzienek $ciekowych zlokalizowanych w ciagu
al. Modrzewiowej oraz na teren przylegly. W ciggu al. Modrzewiowej zlokalizowane
zostaly progi zwalniajace z kostki brukowej o predkosci najazdu 20km/h. Ulica
Swierkowa posiada jezdni¢ o szerokosci ok. 4,0m o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej typu Behaton, ktéra stanowi "Slepy" siegacz. Jezdnia obramowana jest
kraweznikami betonowymi 15/30cm. W ciggu ulicy Swierkowej nie wystepuja ciagi
piesze. Ulica Jeleniowa posiada jezdni¢ z mieszanki mineralno bitumicznej o szerokosci
ok. 5,0m. Ulica Jeleniowa nie posiada obramowan oraz chodnikow. W rejonie objetym
opracowaniem znajduje si¢ wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
gazociag, oSwietlenie, napowietrzna sie¢ teletechniczna, kanalizacja teletechniczna, kable

elektroenergetyczne, napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

6. Opis stanu projektowanego
6.1. Roboty drogowe - sytuacja

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy
al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowej wraz
z wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych, w tym zatoki dla autokaréw po stronie
wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodniej.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano wariantowa koncepcjg.

Wariant 111

W ramach wariantu III wprowadzono do opracowania uwagi zgtoszone przez MIR, ZTP
oraz Zespot Zadaniowy ds. Niechronionych Uczestnikow Ruchu.

Wariant I zgodnie z uwagami uwzglednia dodatkowe wyznaczenie pasa postojowego,
wyniesione skrzyzowanie al. Modrzewiowej, Jeleniowej oraz Swierkowej, geometrie
jezdni umozliwiajaca przejazd autobusu /zalozono mijanie si¢ autobusu z pojazdem
dostawczym na tuku al. Modrzewiowej i Jeleniowej/. Ponadto zgodnie z uwaga Zespotu
nalezato poszerzy¢ chodnik w rejonie zatoki dla autobusu. Majac na uwadze powyzsze

oraz ze wzgledu na istniejagca przylegla zielen zalozono na odcinku od Hm1+11,00 do



zjazdu na teren KCR jezdni¢ o szerokosci 6,0m co umozliwito zwigkszenie szerokosci
chodnika. Ponadto zgodnie z uwaga Zespotu w wariancie III uwzgledniono przebudowe
zjazdu do KCR. Ponadto majac na wzglgdzie uwage MIRu dotyczaca braku zgody na
zawracanie autobusu na zjezdzie do planowanego obiektu Parkow Jurajskich zatozono

geometri¢ zjazdu umozliwiajaca dojazd pojazdoéw osobowych.

Do dalszej realizacji majac na wzgledzie uwagi MIR, ZTP oraz Zespotu jako
preferowany proponuje si¢ wariant I11. Ostateczng decyzj¢ odno$nie realizacji wariantow

podejmie Zarzadca drogi.

6.2. NIWELETA

Niwelete drogi zaprojektowano zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z wytycznych
projektowych oraz tak, aby zminimalizowac¢ roboty ziemne i nawigza¢ drog¢ do rzednych
wysoko$ciowych istniejagcego terenu. Niwelete osi al. Modrzewiowej zaprojektowano
w maksymalnym zblizeniu do stanu istniejagcego oraz wjazdow do posesji.
Zaprojektowano niwelete o pochyleniach od 3% do 10%. Zalamania pionowe
wyokraglono tukami o promieniach R=150. Ponadto zatozono spadki poprzeczne od 2%
do 4%.

6.3. Konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni uktadu drogowego nalezy zaprojektowac na etapie opracowania
projektu budowlanego w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.), WRD-63 oraz na podstawie dokumentacji
geotechnicznej.

Jako typy nawierzchni przyjeto:

Jezdnia - beton asfaltowy

Chodnik — kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, szara

Zjazdy — kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, czerwona

Zatoki postojowe - kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, grafitowa

6.4. Odwodnienie

W ramach zadania zaprojektowano budowe¢ kanalizacji deszczowej oraz studzienek

scickowych. Na etapie projektu budowlanego oraz na podstawie warunkow technicznych



nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania w zakresie odwodnienia. Na planie

sytuacyjnym przedstawiono planowang kanalizacj¢ deszczowa.

6.5. Oswietlenie

W ramach zadania zatozono przebudowe oswietlenia ulicznego na dtugosci planowanego
zadania. Ponadto w rejonie ul. Jeleniowej zaprojektowano przy planowanym
sugerowanym przejéciu budowe dedykowanego os$wietlenia. Na planie sytuacyjnym

przedstawiono rozmieszczenie o$wietlenia ulicznego.

6.6. Kanal Technologiczny

W ramach zadania zalozono budowe kanatu technologicznego co przedstawiono na planie

sytuacyjnym.

6.7. Kolizje

Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem koliduje
z infrastrukturg techniczng w zakresie wodociagu, gazociagu, elektroenergetyki oraz
teletechniki. Inwestycja zaklada przebudowe kolidujacego uzbrojenia. Ponadto niniejsza

inwestycja koliduje z zielenia.

7. Uwagi koncowe

7.1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi
samochodowe roboty ziemne i obowigzujacymi przepisami BHP.
Z projektowanego uktadu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane przez
Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robdt i odwiezione na odktad. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé rozbiorki istniejacych
nawierzchni oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;.

7.2. W obrebie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem 0so6b uprawnionych i upowaznionych.

7.3. Przebudowy 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy wykonac
W porozumieniu z ich wlascicielami lub administratorami.

7.4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem
o wydanie decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na okres wykonywania
robot budowlanych.

7.5. Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.



7.6. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.

7.7. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania.



