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I Czesé opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja rozbudowy ul. Modrzewiowej na

odcinku od wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowe;.

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz.U. 2022 poz. 1518,
Warszawa 20 lipca 2022r.,

3. Zakres zamierzenia

Zakres przedmiotowego zamierzenia obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy
ul. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowej wraz z
wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych, w tym zatoki dla autokaréw po stronie

wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodniej.

4, Kolejno$¢ realizacji obiektow

Kolejno$¢ realizacji poszezegdlnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, dlatego w pierwszej kolejnosci zostanag wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wystepujacych urzadzen podziemnych. Nastepnie zostang zrealizowane
roboty dotyczace przebudowy kolidujacego uzbrojenia oraz budowy kanalu
technologicznego. W dalszym etapie zostang zrealizowane prace w zakresie robot
ziemnych. Po wykonaniu w/w robot Wykonawca przystapi do prac w zakresie wykonania

podbudowy, utozenia krawgznikow i obrzezy oraz nawierzchni.

5. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska — Modrzewiowa”. Ulica
Modrzewiowa, ul. Swierkowa oraz ul. Jeleniowa zlokalizowane sg w korytarzu KD/D.3.

Ulica Modrzewiowa w stanie istniejgcym jest drogg publiczng klasy D, posiada jezdnig o



szerokosci ok. 5,0m - 7,00m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumiczne;j.
Istniejaca jezdnia na odcinkowo obramowana jest kraweznikami betonowymi 15/30cm
oraz kraweznikami kamiennymi 20/30 wraz z odcinkowym $ciekiem z dwdch rzedow
kostki betonowej typu Holland. Odcinkowo zlokalizowany jest jednostronny chodnik z
kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru szarego o szerokosci ok. 2,0m. W rejonie
ul. Kocmyrzowskiej chodniki wykonany jest z kostki betonowej typu Behaton koloru
czerwonego. Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg zjazdy do przyleglych
posesji. Wody opadowe w stanie istniejacym oprowadzane sa powierzchniowo do
istniejgcych studzienek sciekowych zlokalizowanych w ciagu ul. Modrzewiowej oraz na
teren przylegly. W ciagu ul. Modrzewiowej zlokalizowane zostaly progi zwalniajgce z
kostki brukowej o predkosci najazdu 20km/h. Ulica Swierkowa posiada jezdnie o
szerokosci ok. 4,0m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, ktéra
stanowi "$lepy" siegacz. Jezdnia obramowana jest krawgznikami betonowymi 15/30cm.
W ciggu ulicy Swierkowej nie wystepujg ciagi piesze. Ulica Jeleniowa posiada jezdnig z
mieszanki mineralno bitumicznej o szerokosci ok. 5,0m. Ulica Jeleniowa nie posiada
obramowan oraz chodnikéw. W rejonie objetym opracowaniem znajduje si¢ wodociag,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociag, o$wietlenie, napowietrzna sie¢
teletechniczna, kanalizacja teletechniczna, kable elektroenergetyczne, napowietrzna sie¢

elektroenergetyczna.

6. Opis stanu projektowanego
6.1. Roboty drogowe - sytuacja

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy
ul. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowej wraz z
wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych, w tym zatoki dla autokaréw po stronie
wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodnie;j.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano wariantowa koncepcje.

Wariant |

W ramach zadania zawezono jezdni¢ w stosunku do wezesniejszego odcinka do 6,5m
uwzgledniajac mozliwo$é dojazdu planowanego autobusu dla obshlugi Jurajskiego
Centrum Edukacji Przyrodniczej Ekomatopolska. Dla zapewnienia mozliwosci
zawrdcenia autobusu skorygowano geometri¢ zjazdu dla obstugi planowanego Centrum.
Zaprojektowano zjazd z uwzglednieniem wylukowan R=8,0m zapewniajac mozliwos¢
nawracania dla autobusu 15m zgodnie z przedstawiong analizg przejezdnosci. W rejonie

ulicy Jeleniowej skorygowano geometri¢ jezdni z uwzglgdnieniem mozliwosci mijania



sic na tuku drogi pojazdu typu s$mieciarka z pojazdem dostawczym. Ponadto
skorygowano wlot ulicy Swierkowej z uwzglednieniem poszerzenia do 5,0m. W ramach
zadania zaprojektowano rowniez zatoke postojowa dla autobusu o szerokosci 3,0m oraz
zatoke dla pojazdéw osobowych. Dla samochodéw osobowych zaprojektowano zatokg o
szerokosci 2,5m w ilosci 11 miejsc postojowych oraz wyznaczono dodatkowo jedno
miejsce dla osoby niepelnosprawnej o szerokosci 3,6m. W ramach zadania
zaprojektowano obustronne chodniki o szerokosci od 1,7m-2,5m o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej bezfazowej typu Behaton koloru szarego. W ramach zadania
zaprojektowano krawezniki kamienne 20/30cm w powiazaniu ze stanem istniejgcym
wraz z wykonaniem scieku przykraweznikowego z dwoch rzedéw kostki brukowej
betonowej typu Holland. Chodnik obramowano obrzezem betonowym 8/30cm na tawie
betonowej C16/20. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano przebudowe
zjazdéw do przylegajacej zabudowy. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego typu Behaton. W ciggu chodnikow

na odcinkach przekraczajacych 6% spadku podtuznego zaprojektowano barierki U-12a.

Wariant I1

W ramach wariantu Il oprocz rozwigzan przedstawionych w wariancie I zalozono
dodatkowy element uspokojenia ruchu w ciggu ul. Jeleniowej. W ramach dodtkowego
elementu uspokojenia ruchu zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych.
Zaprojektowano wyniesiong powierzchni¢ o szerokosci 5,0m zapewniajgc uzytkowa
szeroko$¢ dla pieszych 4,0m. w ramach opracowania zatozono doswietlenie przejscia dla

pieszych.

Wariant 11

W ramach wariantu III wprowadzono do opracowania uwagi zgloszone przez MIR, ZTP
oraz Zesp6t Zadaniowy ds. Niechronionych Uczestnikéw Ruchu.

Wariant I1I zgodnie z uwagami uwzglednia dodatkowe wyznaczenie pasa postojowego,
wyniesione skrzyzowanie ul. Modrzewiowej, Jeleniowej oraz Swierkowej, geometrie
jezdni umozliwiajaca przejazd autobusu /zalozono mijanie si¢ autobusu z pojazdem
dostawczym na tuku ul. Modrzewiowej i Jeleniowej/. Ponadto zgodnie z uwaga Zespotu
nalezato poszerzy¢ chodnik w rejonie zatoki dla autobusu. Majgc na uwadze powyzsze
oraz ze wzgledu na istniejgca przylegla zielen zalozono na odcinku od Hm1+11,00 do
zjazdu na teren KCR jezdni¢ o szerokosci 6,0m co umozliwito zwigkszenie szerokosei

chodnika. Ponadto zgodnie z uwaga Zespotu w wariancie III uwzgledniono przebudowg



zjazdu do KCR. Ponadto majgc na wzgledzie uwage MIRu dotyczaca braku zgody na
zawracanie autobusu na zjezdzie do planowanego obiektu Parkéw Jurajskich zatozono

geometri¢ zjazdu umozliwiajaca dojazd pojazdéw osobowych.

Do dalszej realizacji majgc na wzgledzie uwagi MIR, ZTP oraz Zespolu jako
preferowany proponuje si¢ wariant III. Ostateczna decyzj¢ odnosnie realizacji wariantow

podejmie Zarzadea drogi.

6.2. NIWELETA

Niwelete drogi zaprojektowano zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z wytycznych
projektowych oraz tak, aby zminimalizowa¢ roboty ziemne i nawigza¢ drogg do rzg¢dnych
wysokosciowych istniejacego terenu. Niwelete osi ul. Modrzewiowej zaprojektowano w
maksymalnym zblizeniu do stanu istniejacego oraz wjazdéw do posesji. Zaprojektowano
niwelete o pochyleniach od 3% do 10%. Zalamania pionowe wyokraglono tukami o

promieniach R=150. Ponadto zatozono spadki poprzeczne od 2% do 4%.

6.3. Konstrukcja

Konstrukcj¢ nawierzchni ukladu drogowego nalezy zaprojektowaé na etapie opracowania
projektu budowlanego w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.), WRD-63 oraz na podstawie dokumentacji
geotechnicznej.

Jako typy nawierzchni przyjeto:

Jezdnia - beton asfaltowy

Chodnik — kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, szara

Zjazdy — kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, czerwona

Zatoki postojowe - kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, grafitowa

6.4. Odwodnienie

W ramach zadania zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej oraz studzienek
$ciekowych. Na etapie projektu budowlanego oraz na podstawie warunkéw technicznych
nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania w zakresie odwodnienia. Na planie

sytuacyjnym przedstawiono planowang kanalizacj¢ deszczowa.



6.5. Oswietlenie

W ramach zadania zatozono przebudowg oswietlenia ulicznego na dlugosci planowanego
zadania. Ponadto w rejonie ul. Jeleniowej zaprojektowano przy planowanym
sugerowanym przejsciu budowg dedykowanego o$wietlenia. Na planie sytuacyjnym

przedstawiono rozmieszczenie o§wietlenia ulicznego.

6.6. Kanal Technologiczny
W ramach zadania zatozono budowe kanatu technologicznego co przedstawiono na planie

sytuacyjnym.

6.7. Kolizje

Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem koliduje
z infrastrukturg techniczng w zakresie wodociggu, gazociagu, elektroenergetyki oraz
teletechniki. Inwestycja zaktada przebudowe kolidujacego uzbrojenia. Ponadto niniejsza

inwestycja koliduje z zielenia.

7. Uwagi koncowe

7.1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 - Drogi
samochodowe roboty ziemne i obowigzujacymi przepisami BHP.
Z projektowanego ukfadu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane przez
Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robdt i odwiezione na odktad. Przed
przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ rozbidrki istniejgcych
nawierzchni oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;.

7.2. W obrebie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem o0s6b uprawnionych i upowaznionych.

7.3. Przebudowy i =zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy wykona¢c w
porozumieniu z ich wlascicielami lub administratorami.

7.4. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Zarzadey drogi z wnioskiem
o wydanie decyzji na czasowe zaj¢cie pasa drogowego na okres wykonywania
robot budowlanych.

7.5. Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.

7.6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.

7.7. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania.
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