



Dane do faktur:

Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW – 6.3810.41.2.2025.8.3.2

Koszalin, dnia 01.04.2025 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: **Przebudowa DW 126 odc. Siekierki – Mieszkowice**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ rozdział VII warunki udziału w postępowaniu

W nawiązaniu do postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa DW 126 odc. Siekierki – Mieszkowice”, wykonawca zwraca uwagę na zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu, w szczególności warunku odnoszącego się do doświadczenia w realizacji robót budowlanych.

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, warunkiem koniecznym do spełnienia przez Wykonawcę jest doświadczenie w realizacji:

„co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda”

W związku z powyższym Wykonawca proponuje zmianę aby doświadczenie dotyczyło materiału z jakiego jest wykonana oraz jakiej klasy jest droga.

Pozostawienie obecnie brzmiącego zapisu dopuszcza doświadczenie na drogach m.in. z kostki brukowej, kruszywa czy płyt, a drogi wojewódzkie, takie jak przedmiotowa przebudowa DW 126, posiadają wysokie wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione zarówno przy ich budowie czy przebudowie. Wykonanie drogi z masy bitumicznej o klasie minimum „Z” stanowi standard dla dróg o takim charakterze, co zapewnia ich wysoką jakość, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników. Doprecyzowanie wymogu dotyczącego klasy drogi i jej materiału (masy bitumicznej) w warunkach przetargowych pozwoli na wyselekcjonowanie wykonawców, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w realizacji inwestycji o podobnym stopniu skomplikowania i wymaganiach technicznych.

W związku z tym, wprowadzenie zmiany warunku doświadczenia w zakresie materiału (masy bitumicznej) oraz klasy drogi minimum „Z” przyczyni się do zapewnienia realizacji robót na wysokim poziomie jakościowym oraz zgodnym z wymaganiami technicznymi, które są kluczowe dla drogi wojewódzkiej. Uważamy, że zmiana ta wpłynie pozytywnie na jakość realizowanej inwestycji i zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowania.

Reasumując prosimy o zmianę ww. warunku na „co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg **z masy bitumicznej o klasie drogi minimum „Z”**, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w DZIALE VII SWZ.

Pytanie nr 2:

§ 3 ust. 1 projektu umowy w zw. z Działem XIII pkt 1 SWZ: Prosimy o wpisanie wprost w treści § 3 ust. 1 projektu umowy rodzaju wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia kosztorysowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w w/w zakresie.

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia treść pkt 1, 3 i 4 DZIAŁU XII SWZ, które odpowiednio otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1080356>

do dnia 14.04.2025 r. do godziny 10:30”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2025 r. o godz.11:00, za pośrednictwem Platformy.”

„4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. **do dnia 13.05.2025 r.** włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.

p.o. Dyrektora

mgr inż. Waldemar Wejnerowski