



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt „Kierunek na UMP - program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie.
Nr umowy: FERS.01.05-IP.08-0357/23-00

L. dz. DZP- 305/25

Poznań, 22.04.2025 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-31/25 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Dostawa trenażerów i symulatora respiratora na potrzeby projektu „Kierunek na UMP - program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji”.**

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi :

Pytanie 1:

Dotyczy części nr 2 – termin realizacji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy 6 tygodni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyn poza granicami kraju (USA, Korea Południowa, Japonia), co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dla części 2.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w następujący sposób:

W punkcie 6.1. SWZ:

Było:

6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **dla cz. 1 i dla cz. 2 - do 4 tygodni**

Zmieniono na:

6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **dla cz. 1 - do 4 tygodni, dla cz. 2 - do 6 tygodni**

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.