Zatgcznik nr 1 do SWZ, zatgcznik nr 1 do umowy
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| CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Swietokrzyskiej w Lublinie na
odcinku od ul. Karkonoskiej do ul. Zywieckiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
(zakres przebudowy zgodnie z opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym - zat. nr 1 do
PFU).

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—
uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 3 egz.,

c. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

d. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —3 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robdét przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.:

— Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej

pojawiajgcych sie w toku realizacji przebudowy.

— Uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji przebudowy.

— Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

— Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

— Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

— Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robo6t i sporzadzenia operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokdt przekazania terenu
budowy, protokoty odbioru robot zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania
typu mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatoéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, koncowy protokot odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot
0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do
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przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do przebudowy.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielko$¢ obiektu.

ul. Swietokrzyska

- kategoria drogi: gminna

- dtlugos¢ drogi ok 260 m,

- szerokos¢ drogi: ok 5 m,

- frezowanie korekcyjne min. 2 cm.

-wyrownanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym utozenie warstwy wyréwnawcze;
z betonu asfaltowego o grubosci min 3 cm.

- utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC8 S PMB
ok: 1300 m?

- regulacja naziemnych elementéw infrastruktury uzbrojenia podziemnego

- Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqgoblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy drogi ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania ma rowniez zapewnic trwatosc obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogoélne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktorych uzyska zgode na
prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
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techniczng w Zarzadzie Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie dokumentujgce
stan zaawansowania i sposob rozwigzywania elementow robot, ktére bedg realizowane.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wlasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zostaé przekazana w wersji elektronicznej na
nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xIs i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlinych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robaot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z
zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartosSci projektu wykonawczego branzy drogowej

Projekt ma zawierac:
l. Czesc¢ opisowg
- opis techniczny

Il. Czesc¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

- inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

e czesC¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

Program funkcjonalno — uzytkowy —

DZ-P.231.1.15.2025 zat. nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy

Strona4z9




¢ rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego

Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢C materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

Etapowanie robo6t drogowych nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia roboét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu:

2.2.

Oznakowanie poziome nalezy zinwentaryzowac i przedstawic¢ na etapie
uzgodnienia dokumentaciji, nastepnie odtworzy¢ po zakonczonych robotach
nawierzchniowych.

Oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ w technologii grubowarstwowe
strukturalne, chemoutwardzalne.

Wszystkie elementy oznakowania przebudowy (tarcze znakow, stupki, urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Wszelkie elementy  oznakowania powinny by¢ wolne od  korozji
i zanieczyszczen oraz zabezpieczone przed dalszg korozja.

W  przypadku zaistnienia koniecznosci wprowadzenia korekty/ zmiany
w oznakowaniu nalezy opracowaé, uzyska¢ zatwierdzenie i zrealizowaC projekt
statej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe powinno by¢ czyste, stupki oraz tarcze znakéw wolne
od zanieczyszczenh np.: farba, naklejki itp.

Wymagania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogolne realizacji robot
2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,

¢ ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych, majg
spetniaC wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
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regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos¢ wykonania rob6t i doktadnos¢ montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- odbioér koncowy,
- odbiér pogwarancyjny.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog
i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopdw oraz inne materialy nienadajgce sie do powtdrnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie przebudowy materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na
sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materiaty jw. (z wytgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencéw, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzann budowlano-konstrukcyjnych
oraz warunki wykonania

2.2.2.1 Wymagania w odniesieniu do wykonania nowej nawierzchni:
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- Po wykonaniu frezowania korekcyjnego o S$redniej gteboko$ci minimum 2 cm
nalezy wykonac wyrownanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym warstwa
grubosci min 3 cm AC11 W wg WT-2 2014, wytworzonym z Kruszyw
odpowiadajgcych wymogom WT-1 2014.

- Nalezy wykonac utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8 S PMB wg
WT-2 2014 o gruboSci warstwy 4 cm z uzyciem Kkruszyw odpowiadajgcych
wymogom WT-1 2014

- Przed kazdg warstwg bitumiczna nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg
w iloSci 0,6kg/m2 oraz pomiedzy wykonaniem poszczegolnych warstw 0,3kg/m2.

2.2.2.2 Wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

- Wymagane odstoniecie kraweznikdw na zjazdach od 2 — 5 cm na ciggach pieszych
0 cm. W zaleznosci o przyjetych rozwigzan projektowych nalezy przewidzie¢
i wkalkulowac¢ w cene koszty regulacji wysokosciowej kraweznikow.

2.2.2.3 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wtazy, pokrywy i wpusty kanalizacji deszczowej nalezy osadzi¢ na pierscieniach
odcigzajgcych i wyregulowaé na prefabrykatach betonowych.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebra¢ w
niezbednym zakresie i wykonac nowy.

- Do chwili odbioru nie nalezy tynkowa¢ bgdz w inny sposob zakrywac pierscieni
umozliwiajgc w ten sposéb ocene poprawnosci wykonanej regulaciji.
Po wykonanych regulacjach wtazéw (przed roztozeniem ostatniej warstwy
bitumicznej) nalezy zgtosi¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego
wykonanych prac.

- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzagdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazow

infrastruktury podziemnej (np. wiazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy
wymieni¢ na nowe.

2.2.2.4 Wymagania w odniesieniu do elementéw odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane, aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
(wpustow kanalizacji deszczowej).

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

- Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikdw zniszczonych podczas prac.
Teren przeznaczony pod trawniki powinien byC oczyszczony z gruzu, pozostatosci
podbudowy, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych
chwastow.
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Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych i zjazdow utwardzonych. W tym celu niwelete ulicy nalezy tak zaprojektowaé aby
nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu istniejgcego. Ewentualnie
nalezy zaprojektowac nakfadki na ulice boczne o dtugosci zapewniajgcej swobodny sptyw
wod.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wigczenia elementow przebudowy do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych nawierzchni jezdni, chodnikdéw, zjazddw, obrzezy i
kraweznikdow, czy innych elementow architektonicznych takich jak rury spustowe
orynnowania budynkéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie bgdz inne zabudowanie
drzwiczek do szafek rewizyjnych stupdw.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSwiadczenia Zamawiajgceqgo.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Gminy na rok 2025 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okres$lonych w
programie funkcjonalno—uzytkowym,

2.2 Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robdét przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.5 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz w umowie, réwniez koszty zabezpieczenia terenu
budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zatagczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.

2.Projekt statej organizaciji ruchu ul. Swietokrzyskiej w zakresie inwentaryzadiji istniejgcego
oznakowania.
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