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FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

»Przebudowa drég publicznych w ramach budowy oswietlenia drogowego na osiedlu
Berdychowo" ulice: Gnieznienska, ul. Wierzbowa, Taszarowo, Taszarowska, Daleka,
Grunwaldzka, Gtéwna Osiedla, Skrajna, Laczna, Harcerska, Strzeleckiego, Cicha,
Berdychowska, Potudniowa, Moniuszki, Jankowska,

Gmina Miejska Wagrowiec,
INWESTOR 62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a.

Sie¢ oswietlenia drogowego
OBIEKT (o napieciu znamionowym 0,4kV)

1.gm. Wagrowiec, Wagrowiec 62-100 Gniezniefnska [DW190]
od km 63+345 do km 64+468
2.gm. Wagrowiec, Wagrowiec 62-100 Gnieznienska [DW190]
od km 65+373 do km 64+507
i 11 Listopada [DW241] od km 115+603 do km 115+680 i km 117+890,
I. Wierzbowa, Taszarowo, Taszarowska, Daleka, Grunwaldzka, Gtéwna Osiedla, Skrajna,
taczna, Harcerska, Strzeleckiego, Cicha, Berdychowska, Potudniowa, Moniuszki,

ADRES . Jankowska,
Dziatka: [DW190] — 3161, 3162, 3379; [DW241] — 5353/1, 3424/16, 3424/27, 3788, 3789/2,
3786/2; [DW190] — 3437, 3787, 4082; os.Berdychowo: 5189, 4057, 3733, 3743/1, 3743/3,
3744, 3826, 3470, 4118, 3467, 3510, 3521, 3840, 3611, 3578/7, 3578/6, 3562, 3541/2, 3043,
042, 3025, 3020, 4181, 3110, 3109/1, 3111, 3112, 3061, 3071, 3076, 3072/1, 3060/1, 3027/2,
030/1, 3027/5, 3200, 3229, 3240, 3624, 3650, 3659, 3693, 3692, 3611, 3731, 3867/2, 3880/5,
3886/16, 3886/17, 3886/15, 3886/22, 3886/24, 3885, 3886/26, 3890, 3341, 3362, 4140, 3113.
jedn. Ewidencyjna: 302801_1;
Obreb ewidencyjny: 0001 Wagrowiec,

KOD CPV
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robéot:  SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

OPRACOWAL
Janusz Biatecki

Jastrzebie-Zdroj, 10 maj 2024



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

Inwestycja: +Przebudowa drég publicznych w ramach budowy os$wietlenia drogowego na osiedlu
Berdychowo"
Adres inwestycji: Wagrowiec, 62-100, ul. Wierzbowa, Taszarowo, Taszarowska, Daleka, Grunwaldzka, Gtéwna

Osiedla, Skrajna, taczna, Harcerska, Strzeleckiego, Cicha, Berdychowska, Potudniowa,
Moniuszki, Jankowska,
Inwestor: Gmina Miejska Wagrowiec, 62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a.

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej budowy oswietlenia drogowego wraz ze
sterowaniem dla zakresu przy ulicach wyszczegélnionych w adresie inwestycji w miescie Putawy.
Zakres robét budowlanych okresla dziat 45 ,Wspdlnego Stownika Zamoéwien” rozporzgdzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robot objetych niniejsza specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

e linie kablowa o$wietlenia drogowego ,

e  oprawy oswietlenia ulicznego typu LED,

e  stupy stalowe drogowe, owalne zabudowane na fundamencie ,
e instalacje przeciwporazeniowa,

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego robét dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

L ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikdw robot o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

° ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Teren robot zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robdt ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
terenie robot i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podac specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

] WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.
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° ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sig¢ z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegotowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéow budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

] WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wtascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczecie rob6t. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu robdt na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robot. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

—  Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujacymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i zgtoszeniem robdt,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robé6t budowlanych lub ich po-
szczegolnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow

—  Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegdétowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robo6t budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwioczne zawia-
domienie o tym wiasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu bgdz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE-
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wyigcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowac¢ materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegolnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatow i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
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robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczgce
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzgdzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwa jako$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnia prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny byé wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywow okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonywanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

e  organizacje wykonywania robot

e termin i spos6b prowadzenia robot

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

e wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

®  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

e  sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

e  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
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odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw,
dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

. date przekazania Wykonawcy placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robét

e  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

e inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robdt wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegdtowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka rob6t przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robot zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér kohcowy nastapi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiardéw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robo6t budowlanych jest:
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Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
Decyzja o zgtoszeniu robé6t budowlanych

Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Uwzgled-

niono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace robot elektrycznych

w zakresie budowy os$wietlenia drogowego przy ul.Wierzbowa, Taszarowo, Taszarowska, Daleka, Grunwaldzka,
Gtéwna Osiedla, Skrajna, taczna, Harcerska, Strzeleckiego, Cicha, Berdychowska, Potudniowa, Moniuszki, Jankowska
w Wagrowcu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

— linie kablowg oswietlenia drogowego,

—  oprawy oswietlenia ulicznego typu LED,

—  stupy stalowe drogowe ocynkowane, owalne na fundamencie,
— instalacje przeciwporazeniowa,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

e  bednarka ocynkowana

®  benzyna do ekstrakc;ji

e cement

e cement portlandzki

e  drzwiczki do tablic bezpiecznikowych

e dwukielich ér. 75 mm

e folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
e  fundament stupowy

e  Kable elektroenergetyczne YAKY 4x35 0,6/1kV/ lub NA2XY, 4x35
e  katownik 40x40x4 czarny

e  kotki stalowe do wstrzeliwania

e konstrukcje mocujace

e lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny
. masa asfaltowa

*  mieszanka betonowa

e opaski kablowe OKi

e  oprawa drogowa LED 1P66, IK09,

e  osadnik betonowy

e Ostona rurowa sztywna SRS fi 75mm

e oznakowanie stupa

e  Peszel odporny UV, $rednica zewnetrzna25mm
e  piasek

e  piasek uszlachetniony

e plyn poslizgowy

e plyty drogowe 50x50x10cm

e  pret 18 mm ocynkowany

e  Przewdd okragly YDYZzo 3x1,5

e  rura HDPE $r. 40 mm

e  Rura ostonowa do kabli

. stup stalowy h=6,0m, h=8m, 9m, 10m

®  spoiwo cynowo-otowiowe

e szafka SOU kompletna

012/2023-spec.
STRONA 7



e tabliczka oznaczeniowa

e tasma izolacyjna

e  tasma ostrzegawcza

e  wazelina techniczna

. wktadka bezpiecznikowa 4A,

e wysiegnik stupowy jednoramienny, dwuramienny.

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych

rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Projektowane oswietlenie obejmuje swym zakresem budowe o$wietlenia drég publicznych w miejscowos$¢
Wagrowiec, zgodnie z wykazem na stronie 4. Na trasie projektowanego kabla tj; skrzyzowania z drogami, miejsca
newralgiczne (wjazdy z kostki brukowej, bitumiczne) przewiduje sie przewiert sterowany lub przecisk w rurze ochronnej
@75 w celu bezkolizyjnego utozenia kabla do kolejnych projektowanych stupéw. Sie¢ w catosci nalezy wykona¢ kablowo
z wykorzystaniem kabla nN typu YAKY 4x35, na catej dtugosci utozonego w rurze ochronnej @50 i réwnolegle utozong
bednarka uziemiejgcg FeZn 25x4.
5.3. Pomiar energii elektrycznej odbywac sig bedzie w czesci ENEA Op. w wydzielonym dla Rejonu Energetycznego
ztgczu pomiarowym. Nalezy zabudowac ztgcze kablowe zgodne ze standardami i wymogami Zaktadu Energetycznego.
W zigczu pomiarowym zabudowac licznik 1-fazowy lub 3-fazowy bezposredni zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac roztgcznik bezpiecznikowy np.
RBK-000 z wktadkami np. WTN-000 gG/...A, a za licznikiem ogranicznik mocy z cztonem przecigzeniowym, bez cztonu
zwarciowego. Zastosowac ztgcze blokowane z wktadem patentowym Master-Key.
SIEC OSWIETLENIOWA

5.4. Os$wietlenie drogowe

Dla os$wietlenia traktéw pieszych, zaprojektowano oswietlenie parkowe za pomocg stupow stalowych, ocynkowanych
o przekroju okraglym, wysokosci zgodnej z obliczeniami fotometrycznymi i schematami zasilania rys E-03, na ktérych
nalezy zabudowa¢ wysiegnik i oprawy z zrédtem LED IP66, Il klasa, 4000K.

W zakresie budowy sieci kablowej oswietlenia zaprojektowano kabel YAKY 4x35 uktadany na catej dtugosci w rurze
ochronnej typu np. DVK @50. Zastosowaé stupy zabudowane na fundamencie prefabrykowanym, cato$¢ usytuowac

zgodnie z projektem o$wietlenia ulicy E-02 (w dokumentacji architektoniczno-budowlanej) i schematem ideowym rysunek

W wszystkich stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe np. TB lub IZK z wkiadka bezpiecznikowg DO1. Do
wnetrza stupa wciagng¢ przewdd YDYzo 3 x 1,5 prowadzony wewnatrz stupa w gietkiej rurze ochronnej typu peszel. Na
stupach przyklei¢ nalepki ,Urzgdzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych slupéw i opraw oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych

wiasciwosci technicznych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE — oprawy drogowe

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety
Materiat klosza: Poliweglan / ptaskie hartowane szkto
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09
Szczelnosé oprawy: IP66

Mozliwosc¢ konfiguracji wykonczenia korony oprawy
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Montaz oprawy na stupie o Srednicy @60mm lub @76mm

Integralny z oprawa uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor pozwalajgcy na montaz oprawy do wysokosci 15 m zgodnie ze
standardem IEC 60598-2-3

blokada uniemozliwiajgca samoczynne zamknigcie oprawy w czasie prac

montazowo - konserwacyjnych.
Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sig bez uzycia narzedzi.

Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej).

Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h

pracy na dobe.

W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewni¢

dostawe oprawy przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzong.
Eksploatator oswietlenia ma jednokrotnie dokonac¢ serwisu oprawy.

Oprawa posiada zawér wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang

przeciw ciatom statym.

Oprawa posiada gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber

radiatora, zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

Posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik.
ktory przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu,

az oprawa uzyska temperature pracy wskazang przez producenta.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maks. uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W, min. strumien swietlny 6050lm, osw. drogowe,
e moc maks. uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W, min. strumien swietlny 7250Im, o$w. przejscia dla pieszych,
e moc maks. uwzgledniajgce wszystkie straty — 59W, min. strumien $wietiny 9250Im
. moc maks. uwzgledniajgce wszystkie straty — 71W, min. strumien swietlny 11150lm, o$w. drogowe,
. moc maks. uwzgledniajgce wszystkie straty — 71W, min. strumien swietlny 9200Im, osw. przejscia dla pieszych,
e moc maks. uwzgledniajgce wszystkie straty — 81W, min. strumien $wietiny 13100Im, o$w. drogowe,
e moc maks. uwzgledniajgce wszystkie straty — 81W, min. strumien swietlny 13250Im, osw. przejscia dla pieszych,
. ochrona przed przepieciami — 10kV,

. klasa ochronnosci elektrycznej: II.

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e  Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej

wielosoczewkowej matrycy LED

e  Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegdinych soczewek

e  Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

e  Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%

e  Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)
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e  Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e  Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

e Dostepnosé¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

e  Wymaga sie, aby ze wzgleddw serwisowych, stupy, oprawy pochodzity od jednego producenta

PARAMETRY StUPA
e  stalowy, ocynkowany, owalny, & wierzchotka 60mm ,
e  posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE,
e gwarancja min. 5lat bez dodatkowej optaty
e wneka kablowa na wys. 60cm nad ziemig, cze$¢ podziemna oraz 40cm nad gruntem zabezpieczona przed korozja,
e w kazdym stupie przewdd PEN potaczony z stupem. Stup winien posiadac¢ fabrycznie przygotowany zacisk,
e stup z wysiegnikiem powinien by¢ ztozony z dwoch oddzielnych elementéw — stupa i wysiegnika.
Podtgczenie oprawy o$wietleniowej w stupie, wykonaé przewodem o przekroju 3x1,5 mm?
Kabel wewnatrz ostonic gietkg rura. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC
60464-4-41 tj.w sieci typu ,TN-C”.
UWAGA! Zastosowac stupy o bezpieczenstwie biernym w catym zakresie opracowania ul. Gnieznienskiej takze

wszystkie stupy hp=6,0m.

5.5. Zabudowa¢ szafy ,SOU”, z tworzywa termo-utwardzalnego, wolno-stojgce na fundamencie w Il klasie izolacji, 3-
obwodowe blokowane z wktadem patentowym Master-Key. W szafie SOU zlokalizowana bedzie aparatura rozdzielcza w
ktorej odbywac sie bedzie samoczynne wtgczanie obwoddw oswietleniowych oraz gniazdo serwisowe. Dodatkowo szafy
wyposazy¢ w Soft-starty LED tj. ogranicznik pradu rozruchu instalacji oswietleniowej, ktory chroni jg przed powstaniem
duzych udaréw pradowych.

5.6. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA — ENEA OSWIETLENIE

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz na podstawie warunkéw technicznych z ENEA OSWIETLENIE, istniejace stupy
stalowe i betonowe stuzgce wytgcznie oswietleniu drogowemu w zakresie opracowania dokumentacji nalezy zdemontowac,
a w miejsce zdemontowanych stupéw zabudowac projektowane stupy ,stalowe, ocynkowane” z oprawg LED , catos¢ bedzie
w zasobach modernizowanej sieci o$wietlenia drogowego w miescie Wagrowiec.

W celu demontazu stupow, nalezy pierw sprawdzi¢ ciggtos¢ zasilania-obwodu, ktére oprawy zostang wytgczone a ktoére
nalezy po demontazu wpigé ponownie w magistrale sieci wtasnoéci ENEA OSW.. Po wytgczeniu zasilania danego obwodu
zdemontowac stupy z fundamentami, a tam gdzie tego wymaga ciggtosc¢ zasilania kable zmufowac za pomocg zestawu
naprawczego dla kabli 4x35. O wszystkich przypadkach nalezy informowac inwestora i zaktad energetyczny. Po
wybudowaniu nowych konstrukgciji, kable nalezy ponownie wprowadzi¢ i podtgczy¢ do nich wszystkie urzadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do ENEA o wytyczne w zakresie wylgczania obwodow oswietleniowych.
Demontowane stupy i zbedny osprzet nalezy zabezpieczy¢ i dostarczy¢ na skladowisko wyznaczone przez wtasciciela sieci
—tj, ENEA Oswietlenie. UIWAGA! Poza zakresem opracowania jest modernizacja przy ul. S. Moniuszki, tzn. pozostaje wedle
pierwotnego stanu.

UWAGA - Kategorycznie zabrania si¢ wykonywania robot ziemnych z uzyciem sprzetu mechanicznego (np.

koparki). W celu uniknigcia uszkodzenia kabli zasilajgcych wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie.
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Zestawienie materiatléw do demontazu :

. ul. Taszarowo, Stupy typu WZ 9 — 8 szt., demontaz opraw os$wietlenia drogowego — 16szt, demontaz przewodu
napowietrznego — 402m -wtasnos¢ ENEA,

e ul. Berdychowska, Stupy typu WZ 9 — 1 szt., demontaz opraw o$wietlenia drogowego — 20szt, demontaz
przewodu napowietrznego — 980m -wtasnos¢ ENEA,

e ul. Cicha, Stupy typu WZ 9 — 1 szt., demontaz opraw oswietlenia drogowego — 3szt, demontaz przewodu
napowietrznego — 120m -wtasnos$¢ ENEA,

. ul. Harcerska, demontaz opraw oswietlenia drogowego — 11szt, demontaz przewodu napowietrznego — 600m -
witasnos¢ ENEA,

. ul. Laczna, demontaz opraw oswietlenia drogowego — 4szt, demontaz przewodu napowietrznego — 215m -
wiasnos$¢ ENEA,

e ul. Potludniowa, demontaz opraw os$wietlenia drogowego — 4szt, demontaz przewodu napowietrznego — 131m -
wiasnos$é ENEA, Stupy typu ZN10 — 1 szt,

e ul. Grunwaldzka, Stupy typu WZ 9 — 2 szt., demontaz opraw os$wietlenia drogowego — 17szt, demontaz
przewodu napowietrznego — 837m -wtasnos¢ ENEA,

. ul. Gtéwna Osiedla, demontaz opraw oswietlenia drogowego — 13szt, demontaz przewodu napowietrznego —
642m -wtasnos¢ ENEA,

. ul. Strzeleckiego, demontaz opraw oswietlenia drogowego — 9szt, demontaz przewodu napowietrznego — 420m
-wltasnos¢ ENEA,

e ul. Daleka, Stupy stalowe hp-8,0m z fundamentem — 5 szt., demontaz opraw oswietlenia drogowego — 11szt,
demontaz przewodu napowietrznego — 115m -wtasnos$¢ ENEA,

. ul. Skrajna, demontaz opraw o$wietlenia drogowego — 7szt, demontaz przewodu napowietrznego — 455m -
witasnos¢ ENEA,

. ul. Taszarowska, demontaz opraw oswietlenia drogowego — 12szt, demontaz przewodu napowietrznego —
562m -wtasnos¢ ENEA,

. ul. Wierzbowa, Stupy stalowe z fundamentem — 4 szt., demontaz opraw oswietlenia drogowego — 14szt,
demontaz przewodu napowietrznego — 572m -wlasnos¢ ENEA,,

e ul. Jankowska, demontaz opraw o$wietlenia drogowego — 5szt, przewdd oswietleniowy zostaje dla zachowania
ciaggtosci zasilania obwodu -wlasnosé ENEA,

. ul. Gnieznienska (droga wojewodzka), Stupy stalowe z fundamentem — 33 szt., demontaz opraw oswietlenia
drogowego — 54szt, demontaz przewodu napowietrznego — 140m -wtasnos¢ ENEA,,

. Istniejace Kable zostang unieczynnione z obu stron zasilania. Dla zakresu
ul. Gnieznienska / Skocka zostaje przewod AL. Na istniejgcych stupach ENEA, zdemontowane zostang wytacznie
oprawy by unikng¢ zdublowania.

5.7. Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano:
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytgczenie (uktad sieciowy TN-C). Przewdd ochronny PEN
nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé¢ wartosci 10Q w catej sieci
projektowanego oswietlenia ulicznego i przejs¢ dla pieszych. Bednarke nalezy podtgczyé do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajgc galwaniczne potgczenie.
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowe;j istnieje samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw przez wktadki.

5.8. ZASADY UKLADANIA KABLI
Kable nalezy uktadac zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” na gtebokosci 0.7 m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m, a w miejscach wskazanych kabel utozy¢ w rurze
ochronnej. Utozony kabel przykry¢ piaskiem, warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze grubosciennej. W wykopach

kable uktada¢ linig falista. Przy latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosciach zgodnych z normg — min 1,0m. Kable
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zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na ktérych umiescic trwate
napisy zawierajgce:

e symbol i nr ewidencyjny kabla

e typ i przekroj kabla

e rok budowy

®  napigcie znamionowe

e znak uzytkownika kabla

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi oraz w
miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego przebiegu tych urzgdzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzoér techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczegding uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew
wykonywac recznie, a przy zblizeniach z systemem korzeniowym nalezy wykona¢ przeciski. Wspolnie z kablem uktadaé
bednarke ocynkowang FeZn 25x4, jako uziemienie stupédw oswietleniowych. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem
w minimalnej odlegtosci 10 cm od kabla, tgczy¢ z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke stupa. Konce rur

ochronnych zadtawi¢ dtawicami czopowymi.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury ostonowe o srednicy minimum
@75 , utozone na gtebokosci ~1,0m od powierzchni drogi do gornej krawedzi rury ostonowej. Dtugo$¢ rury ostonowej powinna
by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu

stronach drogi.

Przewiert sterowany
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610.

Projektowang sie¢ oswietlenia drogowego nalezy w miejscach wskazanych na rys E-02 , posadowi¢ metodg bezwykopa —
przecisku / przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany ogranicza liczbe wykopdéw do punktéw weztowych: startowego

oraz koncowego.

Przewierty w rurach ochronnych

Rury przewiertowe ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych na rys E-02, zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi
oraz innych jednostek eksploatujacych sieci podziemne. Zaprojektowano je z rur PVC , ponadto nie powinny mie¢ zarysowan,
peknie¢ i innych wad.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze: startowg i
odbiorczg. Na dnie komory startowej utozy¢ ptyty zelbetowe, zamontowac tor i sciane oporowg. Nastepnie opusci¢ do
wykopu urzadzenie przewiertowe i zmontowac¢ w zespo6t. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy,
podigczy¢ przewody z maszyng przewiertu. Do komory opusci¢ rure stalowg przewiertu, zmontowac jg w urzadzen i
wykonac¢ przewiert. Nastepne odcinki rur tgczy¢ przez spawanie, miejsca potgczen izolowaé. Po wykonaniu przewiertu
sprawdzi¢ rzedne wykonania przejscia, urzadzenie przewiertu zdemontowaé. Usung¢ grunt z rury przeciskowej poza
komory i wywies¢ na sktadowisko.

UWAGA! Nalezy zwraca¢ uwage na osiowe prowadzenie rury ochronnej i zachowanie rzednych wysokosciowych. W razie
kolizji z istniejgca infrastruktura typu; gazociag, siec teletechniczna, kanalizacyjna, urzagdzenie wiertnicze wycofaé i

ponownie prowadzi¢ z korektg — zachowaniem bezpiecznego odstepu zgodnie z PN.

UWAGI DLA WYKONAWCY
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1. Wytyczenia trasy sieci o$wietlenia drogowego dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych
odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

2. Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ wymogéw okreslonych w uzgodnieniu z Zarzadca drogi i uzgodnieniami z
gestorami sieci w porozumieniu z Inwestorem. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na przestrzeganie przepiséw bhp.

3. Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robét.

4. Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.
Przejscia wykona¢ wraz z barierami ochronnymi.

5. Odstonigte w czasie prowadzenia robot istniejgce urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz
zawiadomi¢ Firmy, ktore te urzadzenia eksploatuja.

6. Wykonane odcinki sieci oswietlenia przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do
odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

7. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota.

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robot lub nieznanych w czasie projektowania
warunkéw miejscowych, bedg uzgodnione bezposrednio

w czasie prowadzenia robot z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

9. Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé postanowienia
normy SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia, a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwosci
zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej
Srednicy utozonych na catej dlugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 1,0m w obie strony.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach

skrzyzowan wykonac¢ przekopy kontrolne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
. przebieg tras przewodow
. sposob potgczen,
. sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
e lokalizacja urzagdzen.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzgdzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.

a) przy odbiorze koricowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
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b) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow

- odlegtos$¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalac;ji

- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

,Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN — 55/E — 05021
PN — 76/E — 05021
PN — 76/E-05 — 125
PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523
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,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powfoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV”.

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

- Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow”.
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