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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SEOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45313000-4 Instalowanie wind i podnosnikow

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45315000-8 Instalowanie przytagczeniowych central telefonicznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie wpustow hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzgtu ochronnego

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotne;j
1 spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Uktadanie stropow podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, $cian i tapetowanie §cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

30200000-1 Urzadzenia komputerowe,

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny
39100000-3 Meble

38900000-7 Rézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kod numeryczny sklada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze piec cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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.  CZESC OPISOWA
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1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja, przebudowa i doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznej wspotpracujacej z SOR w szpitalu §w. Anny w Miechowie.
Zakres prac: modernizacja nawierzchni podjazdu i zewnetrznego ciggu pieszego przy
SORze

1.2 Adres obiektu budowlanego
32-200 Miechow, ul. Szpitalna 3
Dziatki: 2187/6, 2187/8, 2187/15, 2187/24 - obr¢b Miechoéw

1.3 Nazwa i adres Inwestora
Szpital sw. Anny w Miechowie; 32-200 Miechoéw, ul. Szpitalna 3

1.4 Jednostka projektowania
Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakoéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem nr CRU/166/2024 z 19 marca 2024 r. oraz aneks nr 1 do umowy z 19
marca 2024 r.

e Umowa z Inwestorem nr CRU/484/2024 z 10 grudnia 2024 r.

e Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przecipozarowej budynkoéw szpitala §w. Anny
w Miechowie dot. segmentéw oznaczonych literowo A, Al, B, C, D opracowana w lutym
2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz — rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

e Scenariusz pozarowy budynek szpitala $w. Anny w Miechowie dot. segmentéw oznaczonych
literowo A, Al, B, C, D opracowany w lutym 2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz —
rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

e Wizja lokalna

e Wystgpienie do PGE Skarzysko Kamienna 0 wydanie wytycznych do modernizacji uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii nr 590543560401039116 oraz
590543560401039123, aby spetnial wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej z dnia 23 grudnia 2024 r.

e Uzgodniona i zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

e Informacje uzyskane w Dziale Technicznym

e Obowigzujace normy i przepisy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.
683

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. poz. 1225

— Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169 poz. 1650

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U.
Poz. 2454
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— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg —
Dz.U. 2022 poz. 402

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi — Monitor Polski Nr 19, poz. 231

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401

— Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych
I Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. poz. 822

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - Dz. U. Nr 124,
poz. 1030.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - Dz.U. P0z.1722

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 —
tom I-1V

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa - Dz. U. nr 238 poz. 1579

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko - Dz.U. 2019 poz. 1839

— Obwieszczenie Marszalka Seyjmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska — Dz.U. 2022 poz.
2556

3.  CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, uzytkowych
i instalacyjnych dla opracowan i dokumentacji na projektowanie iwykonawstwo oraz
okreslenie wymagan i oczekiwan Zamawiajacego stawianych przedmiotowej inwestycji.
Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie shizyt jako opis przedmiotu zamowienia na
zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych w oparciu o ustawe Prawo zamowien
publicznych. Na jego podstawie realizowana bedzie etapowana inwestycja.

Program stanowi podstawe¢ do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na etapowang, kompleksowa

realizacje zadania obejmujaca:

e opracowanie projektow wykonawczych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 8
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e wykonanie robdt budowlano-montazowych na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej

e oddanie obiektu do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zalacznikiem do programu funkcjonalno uzytkowego jest koncepcja funkcjonalno-
uzytkowa stanowiaca podstawe do opracowania dokumentacji wielobranzowej oraz
wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania
I oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujacym
porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych niezbednych do wykonania zamowienia w formule zaprojektuj i wybuduj,
ujecia pelnego zakresu robot budowlanych, przygotowania oferty - szczegolnie w zakresie
obliczenia ceny oferty.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji:
Modernizacja, przebudowa i doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznej wspotpracujacej z SOR w szpitalu §w. Anny w Miechowie - etap:
modernizacja nawierzchni podjazdu i zewne¢trznego ciagu pieszego przy SORze.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania
I oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji zamowienia moze zweryfikowaé zaproponowany przez
Zamawiajacego uktad funkcjonalny i zaproponowac realizacj¢ zamierzenia z zastosowaniem
zoptymalizowanych rozwigzan uwzgledniajagcych wymagania opisane w PFU w sposob
zgodny z przepisami.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji, ktdora obejmuje zaprojektowanie,
kompleksowe wyposazenie techniczne oraz kompleksowe wykonanie robdot budowlano-
montazowych ujetych w dokumentacji zgodnie z dokumentacja projektowa, dokumentacja
dostarczong Wykonawcy przez Zamawiajacego, pozwoleniami, obowigzujagcymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem os6b posiadajagcych wymagane
uprawnienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i zrealizowanie
na ich podstawie robot budowlano-montazowych wraz z niezbednym zagospodarowaniem
terenu

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany na podstawie:

niniejszego opracowania
koncepcji funkcjonalno-uzytkowej dotaczonej do niniejszego opracowania
projektow wykonawczych wykonanych na podstawie projektu jw.

uzyskanych w ramach niniejszego zamoéwienia innych decyzji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang pod nadzorem oséb
posiadajacych wymagane uprawnienia

5.2 Efekty inwestycji
Spodziewany efekt inwestycji:
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5.3

nowe zagospodarowanie terenu wokot SOR
Caly zakres inwestycji ma by¢ powigzany funkcjonalnie z istniejgcymi budynkami szpitala
oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy.

W zwigzku z tg inwestycja Inwestor przewiduje ubiegnie si¢ o dotacje i dofinansowania
z instytucji zewnetrznych.

Zakres prac projektowych

Zamawiajacy oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, ktora bedzie uwzgledniata
zakres opisany w niniejszym PFU.

Zamawiajacy wymaga odbycia wizji na terenie szpitala oraz w jego otoczenia w celu oceny,
na wilasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace do prowadzenia prac projektowych i docelowo robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmowac bedzie:

sporzadzenie wszystkich inwentaryzacji, analiz, badan, ekspertyz niezbednych do
zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow

weryfikacje 1 uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badan, pomiaréw, odkrywek
i ekspertyz niezbednych do zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie zwigzanych z tym
kosztow

sporzadzenia wszelkich wymaganych prawem opracowan i uzyskanie niezbednych uzgodnien
oraz innych decyzji koniecznych do zrealizowania zamdwienia oraz poniesienie zwigzanych z
tym kosztow

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezbednych zgloszen
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w
celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we wilasciwych urzedach oraz poniesienie
zwigzanych z tym kosztow

opracowanie wielobranzowej wykonawczej dokumentacji projektowej
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
Opracowanie przedmiarow robot

opracowanie kosztoryséw inwestorskich

opracowanie projektow powigzan zewnetrznych inwestycji oraz nawigzanie do istniejagcego
systemu sieci i przytaczy

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji
pehienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego
opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy

opracowanie projektu organizacji robot

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
sporzadzenie projektow powykonawczych w petnym zakresie

uzyskanie wszelkich dokumentow, opracowan, raportéw, audytow, §wiadectw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych
przepiséw prawa.
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Dla wykonanych opracowan Wykonawca uzyska wymagane przepisami decyzje
i uzgodnienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktore powodowalyby zmian¢ wydanych decyzji pod
warunkiem uzyskania akceptacji proponowanych rozwigzan przez Zamawiajacego oraz
Autordw projektu, a takze zapewnienia korzystniejszego z punktu widzenia Uzytkownika
rozwigzania przestrzennego lub materialdw 1 wyrobéow o nie gorszych parametrach
uzytkowych i trwatosci.

Wprowadzane zmiany nie mogg by¢ przyczyna wydluzenia terminu wykonania robot.

5.4 Zakres prace budowlano-montazowych

Prace obejmuja:

— realizacje robot budowlanych i montazowych

— kompleksowe wyposazenie instalacyjne tj. dostawa i montaz wyposazenia instalacyjnego
W osprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania
Zrealizowany obszar i elementy budowlano-instalacyjne muszg spelnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony §rodowiska, wymagan
sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania
Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU.
Zrealizowany przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii
i srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji
na $rodowisko.
Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnic¢
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

6. SZCZEGOLOWY OPIS INWESTYCJI
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami organizacyjno-uzytkowymi.

Kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Uwaga:

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajacego do wysokosci posiadanych
srodkow izgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji na ktora sktada
sig:

. nowe zagospodarowanie terenu wokét SOR
oraz

J dostostosowane obszaru objetego opracowaniem do obowigzujacych przepisow ppoz.

o uzyskanie odstepstw (jesli beda wzmagane) na zastosowanie i wykonanie rozwigzan
zamiennych innych niz okre§laja to wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)
Nowe zagospodarowanie terenu wokél SOR
polegajace na wymianie nawierzchni podjazdu i zewnetrznego ciagu pieszego przy SORze
Zakres prac:
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—  korekta drogi pozarowej w zakresie promienia skretu
— wymiana nawierzchni asfaltowej na kostke brukowg lub asfalt
— wymiana ptyt chodnikowych w ciggu pieszym na kostke brukowa,

— korekta trasy instalacji zewngtrznej deszczowej w zwigzku z przesunieciem kratek
kanalizacji deszczowej

— montaz szlabanu z kontrolg dostgpu umozliwiajacym wijazd tylko specjalistycznych
srodkoéw transportu sanitarnego

— wymiana instalacji zewnetrznej o$wietleniowe;j

— wymiana lamp o$wietlenia zewngtrznego
7. PODSTAWA REALIZACJI ZAMOWIENIA

— Niniejsze opracowanie
— Koncepcja funkcjonalno — uzytkowa
— Decyzje i pozwolenia uzyskane w ramach zamowienia

— Obowigzujgce przepisy prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang
pod nadzorem 0s6b posiadajagcych wymagane uprawnienia

8. WSTEPNE DANE O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. Dz.U. poz. 1839
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialowywaé na $rodowisko § 3.1 do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko zalicza si¢
nastgpujace rodzaje przedsiewzigc:

— Pkt 57) zabudowa ustugowa (...) w szczegdlnosci szpitale, (...), wraz z towarzyszaca jej
infrastrukturg:

a) (...

b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 0,5 ha
na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 2 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze;

— Pkt 58) (...), parkingi samochodowe Iub zespoty parkingdéw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 52,
54-57 1 59, wraz z towarzyszaca im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej
niz:

a) 0,2 ha na obszarach obj¢tych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

Zgodnie z Ustawg — przez powierzchni¢ zabudowy rozumie si¢ powierzchni¢ terenu zajgta
przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchni¢ przeznaczong do przeksztatcenia,
W tym tymczasowego, w celu realizacji przedsigwzigcia.

Powierzchnia zabudowy dla planowanej inwestycji wynosi ponizej 2 ha.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddzialowywaé
na §rodowisko.
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9. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy wymaga, aby w opracowywanej dokumentacji nie wprowadza¢ zmian
w stosunku do programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami
organizacyjno-uzytkowymi.

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajacego do wysokosci posiadanych $rodkow
I zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem podloza, czy instalacji zewnetrznych nalezy
uwzgledni¢ przy catosci prac budowlano-montazowych (w obechym etapie).

W przypadku wszelkich watpliwo$ci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementéw w planach,
opisach, czy przedmiarach nalezy zwrdci¢ si¢ na piSmie z prosbg o wyjasnienie
z zachowaniem przewidzianych w ustawie i specyfikacji form i termindw.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji programu uwzgledniajac technologi¢ wykonania
poszczegblnych elementéw 1 zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargoweyj.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkami
sasiadujacymi i elementami istniejgcymi na terenie objetym opracowaniem oraz
bezposrednim otoczeniem, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

Wszelkie meble ruchome oraz clementy wyposazenia ruchomego begdg przedmiotem
odrebnego postgpowania przetargowego przeprowadzonego na podstawie opracowan
szczegdtowych.

Wszystkie urzadzenia i meble musza uzyskaé¢ akceptacj¢ Zamawiajacego w zakresie
materialu wykonania, ergonomii funkcjonalnosci, 1 ich konkretnej lokalizacji.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC DZIALOW
1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Dane techniczne Wartos¢
powierzchnia drog 820,00 m?
powierzchnia chodnikow 335,00 m?

Razem 1 155,00 m?

Dopuszcza si¢ roznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do calego budynku
0 +£10%.

Dopuszcza si¢ maksymalne przekroczenie powierzchni o + 10% w ramach jednej funkcji.
10.1 Wytyczne projektowe

Zrealizowany przedmiot zamoOwienia musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm
I przepisow.  Realizowane  zagospodarowanie  musi  spetlnia¢  warunki  ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony $rodowiska, przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych
w czasie realizacji oraz oczekiwania Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii
i sSrodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji
na Srodowisko.
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Zrealizowany przedmiot zamowienia wraz z urzadzeniami towarzyszacymi musi by¢ w peni
dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

Dla calo$ci zadania inwestycyjnego w kazdej jego fazie Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

10.2 Opis planu zagospodarowania dzialki

Zakres opracowania oznaczono na sytuacji w skali 1:200 dotgczonej do PFU dla
przedmiotowej inwestycji. PFU dla planowanej inwestycji opracowano zgodnie
z wytycznymi programowymi uzgodnionymi z Inwestorem.

Ze wzgledu na konieczno$é oddzielenia ruchu pieszego od ruchu specjalistycznego nie tylko
na zewnatrz budynku, ale i wewnatrz SORu - zaprojektowano wjazd do Cieptej Sieni dla
specjalistycznych $rodkoéw transportu sanitarnego od strony zachodniej pozostawiajac bez
zmian doj$cie pieszych od strony wschodniej od ul. Szpitalne;.

W zwigzku z tym przeprojektowano tras¢ drogi biegnacej wzdhuz budynku ,,A” do Cieplej
Sieni umozliwiajac tagodny wjazd karetek do Cieptej Sieni. Odsunigto istniejacy chodnik
0 ok. 2,5m od budynku Cieptej Sieni uzyskujac tym samym szeroko$¢ przejazdu 8 m tak, aby
szersza droga mogta petni¢ rowniez funkcj¢ drogi pozarowej. Droga z istniejacym placem
manewrowym prowadzi do istniejacego wjazdu — bez zmian.

W zwigzku ze zmiang przebiegu drogi nalezy przesuna¢ kratki kanalizacji deszczowej oraz
sieci i lampy o$wietlenia zewnetrznego. Lampy w nowej lokalizacji zamontowaé nowe.

Nalezy wymienic¢ istniejaca nawierzchnig¢ asfaltowa na drodze na kostke brukowa lub asfalt
oraz wymieni¢ ptyty chodnikowe w ciagu pieszym na kostke brukowa.

W celu zapewnienia swobodnego ruchu karetek zamknigto droge dojazdowa do Cieptej Sieni
szlabanem z kontrolg dostepu umozliwiajacym wijazd tylko specjalistycznych $rodkow
transportu sanitarnego.

Chodnik od strony potnocnej budynku A przy projektowanym wjezdzie do Cieptej Sieni
nalezy rozebra¢, zrekultywowac teren, wysia¢ trawe 1 obsadzi¢ krzewami zimozielonymi.

Na chodniku od strony gtoéwnego wejscia do SORu 1 gtownego wejscia pacjentow do Poradni
Zdrowia Psychicznego zaprojektowano donice betonowe 60 x 60cm z krzewami
zimozielonymi wydzielajace ruch samochodowy od ruchu pieszego.

11. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Istniejgce budynki Szpitala sg dziatajacymi budynkami ochrony zdrowia. W zwigzku z czym
nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac wynikajacych z koniecznos$ci usunigcia
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robét z istniejacg infrastruktura.

Obiekt jest funkcjonujacym szpitalem i dlatego wszystkie prace nalezy zaprojektowaé
i docelowo wykona¢ tak, aby w minimalnym stopniu powodowatly ucigzliwo$¢ w biezacej
eksploatacji obiektu 1 maksymalnie skrocily okres budowy.

Konieczne, czasowe wylaczenie poszczegdlnych czesci budynku z uzytkowania, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu wykonania
poszczegolnych prac z Zamawiajagcym, zarowno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji
zadania na kazdym etapie inwestycji.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia okresla¢ beda:
11.1 Dokumenty formalno-prawne
e Koncepcja architektoniczna dotaczona do programu funkcjonalno-uzytkowego
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Aktualne oswiadczenia Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

11.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji
11.2.1. Zagospodarowania terenu.
Obszar, na ktorym potozony jest Szpital jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren S.UP.26 o przeznaczeniu: szpitale i tereny domow opieki spoteczne;.
Teren szpitala nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Wewngetrzny uklad komunikacyjny wiaczony jest do sieci drog publicznych poprzez istniejace
dwa zjazdy z ul. Szpitalnej w tym gtéwny wjazd do cieplej sieni.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ pozostawienie istniejacego wjazdu bez zmian.
Wymagana jest minimalna ingerencja w istniejgcy uktad komunikacyjny. Modernizowany
uktad drogowy bedzie musial uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu karetek, samochodow
osobowych i strazy pozarnej na teren szpitala.
W wyniku wykonania zamawianych robdt zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu, Zamawiajacy powinien uzyska¢ zagospodarowany i uzbrojony teren z pelnym
uktadem wewngetrznej komunikacji.
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy zapewni¢ prawidtowe parametry
dojazdoéw technicznych do istniejacych budynkow.
Rozwigzanie komunikacji na terenie szpitala nalezy prawidtowo oznakowac.
11.3 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media
Szpital jest obiektem funkcjonujagcym, posiadajacym aktualne umowy na zaopatrzenie
w media. Planowane przerobki infrastruktury nie mogg pogorszy¢ warunkéw ich
funkcjonowania.
Realizacja inwestycji wymaga przebudowy istniejacych sieci znajdujgcych na terenie
lokalizacji z uwzglgdnieniem potrzeb sasiednich budynkow.
11.4 Woyciecie drzew
Warunkiem realizacji inwestycji nie jest uzyskanie zgody na wycigcie drzew kolidujacych
z budynkiem, drogami i sieciami.
11.5 Uwarunkowania wynikajace z planu zagospodarowania terenu
Realizowana inwestycja musi spetnia¢ wszystkie szczegotowe warunki — zawarte
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
11.6 Inwestor Zastepczy
W terminie poOzniejszym Zamawiajacy podejmie decyzje czy na drodze przetargu
nieograniczonego wyltoni Inwestora Zastgpczego, ktory w imieniu Zamawiajgcego
I wspotudziale Zamawiajacego bedzie:
e organizowat procesy budowlane
e bral udziat w postepowaniu administracyjnym
e przeprowadzal negocjacje z wykonawcami
e nadzorowat i koordynowat projekt
e przeprowadzat kontrole kosztow 1 jakosci
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11.7 Inne
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zainteresowany zlozeniem oferty w postepowaniu
przetargowym, dokonal wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania
W obecnosci jego przedstawiciela.
12. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE
wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska
Norma (PN-1SO 9836:1997)
12.1 Zestawienie powierzchni
objetych opracowaniem wraz z okresleniem ich funkcji
Dane techniczne Powierzchnia
powierzchnia drog 820,00 m?
powierzchnia chodnikow 335,00 m?
12.2 OKkreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow
Dopuszcza si¢ tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/—10%, pod warunkiem spetnienia
przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz spelnienia wymagan Uzytkownika 1 obowigzujacych przepisow
budowlanych oraz przepisow i rozporzadzen Ministra Zdrowia.
13. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zgodnie z ustaleniami § 3 wust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej - Dz.U. P0z.1563 - projekt budynku zawierajacego stref¢ pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II podlega uzgodnieniu zgodnie
Z wymaganiami ochrony p.pozarowej.
Inwestor jest w posiadaniu Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
dotyczacej segmentow oznaczonych literowo A, Al, B, C, D opracowanej w lutym 2018 r.
przez Mateusz Gorzkowicz — rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych oraz Scenariusza
pozarowego budynkéw szpitala §w. Anny w Miechowie dot. segmentow oznaczonych
literowo A, A1,B,C,D .
Wszystkie rozwigzania projektowe oraz wykonawstwo robdt powinny by¢ zgodne ww.
dokumentami oraz z postanowieniem Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej wydanej na jej podstawie.
14, WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
14.1 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac obszar terenu zaznaczony na zataczonej
sytuacji.
14.1.1. Rozwigzanie zagadnien komunikacji kotowej i pieszej
na terenie lokalizacji, w powigzaniu z komunikacja wewnetrzng Szpitala.
14.1.2. Zaprojektowanie obslugi komunikacyjnej budynku medycznego.
Nalezy zapewni¢ prawidtowe parametry dojazdéw pozarowych
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14.1.3. Zielen
Do usuniecia w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody nie przewidziano zadnych
drzew i krzewow.
Wazne bedzie odpowiednie zaprojektowanie zieleni jako elementéw matlej architektury przy
budynku A od strony péinocne;j.

14.1.4. Mala architektura
Przed wejsciem do SORu i do Poradni Zdrowia Psychicznego nalezy zamontowaé malg
architekture:
— Lawki uliczne x 2
— Kaosze parkowe x 2
— Donice miejskie x 7

14.1.5. Przebudowa istniejacych instalacji zewne¢trznych
Zakres robot:
— korekta trasy instalacji zewngtrznej deszczowej w zwigzku z przesuni¢ciem Kratek

kanalizacji deszczowej
— montaz szlabanu z kontrola dostepu umozliwiajacym wijazd tylko specjalistycznych
srodkow transportu sanitarnego

— wymiana zewng¢trznej instalacji o$wietleniowe;j
— montaz nowych lamp o$§wietlenia zewnetrznego

14.1.6. Os$wietlenie terenu
Nalezy wymieni¢ o$wietlenie drogi dojazdowej do cieptej sieni na oprawy ledowe na stupach
parkowych, a ciggu pieszego - za pomocag opraw oswietleniowych dostosowanych do
charakteru architektury i umieszczonych na stupkach niskich oraz w terenach zielonych.
Projektowane oswietlenie terenu wtaczy¢ do istniejacego o$wietlenia na terenie Zaktadu.
Przyjmuje si¢, ze o$wietlenie zewngtrzne sterowane bedzie przy pomocy zegara
astronomicznego 1 czujnikow zmierzchowych. Wprowadzone rozwigzanie musi by¢
kompatybilne z lampami istniejgcymi.
Zastosowane oprawy powinny mie¢ wykonczenie wandaloodporne.
Oswietlenie do akceptacji Zamawiajacego

14.1.7. Ciagi piesze i komunikacja kolowa.
Nalezy zaprojektowac uktad i zrealizowaé uktad ciggu pieszego z dojsciem do budynku A i
B, cieptej sieni z potgczeniem z terenami zielonymi.
Ciagi piesze nalezy wykona¢ z kostki brukowej ograniczonej kraweznikami ogrodowymi,
a wzdhuz ulic — kraweznikami drogowymi.

15. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowane i przebudowywane budynki maja zapewni¢ spelienie warunkéw Ustawy
zdnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(DZ.U. 05.09.2019 poz.1696) Art. 6 w zakresie dostepnosci architektonicznej:
nalezy zapewni¢ wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne
budynku wejscie do budynku bez barier architektonicznych
Podstawowa dostepnos¢ od strony wejscia gtdownego z poziomu terenu.
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16. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana W pelnej problematyce, zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowym, uzgodniong przez Zamawiajacego koncepcja,
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, Polskich
Norm i przepisOw branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa
zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekty wykonawcze wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi muszg zostaé
pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajacego pod wzgledem funkcjonalnym i jakosci
proponowanych rozwigzan i materiatow.

Wykonawca zapewni:
— uzgodnienie przez rzeczoznawcoOw ppoz. w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz;

— sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresiec zgodnosci i kompletnosSci
Z obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego;

— dotaczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego
o$wiadczenia o kompletno$ci i wykonaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy:
— projekt wykonawczy — 4 egzemplarze,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egzemplarze
— kosztorysy inwestorskie — 2 egzemplarze

— wersje elektroniczne kazdego etapu projektu w wersji dwg, pdf - 2 egzemplarze
oraz po zakonczeniu inwestycji Wykonawca robdt budowlanych dostarczy Zamawiajacemu:
— projekt powykonawczy — 2 egzemplarze w wersji papierowej z naniesionymi zmianami
1 podpisami 0sob wprowadzajacymi i1 akceptujagcymi zmiany oraz wersj¢ elektroniczng
jw.
Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (zwane SST),
opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. 2021 poz. 2454 stanowi¢ beda cze$¢ projektu
wykonawczego 1 musza uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajacego.

Projekty wykonawcze muszg zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu
czternastu dni od daty ich przekazania protokolem zdawczo - odbiorczym. W razie uwag
Zamawiajacego do danej fazy projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do
wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nast¢pnie przedstawienia jej powtornie do
akceptaciji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do realizacji
inwestycji.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektantow w trakcie trwania realizacji
inwestycji, az do odbiorow koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Wykonawca po dokonaniu pomiarow przedstawi Zamawiajgcemu do weryfikacji
funkcjonalnej wizualizacj¢ 3 D pomieszczen, do ktdrych sa przewidziane meble ze
wskazaniem ich podziatu funkcjonalnego i uzbrojenia wnetrza.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwane
dalej SST), opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz.
2072), stanowi¢ beda cze$¢ projektu wykonawczego 1 muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

17. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot budowlanych (nastgpny etap inwestycji) opracuje oraz przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji:

— projekt organizacji placu budowy terenu budowy
— harmonogram robo6t
— projekt tymczasowej organizacji ruchu

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dost¢p do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i1 zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa 1obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego 1 terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja
sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg 1 nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren przed dostgpem osob nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu roboét
usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i1 robdt oraz terenow przyleglych w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrong obiektu oraz mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swodj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne
Z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze oraz znaki drogowe beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Szczegolowe warunki zwigzane z organizacjg robdt budowlanych, zabezpieczeniem interesoéw osob
trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
Wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikéw 1 jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarte beda w
Szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.
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17.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezb¢dnych kontenerow wg aktualnych potrzeb oraz wg
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglgdnieniem
wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé zgodnie z przepisami BHP i
ppoz. Do zaplecza nalezy podiaczy¢ energi¢ elektryczng oraz wodg.

Teren pod kontenery, materialy sypkie, inne materialty (jezeli sg poza terenem budowy —
precyzyjnie nalezy go okresli¢ z mapka obszaru) — wg odrgbnej umowy na dzierzawe terenu,
podiaczenie pradu i wody — na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na warunkach okreslonych przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$¢ zachowania drog pozarowych na terenie szpitala.

Materialy, ktére dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa
(zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych. Materialty sypkie nalezy sktadowaé
Z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacja beda zajmowacé si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci
odpadow, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
rob6t dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania halasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Zdemontowany ztom nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu, aby go oddac
na ztom za odplatnoscig na rzecz Zamawiajacego.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami BHP i1 ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

WSszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolacej 1 szkolone;.

Funkcje osoby szkolagcej bedzie petni¢ pracownik bhp Zamawiajacego.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisoéw BHP i ppoz.

Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach sluzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakos$ciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, §wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
o$wiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny spelnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowe;.

Maszyny i urzadzenia oraz narz¢dzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyroboéw z normami
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wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi
przepisami.

W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowa¢ si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.
17.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu

Teren budowy obejmujacy modernizacje pomieszczen szpitala wymaga wykonania
nastepujacych prac przygotowawczych:

wydzielenie terenu budowy oraz terendw skladowych materialbw budowlanych, wedlug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajacym;
oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ;

zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku
w sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wczeséniej prac;

przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrong obiektu i mienia na przejetym terenie
budowy.

Wykonawca wyznaczy miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych oraz odpadow.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktorego bedg wchodzié:

biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalni¢ i magazyn sprzetu, pomieszczenie biurowe dla stuzb
inwestorskich Zamawiajacego

Materialy, ktére dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa
(zafoliowane palety), nalezy skltadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy skladowaé z
uwzglednieniem ich maksymalnej wysokos$ci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacja beda zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci
odpadow, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow 1 otoczenia.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostana wyposazeni
W sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sa do przeszkolenia pracownikdéw przed
przystapieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac 1 potwierdzi¢
podpisem osoby szkolacej i szkolone;.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow BHP 1 ppoz.

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach sluzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakos$ciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, §wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
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o$wiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowej. Maszyny i urzgadzenia oraz narze¢dzia pracy powinny by¢ wyposazone w
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie
ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca maja obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyroboéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

W/w maszyny 1 urzadzenia powinny charakteryzowaé si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.
17.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadac¢, co do jako$ci wymogom dla wyroboéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Atesty i certyfikaty jakos$ci materiatow i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materialy posiadajace atest, a
urzadzenia - wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem
materialow lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materialow
przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materialow lub urzadzen jezeli nie beda odpowiadaty mu
kolorystycznie, nie beda pasowaly pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych
materiatéw lub urzadzen, jak réwniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co
do zrédta ich uzyskania, ich jakosci, trwato$ci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatéw 1 wykonanych robdt, a
takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Zrodla uzyskania materialéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
materialow 1 urzadzen przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow
i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz na
zadanie probki do akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta
uzyskuja akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane
Z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych
I jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow 1
urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete
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Z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania kruszyw beda formowane w hatdy 1 wykorzystane
przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajac beda z dokumentacji projektowe;.
Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do robot innych niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

17.4 Wymagania dotyczaca sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowe;j
i SST.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
W dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Kkopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

17.5 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow
i sprz¢tu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw 1 w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
ukonczong czg$¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego na wlasny koszt.

17.6 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, a takZze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
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W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen
W dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdbw oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych a obowigzujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Zamawiajacy moze sprawdzic¢
wytyczenie robot lub wyznaczenie wysoko$ci, czynno$¢ ta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazane kwestie.

17.7 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot, materiatow i wyrobow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ swiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy zastrzega sobie nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W takim przypadku Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu préobek. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Normatywne pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 24
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU -Modernizacja nawierzchni podjazdu i zewnetrznego ciagu pieszego przy SOR

przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznaczone, w Sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami
badan niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celow kontroli jako$ci i akceptacji, Zamawiajgcy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Zamawiajacy moze tez pobiera¢ prébki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa
I specyfikacjach technicznych. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

17.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonatla zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy.

Pozostale dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad 1 ustalen,
korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego 1 przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

17.9 Odbiory

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robot i czynnos$ci, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie po6zniej niz na 4 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz o
terminach zaniknigcia robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbiorow kolejnych etapow prac, robot 1 czynnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zgtasza
Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
w terminie 7 dni, a w przypadku robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu 4 dni od daty dokonania
wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bgdzie osiggniecie gotowosci do odbioru w
dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynno$ci odbioru kolejnych etapéw prac i robdt sporzadza si¢ protokoty, zawierajace opis
przebiegu czynnos$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wad, lub brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢
termin do usunigcia tych wad.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i1 przeprowadzeniu przewidzianych
W przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika
Budowy, a takze udostgpni Zamawiajagcemu cato§¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej.

Najpozniej w dniu zgloszenia zakonczenia robodt i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej umowa dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnoS$ci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokot odbioru podpisany przez
Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Odbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje z chwilag dokonania
odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynno$ci lub nie zostaly wilasciwie wykonane roboty, prace lub
czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbg¢dne
rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentow powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na
pismie. Zamawiajagcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane beda zasady, jak dla odbioru
koncowego.
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Dokumenty do odbioru roboét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje techniczne,

Uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i ksiggi obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa sanitarne wbudowanych
materialow,

Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,
schematy  technologiczne, dokumentacje techniczno — ruchowa, instrukcje bezpieczenstwa
eksploatacji, w tym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

Protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce szkolen personelu uzytkownika
(Zamawiajacego) w zakresie obstugi urzadzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu,
protokoty nadzoréw autorskich.

17.10 Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot
podstawowych nie zaliczanych do rob6t tymczasowych.

17.11 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robot
(czesciowych 1 koncowego). Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzuja postanowienia zawarte w
umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a takze
W obowigzujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robot bedg obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i1 wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty.

17.12 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
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17.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

17.14 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czgsci.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
I wlasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot.

17.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu BiOZ. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

17.16 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami 1 begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegbdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw wynikajacych z nastepujacych aktéw
prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U.2020.p0z.1333 z dnia 2020.08.03

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2019, poz. 595)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

— Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych oraz autorskich i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé¢ Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

17.17 Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegolnych dokumentach,
przyjmuje si¢ nastepujaca hierarchi¢ waznosci dokumentéw odniesienia:

— umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

— specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym Program funkcjonalno —

uzytkowy.

— oferta wykonawcy.

— zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany i wykonawczy.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

— aktualne normy techniczne.

— aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa dopuszczenia itp.,

— przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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18. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi okreslajacymi
warunki formalne i techniczne realizacji inwestycji.

Pozostale materialy niezb¢dne do projektowania oraz prace przedprojektowe Wykonawca
dokumentacji projektowej uzyska we wtasnym zakresie w ramach umowy.

18.1 Dokumenty administracyjno - techniczne
— os$wiadczenia Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
— koncepcja
— przepisy zwigzane z projektowaniem
18.2 Prace projektowe
Projekty wykonawcze

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycji, stanowigce podstawe wykonania
robot:

— budowlanych

— projekty wykonawcze w zakresie wszystkich branz

— przedmiary rob6t budowlanych

— kosztorysy inwestorskie

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
W/w opracowania wykonane zostang m.in. w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.
2021 poz. 2454

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. 2021 poz. 2458

Zamawiajacy wymaga, aby projekty techniczne i wykonawcze byty skoordynowane
pomiedzy sobg, poprzez dokonanie uzgodnien mi¢dzybranzowych.
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I1l. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA
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19.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych - Dz. U. Nr 124,
poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 —
tom I-1V

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U.
z 2003r, Nr 80, poz. 717.

Rozp. Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegotowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych
sieci. Dz. U. z 2005r, Nr 2, poz. 6.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji. Dz. U. z 2002r, Nr 87, poz. 796.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r.
w/s ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOlowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z
2013 r. Nr 0, poz. 1129);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
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