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Wskazania w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakéw towarowych,
patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumieé, jako speinienie wymaganych
parametrow technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie
z art. 101 pkt. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
réwnowaznych w zakresie materiatéw lub urzadzen. W takim przypadku wszelkie niezbedne
uzgodnienia z Zamawiajagcym, potwierdzajagce roéwnowaznosé oferowanych urzadzen
i materialow w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoscig Materiatéw Przetargowych,

b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego,

¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,

d) zapoznania sie ze szczegétami dotyczacymi placu budowy (itp. Sytuacja terenu, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wlasny koszt. Wskazane jest by w
trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastrukturg. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ zastosowanych materiatéw, maszyn i urzgdzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jako$ci,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, Dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatdbw maszyn i urzadzen,
tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wiasne doswiadczenia
zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona
odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgtoszone beda
uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

[J Dokumentacja projektowa,

[J przedmiary robét,

[ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawa¢ za wigzace zapisy
widniejgce w Dokumentac;ji projektowej inwestycji.
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SST-00.00 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE (kod CPV 45000000-7)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Remont pokrycia dachowego na budynku OPS w Kostrzynie nad Odra.

Charakterystyka przedsiewziecia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (SST-01.00) —str.13
2.2. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng (SST-02.00) - str.16
2.3. Izolacje termiczne stropodachu ze styropapy (SST-03.00) -—str. 20
2.4. Roboty malarskie kominéw (SST-04.00) -—str.24
2.5. Instalacja odgromowa (SST-05.00) -—str.29

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 Podstawy formalno-prawne
3.1.1. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz.U. z 2019, poz. 2019).

3.1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego — Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami,

3.1.3. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 213/ 2008 z dnia 28.11.2007 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien /CPV/.

3.2. Przedmiot ogdinej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem pokrycia dachowego na budynku OPS
w Kostrzynie nad Odra.

3.3. Zakres stosowania OST.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcych podstawg opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych robot.

3.4. Dokumentacja okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
techniczne;.

3.5. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcag
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
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Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robdét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty
Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesé
Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z wlasciwym
Rozporzgdzeniem, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 213/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez zarzadzajgcego realizacja umowy rejestr
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Odbiér Czesciowy - odbioér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,
Odbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Rob6t Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbioér
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okresSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pisSmie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie Robdét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania
0 udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz
na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza
dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tre$ci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc
jej integralny sktadnik.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Wspélny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwienh publicznych

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Umowy.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg
Zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

5|Strona



Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

4. PROWADZENIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.. Decyzje
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badah materiatow i jako$ci robét, dodwiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

4.2. Teren budowy

4.2.1. Przekazanie terenu budowy - Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren
budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy. W czasie przekazania
terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy niezbedng dokumentacje.

4.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu
budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac
realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikédw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, barierki ochronne, porecze, przejscia dla pieszych, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych. Zagospodarowanie placu budowy powinno by wykonane przed rozpoczeciem robét
budowlanych. Ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi i umozliwiato sprawng komunikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szerokos¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych
i nasilenia ruchu. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne}, nalezy oznakowac i ogrodzi¢
poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia
i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4.2.3. Ochrona wtasnosci i urzagdzen - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

4.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét - Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
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spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - podczas realizacji robét wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $Srodowisko. Materialy, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

5. DOKUMENTY TOWARZYSZACE

5.1. Przygotowanie dokumentéw towarzyszacych - Zgodnie z umowg, w ramach prac
przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

00 [J szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,

[0 [J plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania - szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robaét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

5.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w trakcie realizacji robot
wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.4. Program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos$¢ robot.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. Ksigzka obmiaru roboét - ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét

robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, stanowigcym zatgcznik do umowy.
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6.2. Inne istotne dokumenty budowy - oprécz wymienionych w pkt. 6.2. dokumenty budowy
zawierajqg tez:

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;

d) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

e) protokoty odbioru robét;

f) opinie ekspertow i konsultantéw;

g) korespondencja dotyczaca budowy.

6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zgdanie.

6.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.4.1. Informacje ogdlne - w trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy nastepujgcych
dokumentow:

00 O rysunki robocze

00 O aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

[0 O dokumentacja powykonawcza

7. MATERIALY | URZADZENIA

7.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen - wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Co najmniej na dwa trzy tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegoétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robét.

7.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych - Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pahstwowej i samorzgadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do
rob6t. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, odkopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze wuzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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7.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom - Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

7.4. Wariantowe stosowanie materiatléw - Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Przechowywanie i skladowanie materialow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skltadowania materiatdbw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.6. Kontrola materiatéw i urzadzen - Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac
dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne
z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Probki materiatbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie
przeprowadza¢ badania materiatow, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

[J [1 Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania badan,

[J [1 Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych miejsc,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robét.

7.7. Atesty materiatéw i urzadzen - materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia objetego
niniejszg specyfikacjg winny mie¢ petng dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatnos$¢ dla realizacji
niniejszego zamdwienia. Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach
budowlanych oraz winny posiadaé cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami
przenoszacymi normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spetniaC wymogi przynajmniej jednego z ponizej
wymienionych dokumentéw:

[J [1 europejskiej aprobaty technicznej

) [J wspolnych specyfikacji technicznych,

[J [1 Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie

[J [1 norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
00 O Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

[] [J Polskich Norm,

[0 [J polskich aprobat technicznych

Dopuszcza sie do stosowania wyrdb posiadajgcy aktualng "Rekomendacje Techniczng" wystawiong
przez ITB. Na zgdanie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca jest zobowigzany do wykonania
badan lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe zastosowanych materiatow.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

8. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

9. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Zasady kontroli jakosci robét Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robdt i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby =zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca

10.2. Pobieranie prébek - probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych

metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajgcy realizacjg umowy
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bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéSci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

10.3. Badania i pomiary - wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego realizacjig umowy. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatdw ponosi wykonawca.

11. OBMIARY ROBOT

11.1. Ogolne zasady obmiaru roboét - ogéine zasady obmiaru robét okresla umowa.
[J [1 jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robét rozbidrkowych jest np. :

[] ] wymiana papy termozgrzewalnej - m?

[1 [ remont rynny —m

[1 [ rozbidrka, wywéz gruzu — m?

[0 1 montaz kominka — szt.

12. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

12.1. Rodzaje odbiorow roboét - w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

[J [1 odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

[J [1 odbidr czesciowy,

[J [J odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

[J [1 odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

12.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr robé6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbioér czesciowy - odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych

i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é wykonywanych robot w poszczegdlnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

12.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe) - podstawowym dokumentem jest protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

[) [J szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

[0 [J protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

[0 O protokoty odbioréow czesciowych, ksigzki obmiaréw (oryginaty),

[0 [1 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12.4.3. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji — odbiér pogwarancyjny po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4. ,0dbidr ostateczny robét (koricowy) robét”.

13. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace, ktére sg potrzebne wykonawcy do wykonania robot statych
i ktore sg projektowane samodzielnie przez wykonawce oraz przez niego usuwane po wykonaniu
roboét statych; obejmujg one m.in. zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe konstrukcje deskowan
oraz rusztowan, odwadnianie wykopu podczas wykonywania robét statych w wykopie, geodezyjne
wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza — nie bedg osobno rozliczane. Koszty ich wykonania sg
ujmowane w cenach robét statych albo we wskazniku kosztéw ogdlnych budowy — sg kosztem
wykonawcy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawy
[0 0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, 2 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).
00 O Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz.U. z 2019, poz. 2019).

[0 O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[0 0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

[J [J Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
[) J Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

[) [J Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

12| Strona



Rozporzadzenia
[0 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
[) J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
[) [J Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
[0 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
[0 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).
[0 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
[) 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
[) [J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
00 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
00 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
[) [J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z dnia 04.09.2009.

Inne dokumenty i instrukcje
[0 [J Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, IIl, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
00 0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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S§8T-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe (kod CPV 45111300-1)
Roboty w zakresie wywozu gruzu (kod CPV 45111220-6)

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem pokrycia dachowego na budynku OPS w Kostrzynie nad Odrg
w zakresie roboét rozbidrkowych, towarzyszacych i przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

demontaz pokrycia z papy,

demontaz obrdbek blacharskich,

demontaz rynien dachowych i rur spustowych,

ostrozna rozbiérka instalacji odgromowej,

rozbiérka uszkodzonych kominkéw wentylacyjnych i nasad wentylacyjnych,
Rozbidrka uszkodzonych kominéw,

wywdz gruzu, ziomu z rozbidrek i ich utylizacja,

Montaz drabin ochronnych.

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robdét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlina.

2. Materialy

Do wykonania roboét nalezy uzywa¢ materiatéw i sprzetu posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa ,B”, atesty zgodne z PN oraz prawem budowlanym, dopuszczajgce do
powszechnego stosowania na terenie Polski.

Drabiny (2 szt.) z koszem ochronnym do wchodzenia na dach, mocowanej na state do konstrukgji
budynku. Drabiny wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo spetniajacej wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie:

-wysokos¢ pionu (wysokos$¢ budynku), na ktérym ma by¢ zamontowana drabina) wymirzy¢ z natury.
-wysokos$¢ od poziomu gruntu / dachu od ktérej ma sie zaczynac¢ drabina 0,3m,

-podest przejscia nad attykg 0,6m (bez drabinki zejscia),

-drabiny wyposazone w stupek zejscia z poreczg diuga,

-grubo$¢ ocieplenia elewacji przez, ktére bedzie kotwiona drabina do konstrukcji budynku wymierzy¢ z
natury,

-szerokos¢ szczebli drabiny 0,50 m, szczeble muszg posiadaé¢ powierzchnie antyposlizgows,
(Antyposlizgowe szczeble ryflowane lub perforowane)

-rozstaw szczebli 0,30 m,

-rozstaw obreczy kosza ochronnego 0,80 m,

-rozstaw pretéw pionowych kosza 0,30 m,
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-wysokos¢ kosza ochronnego ponad krawedz dachu 1,10 m,

-odlegtos¢ obreczy kosza ochronnego od drabiny 0,80 m

-odlegtos¢ od sciany 0,20 m,

-rozstaw kotew mocujgcych max. 2,0 m,

-elementy drabiny nie powinny posiadac¢ ostrych krawedzi, o ktére mozna sie skaleczy¢ lub zahaczyc,
-kotki, $ruby itp. do mocowania drabiny do elewacji budynkéw - sposéb montazu dobrac¢ indywidualnie

Przed wykonaniem drabiny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego co do rozwigzania technicznego
poszczegodlnych elementéw drabin jak réwniez sposobu jej kotwienia.

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie Dzwigow
i podnosnikow w sposéb bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajgcy stabilnosci konstrukcji
budynku.

4. Transport

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

5. Wykonanie robét.
Kolejnos¢ wykonywania robét dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z remontem dachu.
6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek
ostonowych, ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robot.

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarows jest :
[m2] — rozbieranego pokrycia dachowego z papy, opierzenia.
[m3] — objetos¢ rozbieranych rozbidrek, papy, gruzu z blachy.

8. Odbiér robot.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- rozbidrke i wywo6z materiatow,

- wykonanie ustalonych elementéw robdt,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10. Przepisy.

- PN -B-10736/1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628, z p6zn. zmianami.

- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony s$rodowiska” (Dz. U. Nr 62/2001 poz.628, z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) z pézn. zmianami.
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SST-02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Pokrycie dachu papa termozgrzewalng (kod CPV 45261214)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem pokrycia dachowego na budynku OPS w Kostrzynie nad Odra.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

przygotowanie podtoza,

montaz styropapy,

montaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

montaz obrdbki blacharskiej — opierzenia ogniomurka, pasa nadrynnowego, kominéw,
Montaz kominkdéw odpowietrzajgcych,

montaz nasad kominowych,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- 8g zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Papa podkiadowa — ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m? zawarto$¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- grubosé¢ papy 4 mm,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia
strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
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- wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,
- grubosé 5,6 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypelniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-
24625:1998.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN—61-B—10245, PN-73-H-92122. Blachy
stalowe pfaskie o gr. Min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubo$¢ powtoki cynku 275 g/m?.

2.7 ptyta OSB 3 gr. 22 mm.

2.8 kantéwka drewniana 50 x 90 mm

3. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrdbek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szcze$ciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatdw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzegaé wymaganej
wilgotno$ci oraz czystosci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4.TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowaé tj. oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nieréwnos$ci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpi¢ dopiero
po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze
tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Zze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw,
Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do
10 %) papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczes$niej pasie nalezy podgrzac¢ palnikiem i
przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé
zakiad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢,
aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakiady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegodlng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zakfady
nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubieh papy na zakfadach zaleca sie przyciecie naroznikow
uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i

urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

62Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3Badania jakosci robé6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemdw technologicznych.
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza
Badania poditoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowej.

8.2 Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, Zze pasek nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia
papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.3 Odbiér obrébek blacharskich ogniomurka i pasa nadrynnowego, rynien.

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych opierzenia ogniomuréw, pasa nadrynnowego,
- sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakonhczeniu catosci rob6t nalezy dokonac kohcowego odbioru robét i sporzadzic protokét odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zqodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-89-B-02361 Pochylenie pofaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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SST-03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Izolacje termiczne stropodachu ze styropapy (kod CPV 45260000)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem pokrycia dachowego w zakresie izolacji termicznej stropodachu na budynku
OPS w Kostrzynie nad Odra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych stropodachéw ze styropapy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢é zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢é wykonania.

Izolacja powinna byé wykonana scisle wg dokumentaciji.

1.4.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji technicznej.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowq akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i p. pozarowych.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty

- Styropapa

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachéw jest styropapa gr. 10 cm.
Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jakosci ptyt styropianowych /w standardowym
wykonaniu — EPS 100/ do papy podkiadowej /na welonie z widékna szklanego/ P/100/200-20, za
pomocg kleju ,na zimno”. Klej posiada znacznie lepszg site klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana
do wyrobu papa i klej nie sg agresywne w stosunku do styropianu i nie powodujg jego degradaciji
/zanikania/.

Materiat powinien odpowiadac¢ polskim normom lub posiadaé atest ITB oraz ocene higieniczno-
sanitarna.

- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych czgstek asfaltu w wodzie, otrzymana przez
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mechaniczne mieszanie asfaltu z wodg / - do gruntowania podtoza

- klej bitumiczny — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt
styropianowych do podtoza

- kominki wentylacyjne — stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej

- trojkaty styropianowe laminowane papg /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych

- kliny styropianowe przy ogniomurze

- kit uszczelniajacy trwale plastyczny / stosowany na styku dachu i kominkéw wentylacyjnych

- taczniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podtoza z blachy/

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport ptyt styropapy i rolek papy

Pakiety z ptytami styropapy nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie, w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce
wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity
piyt w czasie transportu.

Podczas transportu rolek papy nalezy je zabezpieczy¢ przed podarciem lub przebiciem.

4.2. Magazynowanie

Papa - nalezy sktadowaé jg w pomieszczeniach zamknietych, rolki ustawione pionowo, do 2 warstw.
Pakiety styropapy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigetych, na suchym
podtozu, z dala od zrédta ognia. Styropian nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami,
benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety nalezy uktada¢ poziomo w kilku
warstwach.

Emulsja asfaltowa winna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Sktadowac z dala
od grzejnikdw, zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogélny
Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac¢ réwniez w okresie zimowym.
Nalezy wykonywaé je w sposéb zapewniajgcy ochrone materiatdw ocieplajgcych przed dziataniem

waod deszczowych lub wody zarobowej.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé zgodng z projektem. Piyty powinny byc¢
uktadane na styk.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI
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61. Kontrola jakosci wykonanych roboét termoizolacyjnych

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje:

- odbiér jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplinej,
- odbiér podtoza pod izolacje,

- kontrole utozonej warstwy izolacji.

Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

- odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

- by¢ materialem samogasngcym wg PN-C-89297,

- miec strukture komérkowa,

- charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnig,

- charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

- odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gesto$¢ pozorng 20-30 kg/m? i wytrzymato$¢ na
rozcigganie > 195 kPa,

- zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

- wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

- posiada¢ ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1 m? (metr kwadratowy) izolacji ze styropapy,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegotowy zakres odbioru robot

Odbiér powinien polegac na:

- sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

- odbiorze przygotowania podtoza,

- odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajgcej

- odbiorze po przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnieniu stykéw dachu z elemen-
tami budynku wystajgcymi ponad potaé¢ dachowa.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
- réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych.

Odbidér powinien byé zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? izolacji poziomej z ptyt styropapy obejmuje:
- zakup materiatdw,

- transport do magazynu na placu budowy,

- transport na miejsce wykonywania prac,

- oczyszczenie podtoza,

- Ulozenie izolacji z piyt,

- $rodek transportowy,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-20130:1999  Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

PN-B-20132:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowanego fabrycznie

PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci do izolacji
podtég ptywajacych

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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SST-04.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty malarskie kominéw (kod CPV 45442100-8)

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich kominéw zwigzanych z remontem pokrycia dachowego budynku OPS
w Kostrzynie nad Odra..

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

robot malarskich :

- przygotowanie powierzchni komina do odnowienia, uzupetnienie ubytkéw, ewentualnie
przemurowanie,

- malowanie farbg silikonowg elewacyjna tynkéw komindw,

- malowanie farbg do betonu czap kominéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne”. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub podtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagana dotyczace robot podano w ST.00 Wymagania Ogélne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz ich zgodno$¢ z ST i poleceniami zamawiajgcego.

2. Materialy

2.1 ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogdéine”

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehAstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”, termin przydatnosci
do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow
Malowanie scian komina — farba silikonowa elewacyjna
Malowanie czap betonowych kominéw - farba do betonu

2.2.1 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
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rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozciehczalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh
podtoze, - srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.2 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich. Do wykonywania rob6t malarskich nalezy
stosowaé: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia poditoza, szpachle i pace
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny
i rusztowania

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.1 Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatbw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatbw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do rob6t malarskich nalezy
sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport".

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.1 Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod matowanie i kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.2.1 Tynki zwykte

Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze
starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac¢ sladéw starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed matowaniem powinny byc¢
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.3.1 Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow
atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 001 C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 2001 C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). Roboty malarskie mozna rozpoczac,
jezeli wilgotnos¢ poditozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci
podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié¢ przy wilgotnosci
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wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédiem pozaru. Elementy, ktdére w czasie robét
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

5.4 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.4.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny
by¢: niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje, aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, jednolitej
barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg bez
uszkodzen, przeswitéw podtoze, $Sladéw pedzla, bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek, bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.4.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg. Powtoki te powinny byé: odporne na zmywanie
wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeh, smug, plam, przeswitow
i Sladéw pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy

i potysku. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: - spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania
powtok od podtoza.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.1 Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania ROBOT.

6.1.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach: - dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla
pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnosé
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i

uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rdownosé i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtozg wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy
i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwno$¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad
powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy
oceniaC przez przetarcie powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaC przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.1.2 Badania materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych

w Robotach malarskich, terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewnetrzny
farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
w przypadku farb cieklych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy
(z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, $lady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymieszacé
osad, nadmierne, utrzymujgce sie spienienie, obce wtrgcenia, zapach gnilny, w przypadku farb
w postaci suchych mieszanek: $lady plesni, zbrylenie, obce wtrgcenia, zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich
z instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidiowosci przygotowania podtozy, jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru
robét pomocne mogag by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku

— przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

— przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystgpity $lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podfozach drewnianych | metalowych - metodg opisang w normie PN- EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioze.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”
Powierzchnie malowane oblicza sie w m2.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”
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8.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy Robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

8.2 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) jakosci. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych, instrukcje
producentéw dotyczgce zastosowanych materiatbw. W toku odbioru komisja obowigzana jest
zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Protokét odbioru koncowego jest podstawg
do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I. cze$¢ 4) Arkady.
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, Warszawa 2003

S8T-05.00
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja odgromowa (kod CPV 45317000-2)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem pokrycia dachowego na budynku OPS w Kostrzynie nad Odrg
w zakresie montazu i poditgczenia istniejgcej instalacji odgromowe;.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyzszych robot. Okreslenia
podane w SST s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

2. MATERIALY

Materiaty istniejace.

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja SST. Wszystkie zakupione
niezbedne dodatkowe przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskaé
akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET
3.1. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2, Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci,

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Montaz wg istniejacego schematu.

5.1. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowaé nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
rozmieszczenia poszczegodlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiarow i rodzaju potgczeh elementéw instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potagczen , ktére nalezy -wykona¢ .za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego
na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejszg liczbe punktéw
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot
8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegaolnosci:
- protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

8.1. Odbidr koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowaé dokumentacje powykonawczg

- przygotowaé komplet protokotéw badan

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogéine)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczattowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

‘PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogolne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady

ogolne.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B
- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych
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