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Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje roboty mieszczące się wyłącznie            

w obrębie przedmiotowego obiektu zlokalizowanego przy ul. Starościńskiej 1              

w Malborku na działce ewidencyjnej nr 154/2, obręb 0011. Inwestycja nie powoduje 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w związku z powyższym, zgodnie z art. 34 

ust. 3a Prawa budowlanego, dla niniejszego przypadku projektu zagospodarowania 

terenu nie sporządza się. 
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Gdańsk, 30.04.2024 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. tekst jednolity Dz. U.  

2023 poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany prac konserwatorskich 

krużganków Zamku Wysokiego w Malborku przy  ul. Starościńskiej 1 w Malborku na działce nr 154/2 

został sporządzony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Zespół projektowy:   arch. Paweł Bartela 
upr. nr 09/04/DOIA – w specjalności architektonicznej 

 
 
 

inż. Andrzej Łasiński 
upr. nr 70/El/76 – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 
 
Zespół sprawdzający:   arch. Agnieszka Kalicka 

upr. nr PO/KK/395/2011 – w specjalności architektonicznej 
 
 
 

inż. Stanisław Kutowski 
upr. nr 180/El/78 – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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Informacje wstępne 

Obiekt objęty opracowaniem

założenia Zamkowego w Malborku. 

powiat malborski, województwo pomorski

Obiekt znajduje się pomiędzy ulicami Staro

Założenie posiada dostęp do drogi publicznej. 

Zespół Zamku Krzyż

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

nr A-23) obiekt wpisano do rejestru

zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

pomnik historii. W 1997 r. Zamek Krzy

dziedzictwa UNESCO według kryteriów: II, III i IV

Ilustracja 1 Lokalizacja działki ew. nr 154/2 Obręb
mapa.net) 

  

ty opracowaniem to Krużganki Zamku Wysokiego

Malborku. Zamek jest zlokalizowany w miejscowo

, województwo pomorskie, na działce ew. nr 154/2, obrę

ędzy ulicami Starościńską oraz Bulwarem im. Macieja 

p do drogi publicznej.  

espół Zamku Krzyżackiego podlega ochronie konserwatorskiej. Decyzj

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr A-29 z dnia 20.09.1949 r. (obecnie 

obiekt wpisano do rejestru zabytków województwa pomorskiego

dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. zało

W 1997 r. Zamek Krzyżacki w Malborku wpisano na list

według kryteriów: II, III i IV. 

ew. nr 154/2 Obręb 0011 Malbork na współczesnym planie katastralnym
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ganki Zamku Wysokiego będące częścią 

jest zlokalizowany w miejscowości Malbork, 

e, na działce ew. nr 154/2, obręb 0011 Malbork. 

ulwarem im. Macieja Kilarskiego. 

podlega ochronie konserwatorskiej. Decyzją 

29 z dnia 20.09.1949 r. (obecnie 

zabytków województwa pomorskiego. Ponadto, 

z dnia 8.09.1994 r. założenie uznano za 

acki w Malborku wpisano na listę światowego 

 

katastralnym (źródło: geoportal e-
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Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są krużganki Zamku Wysokiego. Planowane są prace 

konserwatorskie w obrębie wszystkich czterech skrzydeł krużganków. Jest to miejsce 

szczególne z uwagi na konieczność zachowania substancji zabytkowej pochodzącej z 

różnych okresów rozwoju i przebudowy Zamku.  

Podstawa opracowania 

Program prac konserwatorskich sporządzono na podstawie: 

o Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 

2003 r. Nr 162, poz. 1568), 

o Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 

poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018, poz. 1609, z późniejszą zmianą z dnia 

28.08.2019 r., Dz. U. poz. 1721), 

o Wizji lokalnej przeprowadzonej w dniach: 22.02.2023 r., 06.04.2023 r., 11.04. 2023 r. 

o Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak sprawy: 

ZN.5160.6.2023.AKA, z 15.06.2023, data wpływu: 28.06.2023. 

o Opracowania Program badań konserwatorskich, krużganki Zamku Wysokiego, 

Malbork 2023, autorstwa P. Głuszko. 

Cel i zakres opracowania 

Prace konserwatorskie będą polegały na zabezpieczeniu substancji zabytkowej przed 

dalszym niszczeniem. Dbając o historię miejsca wpisanego na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO, stanowiącego część tożsamości narodowej oraz będącego symbolem 

rozwijających się doktryn konserwatorskich, istotne jest przeprowadzenie prac 

konserwatorskich w maksymalnym stopniu utrwalających substancję zabytkową. Zakresem 

prac zostaną objęte dwie kondygnacje krużganków Zamku Wysokiego. Prace zostaną 

przeprowadzone zarówno od strony wewnętrznego dziedzińca, jak i w przy przestrzeni 

przysklepionej - od arkad do muru oporowego. Zabiegi konserwatorskie obejmą różnorodne 

materiały użyte do budowy obiektu – cegły, zaprawy, kamień naturalny oraz kamień sztuczny 

wraz z występującymi na nich polichromiami pochodzącymi z różnych okresów budowy, 

odbudowy i konserwacji Zamku. 
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Rysunek 1 Niebieskim kolorem oznaczono zakres objęty programem prac konserwatorskich w obrębie przyziemia i pierwszej 
kondygnacji. 
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Historia i stan badań1 

Zamek Wysoki na przestrzeni lat był poddawany badaniom archeologicznym oraz 

architektonicznym mającym na celu rozpoznanie faz jego budowy. Badacze architektury 

różnią się co do poglądów na kolejność budowy poszczególnych skrzydeł Zamku Wysokiego. 

Nie są też zgodni co do dat związanych z jego powstaniem. Większość jest jednak zdania, 

że prace budowlane na Zamku Wysokim rozpoczęto w latach siedemdziesiątych XIII wieku2. 

Przy okazji prowadzonych przy obiekcie prac konserwatorskich badaniom były poddawane 

również poszczególne elementy krużganków. Opracowania z wynikami badań odnoszą się 

głównie do identyfikacji reliktów warstw średniowiecznych. Najlepiej przebadanym 

fragmentem architektury stanowiącej część krużganków jest z pewnością portal prowadzący 

do kościoła NMP na Zamku Wysokim, zwany Złotą Bramą3. 

 

Ilustracja 2 Dziedziniec Zamku Wysokiego w latach  1882-1885, Marienburg Baujahr. 

                                                           
1
 Niniejszy rozdział stanowi część artykułu w publikacji Studia Zamkowe, opisującego dzieje krużganków 

Zamku Wysokiego oraz aspekty konserwatorskie polichromii wykonanych w trakcie Wielkiej Odbudowy. P. 

Głuszko, M. Rogalewska (w druku). 
2
 J. Trupinda, Skrzydło północne Zamku Wysokiego – dzieje, kształt architektoniczny i wyposażenie w świetle 

źródeł pisanych, [w:] Zamek Wysoki w Malborku, red. M. Poksińska, Malbork 2006, s. 14. 
3
 M. Poksińska, Opracowanie badania skrzydła północnego, realizowane w ramach projektu „Prace 

konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”. T. VI a - 

Badania Portalu „Złota Brama”, Malbork – Toruń, 2015–2016, s. 4. 
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Zamek Wysoki był pierwszą wybudowaną częścią całego założenia zamkowego. Chociaż 

badacze nie są przekonani co do dokładnej kolejności wnoszenia skrzydeł zamkowych, 

najprawdopodobniej najwcześniej wzniesiono skrzydło północne, w którym zlokalizowano 

najważniejsze dla konwentu pomieszczenia – kaplicę oraz refektarz (nazywany 

kapitularzem)4. 

Źródłowe przekazy dotyczące samych krużganków oraz poszczególnych faz ich budowy są 

nieliczne. Najwcześniejsza wzmianka występuje w księgach wydatków komtura domowego z 

początków XV wieku5. Brak jednak informacji o ich wystroju lub formie architektonicznej.  

W trakcie wojny trzynastoletniej Malbork został zajęty przez wojska polskie w 1457 roku, a 

zamek pozostawał odtąd w rękach wiernych Koronie starostów, pełniąc również funkcję 

królewskiej rezydencji. Z tego okresu pozostały przekazy o pogarszającym się stanie 

krużganków, stopniowo popadających w ruinę, zwłaszcza w wyniku działania wody 

zaciekającej przez uszkodzone zadaszenie6. Najprawdopodobniej krużganki uległy 

częściowym zniszczeniom w trakcie wojen szwedzkich w XVII i XVIII wieku, a także w skutek 

pożaru, który wybuchł w 1644 roku7. Znaczne przekształcenia wprowadzono na potrzeby 

wojsk pruskich stacjonujących tu po 1772 roku. Zniszczono wówczas maswerki, a krużganki 

w skrzydle wschodnim, południowym i zachodnim zostały zamurowane. Elewacje od strony 

dziedzińca pozostały otwarte murowanymi arkadami tylko na poziomie przyziemia, a 

kondygnacja na głównym piętrze powtarzała tę artykulację arkadowymi blendami, w których 

umieszczono okna. Powyżej w trzech kondygnacjach znajdowały się ściany o konstrukcji 

szkieletowej, z pilastrami o dekoracji rokokowej. Skrzydło południowe przepruto wówczas 

otworem dla bramy prowadzącej w stronę miasta8. W 1799 roku wydano rozkaz gabinetowy 

o przekształceniu koszar na magazyn wojskowy, co skutkowało kolejną przebudową, tym 

razem północnego skrzydła Zamku Wysokiego, w 1802 roku9.  

Proces dewastacji został zatrzymany dzięki interwencji młodych studentów Friedricha 

Gilly’ego, Martina Friedericha Rabe’go oraz Johanna Friedricha Fricka. W 1799 roku ukazała 

                                                           
4
 J. Trupinda, S. Jóźwiak, Organizacja życia na Zamku Krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów 

1309–1457, Malbork 2018,  s. 45. 
5
  K. Pospieszny, Gotyckie krużganki Zamku Wysokiego. Zagadnienia rekonstrukcji formy architektonicznej na 

tle dziejów budowy krzyżackiego domu konwentualnego około 1300, [w:] Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo. 

Materiały ze zjazdu absolwentów UMK w Toruniu. Toruń 14–15 XI 1985, red. S. Skibiński, Warszawa 1987, s. 

89. 
6
 Idąc do kościoła Panny Mariej, po wszystkim ganku ciecze, przed samemi drzwiami, prawie znaczniej już, kalk 

odpadł. cyt. za: Inwentarz zamku malborskiego i folwarków z 1607 r., [w:] Źródła do dziejów ekonomii 

malborskiej, tom I., Toruń 1959, s. 110. 
7
 Pożar z 1644 roku trawił dachy Zamku Wysokiego od wieży do Gdaniska. Jego skutki opisuje Rewizja 

ekonomii malborskiej z r. 1649, [w:] Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, tom III, Toruń 1963, s. 18. Por. K. 

Pospieszny, Gotyckie krużganki, s. 89. 
8
 Więcej o pracach adaptacyjnych pod kierunkiem radcy wojennego Johanna Samuela Lilienthala H. Knapp, Das 

Schloss Marienburg in Preussen. Quellen und Materialien zur Baugeschichte nach 1456, Lüneburg 1990, s. 30-

34. 
9
 K. Pospieszny, op. cit., s. 79, 89; C. Steinbrecht, Untersuchungs-und Wiederherstellungs-Arbeiten am 

Hochschloss der Marienburg, Berlin 1885, s. 3. (przypis dolny). 
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się teka rycin przedstawiających zamek, w której znalazł się też rzut Zamku Wysokiego wraz 

z krużgankami10. Wydanie albumu zbiega się w czasie z publikacją historii budowy zamku 

autorstwa Konrada Levezowa, co z kolei doprowadza do ukazania się w berlińskiej gazecie 

artykułu Maxa von Schenkendorfa krytykującego dewastację założenia zamkowego11. 

Doprowadziło to do wydania rozkazu gabinetowego zakazującego dalszej rozbiórki zamku. 

W 1817 roku został powołany Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku (Schloßbauverwaltung 

Marienburg). Początkowo prace były prowadzone przez Friedricha Obucha wg. projektu 

Johanna Conrada Constenoble z Magdeburga. W latach 1819-1850 odbudową kierował 

Karol Gustaw Gersdorff z Malborka, który zaangażował się głównie w prace na Zamku 

Średnim12. W połowie XIX wieku przeprowadzono badania archeologiczne przy północno-

wschodnim narożniku dziedzińca, znane z późniejszego przerysu Steinbrechta13.  Prace nad 

rekonstrukcją krużganków poprzedzały także inwentaryzacje i badania architektoniczne 

prowadzone przez prof. Hermanna Blankensteina wraz z grupą studentów jeszcze przed 

1870 rokiem14. 

Autorem projektu odbudowy krużganka północnego Zamku Wysokiego był Johann 

Matz, który swoje badania architektoniczno-archeologiczne północnego skrzydła Zamku 

Wysokiego opisał w artykule opublikowanym w 1882 roku w czasopiśmie Centralblatt der 

Bauverwaltung15. Prócz cennych rysunków z albumu Gilly’ego i Rabe’go, jako podstawę dla 

projektu odbudowy skrzydła północnego krużganków posłużyły badania pozostałości 

fundamentów filarów czy śladów po spływach sklepiennych, które zachowały się na murach. 

Matz prowadził badania i kierował rozbiórką skrzydła północnego w 1881 roku. 

 

                                                           
10

W przededniu wielkiej odbudowy. Zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha 

Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku [kat. wyst.], red. J. Lijka, Malbork 2019, s. 60-61. 
11

 J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918, Warszawa 1975, s. 

80. 
12

 A. Dobry, Działalność Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku w latach 1817-1945, [w:] Przywracanie 

historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej [kat. wyst.], red. A. Siuciak, Malbork 2015, s. 12-23. 
13

 K. Pospieszny, op. cit., s. 85, 100. 
14

 M. Mierzwiński, Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku 

(1817–1945 ), Malbork 2019, s. 15-16, 46.  
15

 J. Matz, Untersuchungen im Hochschlosse der Marienburg, Centralblatt der Bauverwaltung, Jahrgang II 

(1882), no. 3, s. 20–22, [z 21 stycznia]. 
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Ilustracja 3 Dziedziniec Zamku Wysokiego w latach 1982-1985, Marienburg Baujahr. 

Krużganki Zamku Wysokiego w dużej mierze zawdzięczają swój obecny charakter 

Conradowi Steinbrechtowi, który od 1882 roku stanął na czele zespołu pracującego przy 

odbudowie zamku w Malborku16. Lata działalności Steinbrechta to nie tylko aktywność 

konserwatorsko-restauratorska, poprzedzona badaniami historycznymi prowadzonych na 

zamku prac oraz dziejów jego budowy, ale również pełna dokumentacja naukowa i 

inwentaryzacyjna17. Ze skrupulatnie prowadzonych fotograficznych roczników budowlanych 

                                                           
16

 W 1896 roku opisując stan zamku po zaniedbaniu w czasach polskich oraz po niekorzystnych dla 

zabytku pruskich przebudowach, Steinbrecht wspomina o krużgankach: Die Stelle der 

Kreuzganghallen nahm ein Holzflur ein mit vielen engen Stockwerken…, C. Steinbrecht, Die 

Wiederherstellung des Marienburger Schlosses, Berlin 1896, s. 8.  
17

 Steinbrecht przeprowadzał badania terenowe i dokumentacyjne na szeroką skalę, co skutkowało analizą 
porównawcza rozwiązań stosowanych w budownictwie zakonu krzyżackiego. Miało to później przełożenie na 

prace prowadzone w Malborku. Wynikiem działalności badawczej Steinbrechta były tomy publikacji 

dotyczących architektury terenów państwa zakonnego. Drugi z nich, Preussen zur Zeit der Landmeister. 

Beitrage zur Baukunst des deutschen Ritterorden, jak zauważa A. Dobry, miał stanowić naukową podstawę do 

budowlanej restauracji Zamku Wysokiego. Natomiast trzeci z serii Die Baukunst des deutschen Ritterordens in 

Preussen, poświęcony badaniom zamku w Lochstedt, wpłynął na wystrój artystyczny wnętrz zamku w 
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(Marienburg Baujahr) wynika, że w pierwszych latach swojej działalności Steinbrecht dokonał 

rekonstrukcji krużganka północnego, kontynuując założenia Matza. Na ścianie skrzydła 

północnego pod usuniętym tynkiem widoczny był układ dawnych sklepień na kondygnacjach 

krużganka, a także podziały i otwory, które zasugerowały odtworzenie go na głównej 

kondygnacji w zróżnicowanej wysokości. Zakończona budowa krużganka północnego wraz z 

odtworzoną klatką schodową, a także otynkowanymi polami sklepień, jeszcze bez 

polichromii, widoczna jest na zdjęciach wykonanych jesienią 1883 roku.  

 

Ilustracja 4 Prace przy krużgankach i dziedzińcu Zamku Wysokiego, Marienburg Baujahr 1982-1985 r. 

 

                                                                                                                                                                                     
Malborku. A. Dobry, Działalność publikatorska Conrada Steinbrechta, Studia Zamkowe, tom VII, red. dr hab. 

Janusz Trupinda, Malbork 2020. 
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Jedyną zachowaną wówczas częścią sklepień, które miały ulec naprawie, a nie 

odbudowie, było przęsło kruchty prowadzącej do portalu Złotej Bramy18. W sezonie 

budowlanym 1887 roku wymieniano dachy Zamku Wysokiego i rozbierano wtórną zabudowę 

wyższych, szkieletowych kondygnacji ścian dziedzińcowych w skrzydle południowym i 

zachodnim. W kolejnym roku analogicznie wykonano rozbiórki w narożniku południowo–

wschodnim. W albumie z 1890 roku zestawiono widoki przed i w trakcie prac nad 

krużgankami południowym, wschodnim i zachodnim. Na fotografii odsłoniętej ściany skrzydła 

zachodniego widać ściany tarczowe głównej kondygnacji z fragmentami zachowanego tynku 

(Ryc. 2). Rok 1891 zakończył główne prace budowlane na krużgankach, które w skrzydle 

południowym, zachodnim i wschodnim zostały zasklepione, a pola sklepienne otynkowano. 

Skrzydło południowe jako jedyne zyskało krużganki prowadzące do reprezentacyjnych sal na 

drugim piętrze19. 

Zespół Steinbrechta podjął się rekonstrukcji architektonicznej formy krużganków oraz 

nadania mu charakteru średniowiecznego. Prace obejmowały odbudowę, rekonstrukcję form 

rzeźbiarskich oraz aranżację pól sklepiennych, które pokryto nowymi malowidłami. Rocznik 

odbudowy z 1893 roku zawiera dokumentację fotograficzną z montażu maswerków, 

rzeźbionych dekoracją figuralną i floralną kapiteli kolumienek oraz zworników20.  W sierpniu 

tego roku zakończono prace murarskie na krużgankach, a we wrześniu, po otynkowaniu pól 

sklepiennych i części ścian, przystąpiono do prac malarskich. Zlecenie na malowanie 

krużganków otrzymał współpracujący wcześniej ze Steinbrechtem malarz August Grimmer z 

Berlina, uznawanym wówczas za mistrza „kolorystycznego nastroju”. W rocznikach 

odbudowy z 1893 roku umieszczono fotografie, na których widać polichromie na żebrach i 

polach sklepiennych wschodniej, niższej części krużganku północnego, przedsionka Złotej 

Bramy oraz krużganku wschodniego21. Zapewne artysta zajmował się także 

przedstawieniami na sklepieniach skrzydła zachodniego. Znane są kwoty, które zapłacono 

Grimmerowi za prace malarskie w obrębie krużganków – 6000 marek oraz 3000 marek22. 

Przedstawienia figuralne w krużgankach północnym i wschodnim powstały do końca 

października 1893 roku. Polecenie zapłaty 6000 marek przesłane przez Steinbrechta 13 

                                                           
18

 Muzeum Zamkowe w Malborku, Dokumentacja Historyczna, Marienburg Baujahr (dalej MBj.) 1882−85, s. 1-

9. 
19

MBj 1887, s. 9, 16, 20, 27 Mbj 1888, s. 46-47, Mbj 1890, s. 24-32, Mbj 1891, s. 13-20, II piętro s. 26-27. MBj 

1892, s. 6-7. 
20

 MBj 1893, s. 13-20. 
21

 MBj 1893, s. 20–23. 
22

 Muzeum Zamkowe w Malborku, Dokumentacja Historyczna, W/VII/1716: A. Dobry, Rekonstrukcja wnętrz i 

wystrój malarski dormitoriów na Zamku Wysokim w, Malbork 2013 [kpis], s. 4,5. O braku opisu tych 

prac w sprawozdaniach za rok 1893 wspomina: B. Butryn, Przebieg prac dekoratorskich i aranżacyjnych w 

Sprawozdaniach Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego, [w:] Sprawozdania 

Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego, red. A. Dobry, J. Trupinda, Malbork 

2020, s. 53.     
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listopada 1893 roku sugeruje czas zakończenia kolejnego etapu prac23. Na zdjęciach z 

wrześniu 1894 roku, relacjonujących przygotowania do przyjazdu cesarza Wilhelma II, 

dostrzec można cztery wyższe przęsła sklepień skrzydła północnego, otynkowane, z barwną 

dekoracją żeber, ale bez dekoracji w obrębie pól sklepiennych. Warstw malarskich nie 

ukazuje również fotografia krużganka południowego. Prace Grimmera mogły się wówczas 

skupić na wykonaniu dekoracji Izby Konwentu24. Zlecenie berlińskiego artysty przerwała jego 

śmierć w 1895 roku. Zadanie rekonstrukcji warstw malarskich na zamku przypadło Paulowi 

Klinke, który miał zastąpić Grimmera od 1897 roku. Klinka prowadził prace nad 

polichromiami krużganków od roku 1898. Wówczas pokrył wysklepki krużganka północnego 

dekoracyjnym ornamentem roślinnym, być może w wyższych zachodnich przęsłach, a także 

zajmował się polichromiami w obrębie Złotej Bramy. Od czerwca do sierpnia 1899 roku 

Klinka zajmował się scenami polowania na zwierzynę na ścianach zachodniego krużganka25. 

W pracach malarskich w obrębie krużganków Zamku Wysokiego brał również udział 

wzmiankowany w prasie miejscowy malarz Reinhold Ebeling26. Latem 1897 roku miał 

malować delikatne arabeski i rozety na sklepieniach w krużgankach otaczających 

wewnętrzny dziedziniec27.   

                                                           
23

 Ibidem, s. 4. 
24

 Mbj 1894, Zdjęcia krużganków północnego i południowego s. 28, 31, Izba Konwentu – s. 33-34.   
25

 B, Butryn, op. cit., s. 57, a także Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku 

Malborskiego, red. A. Dobry, J. Trupinda, Malbork 2020, s. 100.  
26

 Reinholda Ebelinga, obok Augusta Grimmera jako malarza polichromii wymienia dokumentacja prac 

konserwatorskich wykonanych w latach osiemdziesiątych XX wieku. Ebeling miał w 1895 roku malować 
sklepienia sieni schodowej w skrzydle zachodnim. Zob. I. Król, K. Pospieszny, Malbork Zamek Wysoki, 

Sklepiania krużganków i „Złotej Bramy”. Dokumentacja konserwatorska,  Malbork 1992, s. 1, 3.  
27

 Marienburger Zeitung, nr 118 (1897), s. 2 [z 1 sierpnia]. Za informację dziękujemy koledze z Działu Historii 

MZM, Bartoszowi Skopowi.  
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Rysunek 2 Krużganek północny - przekrój podłużny kondygnacji przyziemia i pierwszego piętra z projektowaną klatką 
schodową oraz rzut przyziemia z kolorystycznym zróżnicowaniem części oryginalnych i przewidzianych do odtworzenia i 
wyburzenia, Johann Matz, 1981 r. Muzeum Zamkowe w Malborku, nr inw. MZM/DH/11. 

 

Rysunek 3 Krużganek północny - widok frontalny dziedzińcowej elewacji krużganku z przekrojem skrzydła wschodniego i 
zachodniego, dwa przekroje poprzeczne dwóch różnych pod względem wysokości części ganku oraz rzut całości na poziomie 
głównego piętra z kolorystycznym zróżnicowaniem partii dawnych i rekonstruowanych., Johann Matz, 1981 Muzeum 
Zamkowe w Malborku, nr inw. MZM/DH/12. 



 

 

Warsztat z czasów Conrada Steinbrechta stosował podczas odbudowy cegł

wypału, o niskiej porowatości, a co za tym idzie małej przyczepno

ceglanego. Na wysklepkach kładziono drobnoziarnisty, dwuwar

białą wyprawą28. W 33 przęsłach sklepie

piętra Zamku Wysokiego29, otynkowano i polichromowano około 137 pól sklepiennych na 

zróżnicowanych wysokościach. Polichromie pokrywały równie

które dla krużganka wschodniego, południowego i zachodniego wykonał rze

Schöneseiffer z Marburga30. 

Ilustracja 5 Krużganki Zamku Wysokiego, 

Okres II wojny świato

zamkowego. Ucierpiały równie

narożnik północny-wschodni kru

Uporządkowanie oraz konserwacj

w Malborku w 1961 roku. Sukcesywnie prowadzono prace przy uzupełnianiu ubytków 

kamieniarki, utrwalono malowidła pochodz

                                                           
28

 I. Król, K. Pospieszny, op. cit., s. 3.
29

 Nie licząc sieni klatki schodowej w naro
30

 A. Dobry, Zamek malborski na przełomie XIX i XX wieku
Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upi

2020, s. 24-25.     

Warsztat z czasów Conrada Steinbrechta stosował podczas odbudowy cegł

ści, a co za tym idzie małej przyczepności tynku do podło

ceglanego. Na wysklepkach kładziono drobnoziarnisty, dwuwarstwowy tynk, który pokrywano 

ęsłach sklepień krzyżowo–żebrowych na krużgankach głównego 

, otynkowano i polichromowano około 137 pól sklepiennych na 

ciach. Polichromie pokrywały również żebra i zworniki sklepie

ganka wschodniego, południowego i zachodniego wykonał rze

Krużganki Zamku Wysokiego, Marienburg Baujahr 1894. 

światowej przyniósł ogromne zniszczenia dla całego zało

zamkowego. Ucierpiały również krużganki. W wyniku zawalenia wieży został zniszczony 

wschodni krużganka oraz częściowo kruchta przed Złot

dkowanie oraz konserwację rozpoczęto wkrótce po utworzeniu Muzeum Zamkowego 

w Malborku w 1961 roku. Sukcesywnie prowadzono prace przy uzupełnianiu ubytków 

kamieniarki, utrwalono malowidła pochodzące z czasów odbudowy zamku, usuwano 

                   
s. 3. 

c sieni klatki schodowej w narożniku północno-zachodnim. 

Zamek malborski na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Sprawozdania 

i Upiększania Zamku Malborskiego, red. A. Dobry, J. Trupinda, Malbork 
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Warsztat z czasów Conrada Steinbrechta stosował podczas odbudowy cegłę z wysokiego 

ści tynku do podłoża 

stwowy tynk, który pokrywano 

ebrowych na krużgankach głównego 

, otynkowano i polichromowano około 137 pól sklepiennych na 

ebra i zworniki sklepień, 

ganka wschodniego, południowego i zachodniego wykonał rzeźbiarz Joseph 

 

wej przyniósł ogromne zniszczenia dla całego założenia 

ży został zniszczony 

ciowo kruchta przed Złotą Bramą. 

to wkrótce po utworzeniu Muzeum Zamkowego 

w Malborku w 1961 roku. Sukcesywnie prowadzono prace przy uzupełnianiu ubytków 

ce z czasów odbudowy zamku, usuwano 

Trupinda, Malbork 
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cementowe naprawy tynku oraz wykonano niezbędne rekonstrukcje umożliwiające 

korzystanie z obiektu31.  

W latach powojennych, przez nieszczelności dachu tynki były regularnie zalewane 

wodą opadową. Po wykonaniu napraw dachu, woda odparowała całkowicie przez warstwy 

polichromii, to doprowadziło do powstania pęcherzy oraz licznych spękań. W latach 1984-

1988 polichromie oraz warstwy malarskie krużganków poddano kompleksowym pracom 

konserwatorskim. Dokumentacja fotograficzna z tamtego okresu wskazuje na bardzo zły stan 

zachowania tynków oraz liczne ubytki w obrębie warstw malarskich. Prace konserwatorskie 

polegały na usunięciu części zniszczonych tynków niezawierających warstw malarskich, 

podklejeniu tynków z polichromiami oraz wzmocnienie polichromii. W przypadku niektórych 

fragmentów wykonano transfer malowidła z uwagi na bardzo zły stan podłoża wapiennego. 

Uzupełnione ubytki scalono kolorystycznie – kolorem o ton jaśniejszym od tła oryginalnego 

malowidła pochodzącego z czasów odbudowy. Podczas uzupełniania ubytków korzystano z 

zaprawy wapienno-piaskowej, w proporcjach: 1 część zaprawy na 2 części kruszywa. Tynki 

lokalnie zhydrofobizowano32.  Bogata dokumentacja fotograficzna wykonana podczas prac w 

latach osiemdziesiątych ilustruje stan zachowania krużganków zarówno przed pracami 

konserwatorskimi, w trakcie poszczególnych zabiegów oraz po pracach konserwatorskich.  

W 1997 roku przeprowadzono w obrębie tynków drobne prace – dodatkowe zabezpieczenie 

oraz scalenie uzupełnień wykonanych w latach osiemdziesiątych33. Niestety nie zachowała 

się dokumentacja konserwatorska opisująca dokładny przebieg tamtych prac. Po roku 2000 

przeprowadzano w obrębie krużganków głównie prace badawcze oraz drobne prace 

konserwatorskie poszczególnych elementów architektonicznych lub fragmentów malowideł. 

 

                                                           
31

 M. Kilarski, Odbudowa i konserwacja zespołu Zamkowego w Malborku w latach 1945-2000, Malbork 2007, s. 

154-159. 
32

 I. Król, K. Pospieszny, op. cit., s.5. 
33

 M. Kilarski, op. cit., s.156. 
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Ilustracja 6 Prace przy rekonstrukcji krużganków i wnętrz Zamku Wysokiego, Marienburg Baujahr 1986 r. 
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Ilustracja 7 Zamek Wysoki, inwentaryzacja z 1961 r., S.Bobiński, H.Kołłątaj, A.Stefanowicz, Muzeum Zamkowe w Malborku 

 

Ilustracja 8 Zamek Wysoki inwentaryzacja z 1961 r., S.Bobiński, H.Kołłątaj, A.Stefanowicz< Muzeum Zamkowe w Malborku 
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Opis obiektu 

Obecnie krużganki Zamku Wysokiego są dwukondygnacyjne, parter oraz piętro są 

skomunikowane dzięki dwom klatkom schodowym, zlokalizowanym w zachodnim skrzydle 

Zamku Wysokiego. 

Parter, prowadzący do części gospodarczych nie posiada bogatego wystroju 

dekoracyjnego. W strefie parteru występują tynkowane części ścian i sklepień oraz 

masywne, czteroboczne kolumny, wymurowane z bloków granitowych podtrzymujące łuki 

sklepienne znajdujące się nad wejściem do krużganków. Strefa parteru, która miała być 

dobrze skomunikowana z dziedzińcem posiada również przesklepione kolebkowo szyje 

piwniczne prowadzące w podziemia. Część przyziemia jest w dużej mierze rekonstrukcją 

wykonaną w czasach Conrada Steinbrechta, jednak znajdują się tam również elementy 

pochodzące z budowy obiektu w czasach Zakonu. Obserwuje się fragmenty murów 

ceglanych pochodzących z okresu średniowiecza, ponadto jeden z filarów zlokalizowany po 

stronie wschodniej jest oryginalny. 

Piętro krużganków należy do części reprezentacyjnej zamku. Korytarze krużganków 

prowadzą do wejścia do kościoła NMP, kapitularza, dormitoriów. Na sklepieniach i polach 

ścian znajdowała się bogata dekoracja floralno – figuralna. Sklepienia pierwszej kondygnacji 

są krzyżowo-żebrowe, na połączeniu każdej par żeber, znajduje się ozdobny zwornik. 

Większość zworników jest podwieszana. Na zakończeniu spływów sklepiennych występują 

ozdobne, polichromowane konsole. Pola sklepienne w większości są polichromowane, z 

przedstawieniami hybryd, motywami roślinnymi oraz zwierzęcymi. Analogiczny typ ikonografii 

występuje w przypadku konsol. W oknach występuje dekoracja maswerkowa wykonana z 

różnego rodzaju materiałów: kamienia naturalnego, cegły oraz kamienia sztucznego. 

Zarówno każde pole sklepienne jak i maswerkowe wypełnienie okien posiadają indywidualny 

program zdobień.  

Na krużgankach występują różnego rodzaju materiały budowlane: cegła gotycka, 

zaprawy i tynki wapienne oraz cementowo-wapienne, cegła o niższej porowatości 

pochodząca z czasów odbudowy Zamku oraz różnorodne materiały pochodzące z 

poprzednich prac konserwatorskich.  

Ogólny stan zachowania i przyczyny zniszczeń 

Stan zachowania krużganków Zamku Wysokiego określa się jako alarmujący. Część 

zniszczeń powstała w wyniku działań mechanicznych, spowodowanych dużym ruchem 

turystycznym w tej części założenia. Inne zniszczenia są związane z działaniem czynników 

atmosferycznych oraz obecnością ptactwa. Obiekt posiada dużą ilość zabrudzeń i 
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uszkodzeń mechanicznych. Obserwuje się odspojenia warstw malarskich, wypraw 

tynkarskich, ubytki cegieł oraz zapraw spoinowych. Niezbędne jest podjęcie prac mających 

na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. 

Elementy ceglane 

Stan zachowania cegieł określa się jako dostateczny. Cegły posiadają niewielkie ubytki 

mechaniczne oraz ubytki spowodowane erozją wynikającą z działania czynników 

atmosferycznych. Miejscami cegła oraz zaprawy osypują się lub pudrują, zostawiając ślady 

w postaci zacieków lub pyłu osadzającego się na brzegach cegieł lub opadającego na 

posadzki. Niektóre z cegieł pudrują się, co może świadczyć o obecności bakterii 

nitryfikacyjnych. Tego rodzaju materiał, jeżeli jest zdegradowany (powyżej 50% masy) 

wymaga usunięcia, ponieważ bakterie nitryfikacyjne mają tendencję do rozprzestrzeniania 

się. Wymagane jest przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji. Cegły posiadają uzupełnienia 

ubytków z poprzednich prac konserwatorskich. W niektórych miejscach materiał ten stracił 

swoje pierwotne właściwości oraz utracił kolor. 

Elementy kamienne 

Elementy kamienne posiadają głównie zniszczenia mechaniczne. Powstałe ubytki wpływają 

niekorzystnie na odbiór estetyczny obiektu, ponadto doprowadzają do zatrzymywania się 

wody i rozwoju mikroorganizmów. W miejscach ubytku, na materiale porowatym 

niejednokrotnie obserwuje się scukrzanie lub pudrowanie powierzchni. 

Tynki i zaprawy 

Tynki miejscami osypują się lub odparzają od powierzchni. W niektórych miejscach widoczne 

są różnice kolorystyczne, często odznaczają się ubytki pochodzące z późniejszych prac 

konserwatorskich. Wyczuwalne są pustki pod tynkiem, można również dostrzec mikro 

spękania, które z czasem mogą stać się niebezpieczne dla warstw malarskich i wypraw 

tynkarskich. Powierzchnie tynków pudrują się. Nie jest to zjawisko dostrzegalne podczas 

obserwacji z poziomu posadzki. Można to zauważyć dopiero podczas obserwacji malowideł 

z bliskiej odległości. 

Warstwy malarskie 

W obrębie krużganków występują warstwy malarskie o proweniencji średniowiecznej oraz 

warstwy późniejsze. Średniowieczne relikty polichromii są w dość dobrym stanie 

zachowania, jednak wymagają wzmocnienia oraz zabezpieczenia. Stan zachowania warstw 

malarskich pochodzących z XIX i XX w. określa się jako zły. Nie jest to widoczne wizualnie, 

jednak podczas wizji lokalnej przeprowadzonej z drabin zauważono, że warstwy malarskie 

posiadają pustki, delikatnie się pudrują, a same polichromie posiadają bardzo słabą adhezję 
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do podłoża wapiennego. Ponadto polichromie posiadają lekkie zabrudzenia, miejscami 

niewielkie ubytki. Warstwy barwne wymagają podjęcia prac prewencyjnych oraz prac 

konserwatorskich. Warstwy malarskie, którymi pokryte są kamienne konsole posiadają liczne 

ubytki. Wynika to z faktu, że są zlokalizowane na stosunkowo niskiej wysokości, co 

powoduje łatwy do nich dostęp i potencjale zagrożenie zniszczeń. 

Część badawcza 

Zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak 

sprawy: ZN.5160.6.2023.AKA, z 15.06.2023, data wpływu: 28.06.2023, w obrębie 

krużganków przeprowadzono badania konserwatorskie. Celem badań było przeprowadzenie 

wstępnego rozpoznania techniki i technologii malowideł znajdujących się na sklepianiach w 

krużgankach Zamku Wysokiego. Badania, oprócz rozpoznania materiałoznawczego 

pozwoliły przybliżyć zakres oraz materiały użyte podczas konserwacji wykonanej w latach 

osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych. Analizie poddano malowidło znajdujące się w 

pierwszym przęśle od strony północnej zachodniego skrzydła krużganków, przedstawiające 

jednorożce w sztafażu roślinnym. 

1.  Metodyka badawcza 

Przeprowadzano badania nieinwazyjne, takie jak wykonanie fotografii w świetle 

bocznym, badanie kamerą termowizyjną Testo 871 s oraz analizę mikroskopową in situ 

wykonaną przy użyciu przenośnego mikroskopu cyfrowego. Niezbędne było również 

wykonanie badań inwazyjnych. W tym celu, z miejsc uszkodzonych, aby nie ingerować 

dodatkowo w materię zabytkową, pobrano niewielkie ilości polichromii wraz z fragmentami 

tynków. Pozwoliło to na wykonanie badań mających na celu wstępną identyfikację 

pigmentów, spoiwa oraz rozpoznanie składu tynku badanej próbki. Po pozyskaniu materiału 

badawczego przeprowadzono szereg analiz instrumentalnych oraz mikrochemicznych. 

Badano skład pierwiastkowego dzięki rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej XRF, przy 

użyciu przenośnego spektrometru Niton XL3t Analyzer. Ponadto wykonano spektroskopię 

pozwalającą na obrazowanie w podczerwieni (FTIR) przy pomocy urządzenia Bruker Alpha 

II, o zakresie pomiaru 400-4000 cm. Urządzenia pozwoliło na wstępną identyfikację 

oryginalnego spoiwa oraz składu pierwiastkowego użytych pigmentów. Badaniom 

towarzyszyła analiza mikroskopowa naszlifów poprzecznych wybranych próbek oraz 

rozpoznanie mikrochemiczne. Przeprowadzono je przy użyciu odczynników pozwalających 

na wstępną identyfikację składowych części badanego materiału dzięki reakcjom 

charakterystycznym. 
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2. Wyniki badań 

2.1. Badanie kamerą termowizyjną – malowidła na sklepieniach w krużganku 

zachodnim 
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Wynik: Na sklepianiach w krużgankach identyfikuje się pustki pod tynkiem (miejsca ciemne). Pomiar 
wykonano w skali odwróconej szarości, aby uczytelnić miejsca z pustkami. 



 

 

 

2.2. Badanie składu chemicznego warstw malarskich i tynków
 

Ilustracja 9 W powyższych próbkach zidentyfikowano pierwiastki: 

Badania mikrochemiczne, potwierdzone badaniem pierwiastków w urz

fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej (XRF), pozwoliły na wst

żelazowych oraz związków chromu 

różnych mieszaninach. Zwią

północnego pola pierwszego prz

kredę oraz związki gipsu. Przypuszcza si

nie bezpośrednio z warstwy malarskiej. Obecno

XRF, ale również analizy mikrochemiczne oraz obserwacje pigmentów w 

ultrafioletowym. Różnego rodzaju pigmenty mieszano ze sob

odpowiedniego koloru (Ilustracja 9)

Ilustracja 10 Fotografia mikroskopowa wykonana in situ. Niebieska strzałka wskazuje przykład fragmentów zielonej warstwy 
malarskich, która trzyma się pomiędzy poszczególnymi ziarnami kwarcu (przykład wskazuje st

ie składu chemicznego warstw malarskich i tynków

W powyższych próbkach zidentyfikowano pierwiastki: Pb, Cr, Fe oraz Ca, Si. 

Badania mikrochemiczne, potwierdzone badaniem pierwiastków w urz

fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej (XRF), pozwoliły na wstępne rozpoznanie 

zków chromu – tlenku chromu (III) oraz chromianu ołowiu (II), w 

Związki te występują w warstwach malarskich na sklepianiu 

północnego pola pierwszego przęsła krużganka zachodniego. Ponadto zidentyfikowano 

. Przypuszcza się, że gips może pochodzić z warstwy podło

rednio z warstwy malarskiej. Obecność pigmentów wykazują

 analizy mikrochemiczne oraz obserwacje pigmentów w 

nego rodzaju pigmenty mieszano ze sobą w celu uzyskania 

lustracja 9). 

Fotografia mikroskopowa wykonana in situ. Niebieska strzałka wskazuje przykład fragmentów zielonej warstwy 
malarskich, która trzyma się pomiędzy poszczególnymi ziarnami kwarcu (przykład wskazuje strzałka żółta).
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ć z warstwy podłoża, a 
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Fotografia mikroskopowa wykonana in situ. Niebieska strzałka wskazuje przykład fragmentów zielonej warstwy 
rzałka żółta). 
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Pigmenty zostały nałożone na tynk prawdopodobnie przy zastosowaniu spoiwa będącego 

mieszaniną kazeiny z olejem schnącym. Widoczne na wykresie pasma odpowiadają 

pasmom węglanu wapnia, gipsu oraz oleju schnącego (Ilustracja 11,12). Spoiwo białkowe 

(kazeinowe) zidentyfikowano dzięki badaniom mikrochemicznym (tabela 1). Jego obecności 

nie potwierdziły badania FTIR, jednak nie wyklucza się obecności spoiwa białkowego, 

którego widmo może pokrywać się z widmem gipsu. Z uwagi na fakt, że jednoznaczne 

określenie składu spoiwa nie było możliwe, uznaje się, że malowidło wykonano w technice 

mieszanej, niewątpliwie dodając do spoiwa niewielką ilość oleju schnącego. 

Tabela 1 Chemiczna identyfikacja spoiwa w warstwie malarskiej na sklepieniach krużganka zachodniego. 

 

Rodzaj identyfikacji 

 

Reakcja charakterystyczna 

 

Wynik 

 

Spoiwo węglowodanowe 

 

Reakcja z płynem Lugola 

 

negatywny 

 

Spoiwo białkowe (kazeina) 

 

Reakcja ksantoproteinowa 

 

pozytywny 

 

Spoiwo olejne 

 

Reakcja zmydlania oleju w 2n NaOH 

 

pozytywny 

 

Próbka przebadana w urządzeniu do analizy FTIR zawiera: 

o węglany, w tym węglan wapnia (1086, 874, 711-713 cm-1). W widmie brak 

charakterystycznego pasma w okolicach 1404 cm-1; 

o piasek kwarcowy (1163, 1052, 793/796, 777, 694, 451 cm-1) 

o gips (3505, 3399, 1681, 1619, 668, 596-600 cm-1); 

o nie można wykluczyć białka (1619 cm-1); charakterystyczne szerokie pasmo białka 

występuje w okolicach 1630 cm-1 oraz drugie, węższe w okolicach 1514 cm-1; w tym 

przypadku ewentualne pasmo białka pokrywa się z pasmem charakterystycznym dla 

gipsu (1620 cm-1); 

o prawdopodobnie olej lniany (1726, 1237, 1095, 1025, 459 cm-1). 
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Ilustracja 11 Widmo FTIR (próbka od strony tynku). 

 

Ilustracja 12 Widmo FTIR (próbka od strony warstwy malarskiej). 

Malowidła na sklepianiach wykonano na dwóch warstwach tynku. Tynk wierzchni, na którym 

znajdują się warstwy malarskie wykonano w  proporcjach 1:1 – jedna część piasku do 

jednej części zaprawy wapiennej. Zauważono różnice w sposobie wykonania tynku z 

końca XIX w. oraz tynku wykonanego w latach osiemdziesiątych (porównanie Ilustracji 13 i 

14). W strukturze występują przede wszystkim liczne ziarna kwarcu o różnych rozmiarach. 

Ziarna są głównie półprzeźroczyste, o krawędziach wyoblonych, lokalnie obserwuje się 

ziarna półostrokawędziste. W strukturze tynku dostrzegalne są niewielkie ilości substancji 

organicznych, takich jak ziarna węgla oraz mikroskopowo zauważalne fragmenty 



 

 

przypominające włókna słomy lnianej. 

dołowanego lub stanowiła wypełniacz zaprawy. 

Ilustracja 13 Tynk pochodzący z czasów Conrada Steinbrechta i wielkiej odbudowy zamku. Badana próbka została wykonana 
w proporcjach 1:1 – jedna część zaprawy na jedną część piasku. W kruszywie identyfikuje się słabo obtoczone, wyoblone 
ziarna kruszywa kwarcowego. 

ce włókna słomy lnianej. Niewykluczone, że może ona pochodzi

dołowanego lub stanowiła wypełniacz zaprawy.  

k pochodzący z czasów Conrada Steinbrechta i wielkiej odbudowy zamku. Badana próbka została wykonana 
jedna część zaprawy na jedną część piasku. W kruszywie identyfikuje się słabo obtoczone, wyoblone 
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Ilustracja 14 Tynk pochodzący z konserwacji z lat osiemdziesiątych, wykonany w proporcjach 1:2 - jedna część wapna na 
dwie części piasku. W kruszywie identyfikuje się ziarna kwarcowe o ciepłym, beżowym odcieniu. Ziarna są dość dobrze 
obtoczone przez spoiwo wapienne. 

2.3. Rozpoznanie techniki i technologii wykonania warstw malarskich 

pochodzących z XIX w. 

o Malowidła w obrębie sklepień wykonano na suchym tynku przy zastosowaniu techniki 

mieszanej, prawdopodobnie kazeinowo-olejnej. Spoiwo mieszano z pigmentami 

żelazowymi oraz chromowymi - tlenku chromu (III) oraz chromianu ołowiu (II). 

Przedstawienia wykonywano z użyciem gotowych szablonów. Niewykluczone, że 

zastosowanie tego rodzaju techniki wpłynęło na stan zachowania warstw malarskich 

pochodzących z XIX w. (Ilustracja 10). 

o Warstwa tynku wierzchniego jest delikatnie zatarta na gładko. Tynk przetarto w celu 

wyrównania go jeszcze przed nałożeniem warstw malarskich. Powierzchnia mogła zostać 

wygładzona niewielką ilością wody wapiennej, prawdopodobnie z dodatkiem gipsu, 

ponieważ związek ten występuje w wynikach badań instrumentalnych podłoża.  

o W krużgankach północnych, pod warstwą tynku zidentyfikowano przestawienia mogące 

świadczyć o obecności pod tynkiem polichromii (Ilustracje 15 i 16). 

 



 

 

Ilustracja 15 Ślady przedstawień malarskich 

Ilustracja 16 Ślady przedstawień malarskich

Ślady przedstawień malarskich pod tynkami na sklepieniach w krużganku północnym (odwrócona szarość).

Ślady przedstawień malarskich pod tynkami  na sklepieniach w krużganku północnym (odwrócona szarość).
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(odwrócona szarość). 

 

(odwrócona szarość). 



 

 

Ilustracja 17 Ślady przedstawień malarskich  od tynkami 

  

Ślady przedstawień malarskich  od tynkami - detal w dużym kontraście (odwrócona szarość)
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(odwrócona szarość). 
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Program prac konserwatorskich ze wskazaniem metod 

materiałów i technik  

Cegła i detal architektoniczny 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

Zaleca się wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej wszystkich skrzydeł 

krużganków, zarówno ich części zewnętrznej jak i wewnętrznej, przed postawieniem 

rusztowań. 

2. Usunięcie pozostałości kolców na ptaki. 

Należy usunąć pozostałości kolców na ptaki, które nie spełniają już swojej funkcji. 

3. Mechaniczne usunięcie zabrudzeń oraz ptasich odchodów. 

Przed rozpoczęciem prac właściwych należy usunąć zalegające w zagłębieniach ptasie 

odchody. Usunięcie odchodów należy wykonać metodami mechanicznymi poprzez pracę 

szczotką z włosia naturalnego oraz przy użyciu pary wodnej. 

4. Mechaniczne usunięcie nieestetycznych uzupełnień ubytków, które utraciły 

swoje właściwości. 

Niektóre z uzupełnień cegieł straciły swój kolor – obecnie są bladoróżowe. W niektórych 

miejscach uzupełnienia pochodzące z poprzednich konserwacji osypują się i nie mają dobrej 

adhezji do materiału oryginalnego.  

5. Dezynfekcja. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić preparatami na bazie czwartorzędowych związków 

amonowych. W przypadku silnie zawilgoconych powierzchni istotne jest użycie preparatów 

niewodnych (wprowadzenie dodatkowej wody wraz z preparatem będzie opóźniało 

wysychanie murów), o wysokim działaniu biobójczym i rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach 

organicznych.  

6. Oczyszczenie zabrudzonych detali architektonicznych.  

Oczyszczanie należy przeprowadzić przy użyciu pary wodnej. Nie dopuszcza się stosowania 

metod, które wprowadzą do obiektu duże ilości wody. 

7. Redukcja zasolenia silnie zasolonych fragmentów muru np. poprzez nałożenie 

okładów z pulpy celulozowej. 
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Zabieg odsalania należy poprzedzić badaniem ilości oraz jakości soli rozpuszczalnych w 

wodzie w miejscach w których widoczne są wykwity solne. Odsalanie należy przeprowadzić 

przy użyciu wody destylowanej.  

8. Pogłębienie istniejących pęknięć w murze celem ich dalszej naprawy i jeżeli 

zajdzie taka konieczność – zszycie rys i pęknięć w obrębie muru. 

Na elewacjach zewnętrznych identyfikuje się miejsca posiadające znaczne spękania. Zabieg 

zszycia rys należy przeprowadzić po konsultacji oraz ścisłym nadzorem konstruktora. 

9. Wzmacnianie strukturalne. 

Zaprawy i cegły oraz uszkodzone elementy kamienne należy wzmocnić strukturalnie przy 

użyciu preparatu na bazie estrów kwasu krzemowego. 

10. Prace murarskie. 

W przypadku dużych ubytków cegieł, zniszczonych przez bakterie nitryfikacyjne lub sole 

rozpuszczalne w wodzie w ponad 50%, materiał należy usunąć mechanicznie (ręcznie). 

Miejsce ubytku zdezynfekować oraz wstawić nową cegłę, która będzie kompatybilna z 

materiałem oryginalnym. Cegła powinna posiadać podobną porowatość oraz nasiąkliwość, 

taki sam kolor oraz rozmiar. Należy ją wmurować przy użyciu zaprawy mineralnej 

wymieszanej ze zmniejszoną ilością wody.  

11. Uzupełnianie ubytków. 

W miarę możliwości duże ubytki kamienne należy wykonać metodą flekowania. Dopuszcza 

się wykonanie niewielkich uzupełnień przy użyciu zapraw mineralnych barwionych w masie. 

Ubytki powinny zostać uzupełnione w miejscach, w których może się zbierać kurz lub 

nieczystości. Nie dopuszcza się uzupełniania ubytków takich jak postrzeliny, które są 

świadectwem historycznych wydarzeń. Zaleca się uzupełnienie badań historycznych na 

etapie przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz ponowny montaż istniejących 

zworników przechowywanych w magazynach MZM w miejscu ich pierwotnej lokalizacji. 

Zworników, które są brakujące nie rekonstruujemy z uwagi na świadectwo wydarzeń 

historycznych i uszkodzeń wojennych. Rekonstrukcji natomiast należy poddać fragmenty 

uszkodzonych maswerków oraz konsoli.  

12. Spoinowanie. 

Spoinowanie muru należy wykonać w miejscach w których spoina istniejąca całkowicie 

osypała się lub musiała zostać usunięta ponieważ pochodziła z poprzednich prac 

konserwatorskich i straciła swoją spoistość. Spoinę należy uzupełnić w każdym miejscu 

indywidualnie, dostosowując się do struktury, tekstury i koloru oraz sposobu uziarnienia 
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oryginału. Zaleca się wykonanie spoiny na wapnie z wypełniaczem w postaci płukanego 

piasku. Proporcje należy dobrać po obserwacjach mikroskopowanych spoin istniejących. Nie 

należy usuwać spoin historycznych, wymagają one przeprowadzenia zabiegu wzmacniania 

strukturalnego (punkt 9). 

13. Montaż nowych kolców na ptaki oraz siatek. 

W przypadku elewacji, na wszystkich powierzchniach płaskich należy zamontować kolce na 

ptaki. Zarówno same kolce jak i ich postawa powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Forma kolców na ptaki powinna być na tyle delikatna, aby nie zakłócać odbioru wizualnego 

elewacji. W maswerkowych oknach należy rozważyć montaż siatek stalowych. Oczka siatki 

powinny być zagęszczone, wykonane z drutu o minimalnej grubości, aby siatka nie 

przeszkadzała w odbiorze wizualnym obiektu.  

Tynki i polichromie 

1. Oczyszczenie zabrudzeń na tynkach metodami suchymi. 

Nie należy oczyszczać malowideł przy użyciu wody. Zaleca się stosowanie metod 

mechanicznych pozwalających na delikatnie oczyszczenie powierzchni np. gumkami lub 

miękkimi gąbkami typu wishab. Jeżeli fragmenty malowidła będą się pudrowały, przez 

zabiegiem oczyszczania należy wykonać zabieg wzmacniania (punkt 7).  

2. Usunięcie wtórnych, nieestetycznych retuszy metodami chemicznymi. 

W przypadku miejsc w których widoczne są nieestetyczne przemalowania należy wykonać 

próbę ich oczyszczania metodami chemicznymi dobranymi po wykonaniu prób. 

3. Wykonanie odkrywek celem odsłonięcia malowideł. 

W skrzydle północnym oraz wschodnim należy wykonać odkrywki oraz sprawdzić stan 

zachowania malowideł pod tynkiem. Jeżeli po komisyjnej ocenie pracowników MZM zostanie 

podjęta decyzja o odsłonięciu i dalszej naprawie tynków, zabieg należy przeprowadzić 

zgodnie z podpunktem 4 (poniżej). 

4. Usunięcie tynków przykrywających malowidła. 

Tynki cementowo-wapienne należy usunąć metodą mieszaną – mechanicznie po 

wcześniejszym rozmiękczeniu ich substancjami chemicznymi dobranymi po wykonaniu prób. 

5. Wzmocnienie krawędzi tynków poprzez założenie opasek na bazie zapraw 

mineralnych. 
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W przypadku osypujących się krawędzi tynków których nie będzie się wykonywało 

rekonstrukcji należy założyć wokół nich opaski okalające wykonane z zaprawy wapiennej, 

barwione w masie. 

6. Dezynfekcja powierzchni. 

Powierzchnię malowideł należy lokalnie zdezynfekować stosując substancje rozpuszczalne 

w alkoholu etylowym. 

7. Lokalne wzmocnienie tynku. 

Malowidła można wzmocnić preparatami zawierającymi estry kwasu krzemowego lub 

aerozol z żywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Należy pamiętać o 

zastosowaniu niskiego stężenia aby nie doszło do wybłyszczenia wzmacnianej powierzchni. 

8. Podklejanie tynków systemami opartymi na wapnie/zaprawami iniekcyjnymi. 

Tynki zawierajcie pustki powinny zostać wypełnione zaprawą iniekcyjną dedykowaną do 

tynków mineralnych. Analogicznie należy przeprowadzić zabieg podklejania fragmentów, 

które utraciły adhezję do podłoża. 

9. Podklejanie i oczyszczenie polichromii na detalu architektonicznym. 

Polichromie na elementach kamiennych należy podkleić przy użyciu żywicy syntetycznej. 

Należy wykonać próby oczyszczania metodami suchymi, względnie oczyścić je na mokro 

przy użyciu mieszaniny enzymów. 

10. Uzupełnienie ubytków tynku. 

Uzupełnienie należy wykonać zaprawą wapienno-piaskową na bazie wapna dołowanego 

barwioną w masie. Opracowanie powierzchni uzupełnień w sposób nawiązujący do warstw 

istniejących.  

11. Scalanie kolorystyczne. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy wykonać scalanie kolorystyczne lub punktowanie 

fragmentów malowidła. Zastosowana metoda powinna być bezpieczna dla warstw 

istniejących oraz odwracalna.  

12. Konserwacja elementów metalowych. 

Z elementów wykonanych z węglowych stopów żelaza, takich jak kraty okienne itp. Należy w 

sposób mechaniczny usunąć wszystkie produkty korozji żelaza. Powierzchnię metalu należy 

zabezpieczyć poprzez nałożenie warstwy kontaktowego inhibitora korozji.  
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Zalecenia i uwagi konserwatorskie 
 

Prace przy obiekcie powinny zostać przeprowadzone przez firmę konserwatorską lub 

budowlano-konserwatorską posiadającą wiedzę, doświadczenie oraz dysponującą 

wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych, 

w tym technologiem prac konserwatorskich. Niezbędne jest wykonanie poszczególnych 

etapów pod okiem konserwatora zabytków, w przypadku elementów kamiennych, cegieł i 

zapraw, o specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detali 

architektonicznych, w przypadku warstw malarskich, a w szczególności miejscowego 

uzupełnienia malatury, o specjalizacji: konserwacja i restauracja malarstwa. 

Podczas prac rekonstrukcyjnych, takich jak uzupełnianie ubytków w kamieniu lub 

cegle oraz uzupełnieniu tynków i warstw malarskich należy każdorazowo ustalać z komisją 

MZM zakres danego uzupełnienia.  

Materiały użyte podczas konserwacji powinny być kompatybilne z oryginałem, w 

miarę możliwości odwracalne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów typowo 

budowlanych, zawierających w swoim składzie takie substancje jak gips czy cement. 

Wszelkie zadania, które nie zostały zawarte w programie prac konserwatorskich 

należy rozpatrzyć i podjąć decyzję dalszego postępowania w oparciu o konsultacje z 

przedstawicielami Muzeum Zamkowego w Malborku, Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków oraz nadzorem autorskim i konserwatorskim. 

 Zaleca się, aby w toku trwania prac konserwatorskich na bieżąco weryfikować 

założenia niniejszego opracowania. 
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Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania  

 

Ilustracja 18 Krużganek wschodni Zamku Wysokiego, z widokiem na Złotą Bramę. 

 

Ilustracja 19 Sklepienia w krużganku północnym. 
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Ilustracja 20 Sklepienia częściowo pokryte zaprawą cementowo-wapienną. 

 

Ilustracja 21 Polichromie z motywem roślinnym, krużganek południowy. 



 

 

Ilustracja 22 Zniszczenia w obrębie sklepień.

Ilustracja 23 Sklepienia w północno-zachodnim narożniku.

Zniszczenia w obrębie sklepień. 

zachodnim narożniku. 

 

36 

 

 



 

 

Ilustracja 24 Malowidło w krużganku zachodnim, którego transfer na nowe podłoże wykonano w latach osiemdziesiątych.Malowidło w krużganku zachodnim, którego transfer na nowe podłoże wykonano w latach osiemdziesiątych.
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Malowidło w krużganku zachodnim, którego transfer na nowe podłoże wykonano w latach osiemdziesiątych. 
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Ilustracja 25 Uszkodzenia kamiennej konsoli. 

 

Ilustracja 26 Zabielenia węglanowe widoczne poniżej kamiennej konsoli. 



 

 

39 

 

 

Ilustracja 27 Ubytki warstw malarskich występujące na detalu architektonicznym. 

 

Ilustracja 28 Uszkodzenia spoinowania cegieł może spowodować całkowite odspojenie się materiału ceramicznego od 
powierzchni ściany. 
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Ilustracja 29 Destrukcja cegieł w miejscu połączenia z metalową kratą. 

 

Ilustracja 30 Ubytki kamiennych parapetów spowodowały większe narażenie lica ceglanego na działanie wody. W efekcie 
obserwuje się rozwój drobnoustrojów. 
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Ilustracja 31 Spękania w części muru oporowego. 

 

Ilustracja 32 W miejscu ubytków zbierają się zabrudzenia. 
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Ilustracja 33 W miejscu ubytków zbierają się zabrudzenia. Można również zaobserwować osypywanie się spoiny. 

 

Ilustracja 34 Erozja materiału ceramicznego, materiał wymaga wzmocnienia strukturalnego. 
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Ilustracja 35 Zniszczenia spowodowane przez obecność ptactwa. 

 

Ilustracja 36 Dziedziniec Zamku Wysokiego, widok na krużganek południowy. 
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Ilustracja 37 Krużganki Zamku Wysokiego. 

 

Ilustracja 38 Lokalna obecność mikroorganizmów. 
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Ilustracja 39 Uszkodzenia maswerku, zniszczenia spowodowane działaniem wody. 

 

 

Ilustracja 40 Spękania spoin oraz materiału ceramicznego. 
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Ilustracja 41 Patyna fałszywa w obrębie maswerku. 

 

Ilustracja 42 Zejście do piwnic. 
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Ilustracja 43 Wysolenia na powierzchni cegieł w części zejścia do piwnic. 

 

Ilustracja 44 Uszkodzenia cegieł przy wejściu do piwnic. 
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Ilustracja 45 Część tynków wymaga scalenia kolorystycznego. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno-budowlanego  

prac konserwatorskich krużganków Zamku Wysokiego w Malborku 

 

1. Podstawa opracowania. 

o Zlecenie Zamawiającego. 

o Uzgodnienia z Zamawiającym – Muzeum Zamkowym w Malborku. 

o Wizje lokalne wykonane w marcu 2024 r.  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225                    

z późniejszymi zmianami). 

o Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami). 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami). 

o Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem opracowania. 

o Mapa zasadnicza do celów informacyjnych. 

o Inwentaryzacja budowlana obiektu przeprowadzona w marcu i kwietniu 2024 r. 

o Archiwalna dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Malborka – uchwała nr 398/XLIX/02 

Rady Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002 roku. 

 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie prac konserwatorskich krużganków Zamku 

Wysokiego w Malborku zlokalizowanych na terenie Muzeum Zamkowego Malborka przy ul. Starościńskiej 1 

na działce ewidencyjnej nr 154/2. 

Zakresem zostaną objęte korytarze krużganków na dwóch kondygnacjach (przyziemie oraz piętro) wraz ze 

sklepieniami oraz murem oporowym. Ponadto planuje się prace konserwatorskie w obrębie elewacji 

zewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych, w tym zejść do piwnic. Zakresem nie zostanie objęta stolarka 

oraz portal złotej bramy i kapitularza.    

W skład zamierzenia budowlanego wchodzą: 

- demontaż pozostałości kolców na ptaki, 

- zszycie spękań ścian ceglanych, 

- wykonanie prac konserwatorskich ceglanych ścian, kamiennych i ceglanych słupów  oraz pozostałych detali 

architektonicznych, 
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- wykonanie prac konserwatorskich tynków i polichromii wraz z wykonaniem odkrywek w skrzydle 

północnym i wschodnim mających na celu ocenę stanu zachowania malowideł pod tynkiem. 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ew. 154/2; obręb nr 0011, miasto Malbork;                      

jednostka ewidencyjna 220901_1. 

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta 

Malborka – uchwała nr 398/XLIX/02 Rady Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002 roku - karta terenu 001-51: 

zabytek kultury – Zespół Zamkowy wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Funkcje 

podstawowe: muzealne, wystawiennicze. Funkcje towarzyszące: naukowe, konferencyjne, hotelowe, 

gastronomiczne, handlowe (ściśle związane z obsługą turystyki), mieszkalne (związane z obsługą obiektów i 

ruchu turystycznego), gospodarcze. 

Projektowany zakres prac zgodny jest z zapisami niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. 

Kategoria IX – muzeum – przedmiotem zamierzenia jest wykonanie prac konserwatorskich krużganków 

zlokalizowanych na Zamku Wysokim w Malborku, będącym częścią muzeum zamkowego. 

 

4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 

Projektowany sposób użytkowania obiektu jak i jego funkcja nie ulegną zmianie. 

Obiekt użytkowany jest jako Muzeum Zamkowe. Krużganki same w sobie są niezwykle cennym elementem 

zamku krzyżackiego stanowiącego muzeum jako całość, pełniąc jednocześnie funkcję przestrzeni 

wystawienniczej dla zabytkowych elementów z epoki.  

 

5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. 

Układ przestrzenny pozostaje bez zmian. Krużganki w formie kwadratu okalają wewnętrzny dziedziniec Zamku 

Wysokiego, są dwukondygnacyjne, parter oraz piętro są skomunikowane dzięki dwóm klatkom schodowym, 

zlokalizowanym w zachodnim skrzydle Zamku Wysokiego.  

Parter, prowadzący do części gospodarczych nie posiada bogatego wystroju dekoracyjnego. W strefie parteru 

występują tynkowane części ścian i sklepień oraz masywne, czteroboczne kolumny, wymurowane z bloków 

granitowych podtrzymujące łuki sklepienne znajdujące się nad wejściem do krużganków. Strefa parteru, która 

miała być dobrze skomunikowana z dziedzińcem posiada również przesklepione kolebkowo szyje piwniczne 

prowadzące w podziemia. Część przyziemia jest w dużej mierze rekonstrukcją wykonaną w czasach Conrada 

Steinbrechta, jednak znajdują się tam również elementy pochodzące z budowy obiektu w czasach Zakonu. 

Obserwuje się fragmenty murów ceglanych pochodzących z okresu średniowiecza, ponadto jeden z filarów 
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zlokalizowany po stronie wschodniej jest oryginalny. 

Piętro krużganków należy do części reprezentacyjnej zamku. Korytarze krużganków prowadzą do wejścia do 

kościoła NMP, kapitularza, dormitoriów. Na sklepieniach i polach ścian znajdowała się bogata dekoracja 

floralno – figuralna. Sklepienia pierwszej kondygnacji są krzyżowo-żebrowe, na połączeniu każdej par żeber, 

znajduje się ozdobny zwornik. Większość zworników jest podwieszana. Na zakończeniu spływów sklepiennych 

występują ozdobne, polichromowane konsole. Pola sklepienne w większości są polichromowane, z 

przedstawieniami hybryd, motywami roślinnymi oraz zwierzęcymi. Analogiczny typ ikonografii występuje w 

przypadku konsol. W oknach występuje dekoracja maswerkowa wykonana z różnego rodzaju materiałów: 

kamienia naturalnego, cegły oraz kamienia sztucznego. Zarówno każde pole sklepienne jak i maswerkowe 

wypełnienie okien posiadają indywidualny program zdobień.  

 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

6.1. Kubatura krużganków:     3 980,00 m³ 

6.2.1. Powierzchnia zabudowy krużganków:        380,00 m² 

6.2.2. Powierzchnia krużganków w przyziemiu:     284,00 m² 

6.2.3. Powierzchnia krużganków w poziomie piętra:    308,00 m² 

6.3.1. Wysokość w przyziemiu:         2,86 m ÷ 3,48 m 

6.3.2. Wysokość w poziomie piętra:       4,20 m ÷ 6,32 m 

6.4.1. Szerokość elewacji krużganków:     20,66 m (południowy); 24,73 m (zachodni);  

   20,59 m (północny); 25,95 m (wschodni) 

6.4.2. Wysokość krużganków:          11,98 m (południowy); 8,52 m (zachodni);  

   10,33 m i 8,82 m (północny); 8,65 m (wschodni) 

6.5. Liczba kondygnacji: dwie kondygnacje nadziemne: przyziemie oraz piętro i szyje piwniczne prowadzące w 

podziemia zamku. 

 

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 

Nie dotyczy – projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie prac konserwatorskich krużganków. 

Projektowane prace zasięgiem nie obejmują ingerencji w elementy konstrukcyjne mające wpływ na 

posadowienie obiektu czy też w fundamenty. Nie ma to wpływu na posadowienie oraz warunki gruntowo-

wodne dla istniejącego budynku zamku. 

 

8. Zamierzenie budowlane dotyczące budynku – liczba lokali mieszkalnych i użytkowych. 

W obiekcie brak lokali mieszkalnych. Obiekt stanowi jedną przestrzeń użytkową – muzeum. 

Nie projektuje się zmiany sposobu użytkowania. 
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9. Przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ze względu na unikatowy, zabytkowy charakter obiektu dostosowania dla osób z niepłosprawnościami nie 

wymaga się. Na dziedzińcu Zamku Średniego znajduje się toaleta dostosowana dla osób z 

niepełnosprawnościami z możliwością dostępu przy wykorzystaniu platformy schodowej.  

 

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Inwestycję zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie niesie 

zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników ani stanu obiektów sąsiednich. 

Uciążliwość inwestycji mieści się w granicy terenu objętego opracowaniem. 

 

10.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków oraz wód 

opadowych. 

Projektowana inwestycja nie zmienia zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 

odprowadzenia ścieków dla obiektu. Wszelkie wewnętrzne instalacje wody oraz kanalizacji znajdują się poza 

obszarem będącym w zakresie projektu.  

Odprowadzenie wód opadowych z dachów w sposób zgodny z rozwiązaniami historycznymi z obszernych 

okapów bezpośrednio na wewnętrzny dziedziniec. 

 

10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości 

i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

Projektowana inwestycja nie będzie generowała żadnych zanieczyszczeń gazowych.  

 

10.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Odpady w formie papieru, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, szkła, odpadów mokrych, będą 

segregowane i magazynowane, jak do tej pory, w szczelnych pojemnikach w istniejącym miejscu gromadzenia 

odpadów i wywożone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 

Projektowana inwestycja nie zwiększy masy przewidywanych odpadów bytowych. 

 

10.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 

zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

Dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01 października 2012 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109) dla terenu projektowanej 
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inwestycji nie zostanie przekroczony. 

Nie występuje emisja drgań, promieniowania ani pola magnetycznego i innych zakłóceń. 

 

10.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejącą zieleń, powierzchnię ziemi, glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach 

techniczno-budowlanych. 

 

11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło. 

Nie dotyczy – nie projektuje się rozwiązań mających wpływ na system zaopatrzenia zamku w energię i ciepło. 

Nie projektuje się przebudowy przegród zewnętrznych zamku. 

 

12. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach czy strefach. 

Nie dotyczy – nie projektuje się żadnych nowych urządzeń automatycznie regulujących temperaturę. 

 

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

 

13.1. Wyposażenie w elementy sanitarne. 

13.1.1. Zasalanie w wodę i kanalizację sanitarną. 

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia – krużganki nie wymagają zasilania w wodę i kanalizację 

sanitarną. 

13.1.2. Zasilanie w wodę do celów przeciwpożarowych. 

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia – krużganki jako element zewnętrznej komunikacji nie 

wymagają instalacji hydrantowej. 

13.1.3. Instalacja grzewcza. 

Nie dotyczy – krużganki są obiektem otwartym na zewnątrz, nie wymagającym ogrzewania. 

13.1.4. Wentylacja. 

Nie dotyczy – krużganki są obiektem otwartym w którym odbywa się swobodna cyrkulacja powietrza. 
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13.2. Wyposażenie w elementy elektryczne. 

Krużganki wyposażone są w niezbędnym zakresie w instalację elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych. 

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące instalacje elektryczne. 

 

13.3. Wyposażenie w elementy niskoprądowe.  

Nie dotyczy – ze względu na funkcję krużganków brak instalacji niskoprądowych a niniejsza dokumentacja nie 

przewiduje ich instalacji.  

 

14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Akty prawne stanowiące podstawę opracowania: 

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, z późn. 

zm.) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225) 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563) 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822,      

z późn. zm.) 

 

Projekt przewiduje wykonanie prac konserwatorskich krużganków Zamku Wysokiego. Niniejsze 

projektowane prace, zgodnie z definicją, mają charakter prac remontowych i nie mają wpływu na 

istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności                        

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563) dla niniejszej inwestycji nie jest 

wymagane uzyskanie uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

15. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej 

zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 



 

 

73 

 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-

budowlanym. 

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się stosowania rozwiązań zamiennych. 

 

16. Projektowany zakres prac oraz rozwiązania techniczno-materiałowe. 

16.1. Ogólny stan zachowania i przyczyny zniszczeń substancji podlegającej pracom konserwatorskim. 

Stan zachowania krużganków Zamku Wysokiego określa się jako alarmujący. Część zniszczeń powstała w 

wyniku działań mechanicznych, spowodowanych dużym ruchem turystycznym w tej części założenia. Inne 

zniszczenia są związane z działaniem czynników atmosferycznych oraz obecnością ptactwa. Obiekt posiada 

dużą ilość zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych. Obserwuje się odspojenia warstw malarskich, wypraw 

tynkarskich, ubytki cegieł oraz zapraw spoinowych. Niezbędne jest podjęcie prac mających na celu 

zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. 

Elementy ceglane 

Stan zachowania cegieł określa się jako dostateczny. Cegły posiadają niewielkie ubytki mechaniczne oraz 

ubytki spowodowane erozją wynikającą z działania czynników atmosferycznych. Miejscami cegła oraz zaprawy 

osypują się lub pudrują, zostawiając ślady w postaci zacieków lub pyłu osadzającego się na brzegach cegieł lub 

opadającego na posadzki. Niektóre z cegieł pudrują się, co może świadczyć o obecności bakterii 

nitryfikacyjnych. Tego rodzaju materiał, jeżeli jest zdegradowany (powyżej 50% masy) wymaga usunięcia, 

ponieważ bakterie nitryfikacyjne mają tendencję do rozprzestrzeniania się. Wymagane jest przeprowadzenie 

zabiegu dezynfekcji. Cegły posiadają uzupełnienia ubytków z poprzednich prac konserwatorskich. W 

niektórych miejscach materiał ten stracił swoje pierwotne właściwości oraz utracił kolor. 

Elementy kamienne 

Elementy kamienne posiadają głównie zniszczenia mechaniczne. Powstałe ubytki wpływają niekorzystnie na 

odbiór estetyczny obiektu, ponadto doprowadzają do zatrzymywania się wody i rozwoju mikroorganizmów. W 

miejscach ubytku, na materiale porowatym niejednokrotnie obserwuje się scukrzanie lub pudrowanie 

powierzchni. 

Tynki i zaprawy 

Tynki miejscami osypują się lub odparzają od powierzchni. W niektórych miejscach widoczne są różnice 

kolorystyczne, często odznaczają się ubytki pochodzące z późniejszych prac konserwatorskich. Wyczuwalne są 

pustki pod tynkiem, można również dostrzec mikro-spękania, które z czasem mogą stać się niebezpieczne dla 

warstw malarskich i wypraw tynkarskich. Powierzchnie tynków pudrują się. Nie jest to zjawisko dostrzegalne 

podczas obserwacji z poziomu posadzki. Można to zauważyć dopiero podczas obserwacji malowideł z bliskiej 

odległości. 
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Warstwy malarskie 

W obrębie krużganków występują warstwy malarskie o proweniencji średniowiecznej oraz warstwy 

późniejsze. Średniowieczne relikty polichromii są w dość dobrym stanie zachowania, jednak wymagają 

wzmocnienia oraz zabezpieczenia. Stan zachowania warstw malarskich pochodzących z XIX i XX w. określa się 

jako zły. Nie jest to widoczne wizualnie, jednak podczas wizji lokalnej przeprowadzonej z drabin zauważono, że 

warstwy malarskie posiadają pustki, delikatnie się pudrują, a same polichromie posiadają bardzo słabą 

adhezję do podłoża wapiennego. Ponadto polichromie posiadają lekkie zabrudzenia, miejscami niewielkie 

ubytki. Warstwy barwne wymagają podjęcia prac prewencyjnych oraz prac konserwatorskich. Warstwy 

malarskie, którymi pokryte są kamienne konsole posiadają liczne ubytki. Wynika to z faktu, że są 

zlokalizowane na stosunkowo niskiej wysokości, co powoduje łatwy do nich dostęp i potencjale zagrożenie 

zniszczeń. 

 

16.2. Badania konserwatorskie. 

Zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak sprawy: ZN.5160.6.2023.AKA,   

z 15.06.2023, data wpływu: 28.06.2023, w obrębie krużganków przeprowadzono badania konserwatorskie. 

Celem badań było przeprowadzenie wstępnego rozpoznania techniki i technologii malowideł znajdujących się 

na sklepieniach w krużgankach Zamku Wysokiego. Badania, oprócz rozpoznania materiałoznawczego 

pozwoliły przybliżyć zakres oraz materiały użyte podczas konserwacji wykonanej w latach osiemdziesiątych 

oraz dziewięćdziesiątych. Analizie poddano malowidło znajdujące się w pierwszym przęśle od strony 

północnej zachodniego skrzydła krużganków, przedstawiające jednorożce w sztafażu roślinnym. 

Szczegóły badań konserwatorskich znajdują się w Programie Prac Konserwatorskich na stronach 20 ÷ 28. 

 

16.3. Zakres projektowanych prac w obrębie krużganków. 

16.3.1. Cegła i detal architektoniczny. 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

Przed rozpoczęciem prac oraz rozstawieniem rusztowań należy wykonać szczegółową dokumentację 

fotograficzną wszystkich skrzydeł krużganków, zarówno ich części zewnętrznej jak i wewnętrznej. 

2. Usunięcie pozostałości kolców na ptaki. 

Należy usunąć wszystkie pozostałości kolców na ptaki znajdujących się na elewacjach. 

3. Mechaniczne usunięcie zabrudzeń oraz ptasich odchodów. 

Przed rozpoczęciem prac właściwych należy usunąć zalegające w zagłębieniach ptasie odchody. Usunięcie 

odchodów należy wykonać metodami mechanicznymi poprzez pracę szczotką z włosia naturalnego oraz przy 

użyciu pary wodnej. 
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4. Mechaniczne usunięcie nieestetycznych uzupełnień ubytków, które utraciły swoje właściwości. 

Niektóre z uzupełnień cegieł straciły swój kolor - obecnie są bladoróżowe. W niektórych miejscach 

uzupełnienia pochodzące z poprzednich konserwacji osypują się i nie mają dobrej adhezji do materiału 

oryginalnego. 

5. Dezynfekcja. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić preparatami na bazie czwartorzędowych związków amonowych. W 

przypadku silnie zawilgoconych powierzchni istotne jest użycie preparatów niewodnych (wprowadzenie 

dodatkowej wody wraz z preparatem będzie opóźniało wysychanie murów), o wysokim działaniu biobójczym 

i rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach organicznych.  

6. Oczyszczenie zabrudzonych detali architektonicznych.  

Oczyszczanie należy przeprowadzić przy użyciu pary wodnej. Nie dopuszcza się stosowania metod, które 

wprowadzą do obiektu duże ilości wody. 

7. Redukcja zasolenia silnie zasolonych fragmentów muru np. poprzez nałożenie okładów z pulpy 

celulozowej. 

Zabieg odsalania należy poprzedzić badaniem ilości oraz jakości soli rozpuszczalnych w wodzie w miejscach w 

których widoczne są wykwity solne. Odsalanie należy przeprowadzić przy użyciu wody destylowanej.  

8. Pogłębienie istniejących pęknięć w murze celem ich dalszej naprawy i jeżeli zajdzie taka 

konieczność - zszycie rys i pęknięć w obrębie muru. 

Na elewacjach zewnętrznych identyfikuje się miejsca posiadające znaczne spękania. Zabieg zszycia rys należy 

przeprowadzić pod ścisłym nadzorem konstruktora. 

9. Wzmacnianie strukturalne. 

Zaprawy i cegły oraz uszkodzone elementy kamienne należy wzmocnić strukturalnie przy użyciu preparatu na 

bazie estrów kwasu krzemowego. 

10. Prace murarskie. 

W przypadku dużych ubytków cegieł, zniszczonych przez bakterie nitryfikacyjne lub sole rozpuszczalne w 

wodzie w ponad 50%, materiał należy usunąć mechanicznie (ręcznie). Miejsce ubytku zdezynfekować oraz 

wstawić nową cegłę, która będzie kompatybilna z materiałem oryginalnym. Cegła powinna posiadać podobną 

porowatość oraz nasiąkliwość, taki sam kolor oraz rozmiar. Należy ją wmurować przy użyciu zaprawy 

mineralnej wymieszanej ze zmniejszoną ilością wody.  

11. Uzupełnianie ubytków. 

W miarę możliwości duże ubytki kamienne należy wykonać metodą flekowania. Dopuszcza się wykonanie 

niewielkich uzupełnień przy użyciu zapraw mineralnych barwionych w masie. Ubytki powinny zostać 

uzupełnione w miejscach, w których może się zbierać kurz lub nieczystości. Nie dopuszcza się uzupełniania 

ubytków takich jak postrzeliny, które są świadectwem historycznych wydarzeń. Na etapie przeprowadzenia 

prac konserwatorskich należy wykonać uzupełniające badania historyczne. W zakresie prac należy również 
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ponownie zamontować zworniki przechowywane w magazynach MZM w miejscu ich pierwotnej lokalizacji. 

Zworników, które są brakujące nie rekonstruujemy z uwagi na świadectwo wydarzeń historycznych i 

uszkodzeń wojennych. Rekonstrukcji natomiast należy poddać fragmenty uszkodzonych maswerków oraz 

konsoli.  

12. Spoinowanie. 

Spoinowanie muru należy wykonać w miejscach w których spoina istniejąca całkowicie osypała się lub 

musiała zostać usunięta ponieważ pochodziła z poprzednich prac konserwatorskich i straciła swoją spoistość. 

Spoinę należy uzupełnić w każdym miejscu indywidualnie, dostosowując się do struktury, tekstury i koloru 

oraz sposobu uziarnienia oryginału. Zaleca się wykonanie spoiny na wapnie z wypełniaczem w postaci 

płukanego piasku. Proporcje należy dobrać po obserwacjach mikroskopowanych spoin istniejących. Nie 

należy usuwać spoin historycznych, wymagają one przeprowadzenia zabiegu wzmacniania strukturalnego 

(punkt 9). 

13. Montaż nowych kolców na ptaki oraz siatek. 

W przypadku elewacji, na wszystkich powierzchniach płaskich należy zamontować systemowe kolce na ptaki. 

Zarówno kolce jak i ich postawa powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Forma kolców na ptaki powinna 

być delikatna, aby nie zakłócać odbioru wizualnego elewacji. W maswerkowych oknach należy na etapie 

prowadzenia prac rozważyć montaż siatek stalowych (ze stali nierdzewnej). Oczka siatki powinny być 

zagęszczone, wykonane z drutu o minimalnej grubości, aby siatka nie przeszkadzała w odbiorze wizualnym 

obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wybranych kolców oraz siatek przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

16.3.2. Tynki i polichromie. 

1. Oczyszczenie zabrudzeń na tynkach metodami suchymi. 

Nie należy oczyszczać malowideł przy użyciu wody. Zaleca się stosowanie metod mechanicznych 

pozwalających na delikatnie oczyszczenie powierzchni np. gumkami lub miękkimi gąbkami typu wishab. Jeżeli 

fragmenty malowidła będą się pudrowały, przed zabiegiem oczyszczania należy wykonać zabieg wzmacniania 

(punkt 7).  

2. Usunięcie wtórnych, nieestetycznych retuszy metodami chemicznymi. 

W przypadku miejsc w których widoczne są nieestetyczne przemalowania należy wykonać próbę ich 

oczyszczania metodami chemicznymi dobranymi po wykonaniu prób. 

3. Wykonanie odkrywek celem odsłonięcia malowideł. 

W skrzydle północnym oraz wschodnim należy wykonać odkrywki oraz sprawdzić stan zachowania malowideł 

pod tynkiem. Jeżeli po komisyjnej ocenie pracowników MZM zostanie podjęta decyzja o odsłonięciu i dalszej 

naprawie tynków, zabieg należy przeprowadzić zgodnie z podpunktem 2.4. 
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4. Usunięcie tynków przykrywających malowidła. 

Tynki cementowo-wapienne należy usunąć metodą mieszaną - mechanicznie po wcześniejszym 

rozmiękczeniu ich substancjami chemicznymi dobranymi po wykonaniu prób. 

5. Wzmocnienie krawędzi tynków poprzez założenie opasek na bazie zapraw mineralnych. 

W przypadku osypujących się krawędzi tynków których nie będzie się wykonywało rekonstrukcji należy 

założyć wokół nich opaski okalające wykonane z zaprawy wapiennej, barwione w masie. 

6. Dezynfekcja powierzchni. 

Powierzchnię malowideł należy lokalnie zdezynfekować stosując substancje rozpuszczalne w alkoholu 

etylowym. 

7. Lokalne wzmocnienie tynku. 

Malowidła można wzmocnić preparatami zawierającymi estry kwasu krzemowego lub aerozol z żywicy 

akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Należy pamiętać o zastosowaniu niskiego stężenia, 

aby nie doszło do wybłyszczenia wzmacnianej powierzchni. 

8. Podklejanie tynków systemami opartymi na wapnie/zaprawami iniekcyjnymi. 

Tynki zawierajcie pustki powinny zostać wypełnione zaprawą iniekcyjną dedykowaną do tynków mineralnych. 

Analogicznie należy przeprowadzić zabieg podklejania fragmentów, które utraciły adhezję do podłoża. 

9. Podklejanie i oczyszczenie polichromii na detalu architektonicznym. 

Polichromie na elementach kamiennych należy podkleić przy użyciu żywicy syntetycznej. Należy wykonać 

próby oczyszczania metodami suchymi, względnie oczyścić je na mokro przy użyciu mieszaniny enzymów. 

10. Uzupełnienie ubytków tynku. 

6) Uzupełnienie należy wykonać zaprawą wapienno-piaskową na bazie wapna dołowanego, barwioną w 

masie. Opracowanie powierzchni uzupełnień w sposób nawiązujący do warstw istniejących.  

11. Scalanie kolorystyczne. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy wykonać scalanie kolorystyczne lub punktowanie fragmentów 

malowidła. Zastosowana metoda powinna być bezpieczna dla warstw istniejących oraz odwracalna.  

12. Konserwacja elementów metalowych. 

Z elementów wykonanych z węglowych stopów żelaza, takich jak kraty okienne itp. Należy w sposób 

mechaniczny usunąć wszystkie produkty korozji żelaza. Powierzchnię metalu należy zabezpieczyć poprzez 

nałożenie warstwy kontaktowego inhibitora korozji. 

 

16.3.3. Zalecenia i uwagi konserwatorskie. 

• Prace przy obiekcie powinny zostać przeprowadzone przez firmę konserwatorską lub budowlano-

konserwatorską posiadającą wiedzę, doświadczenie oraz dysponującą wykwalifikowaną kadrą pracowników z 

uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych, w tym technologiem prac konserwatorskich. 

Niezbędne jest wykonanie poszczególnych etapów pod okiem konserwatora zabytków, w przypadku 
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elementów kamiennych, cegieł i zapraw, o specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detali 

architektonicznych, w przypadku warstw malarskich, a w szczególności miejscowego uzupełnienia malatury, 

o specjalizacji: konserwacja i restauracja malarstwa. 

• Podczas prac rekonstrukcyjnych, takich jak uzupełnianie ubytków w kamieniu lub cegle oraz 

uzupełnieniu tynków i warstw malarskich należy każdorazowo ustalać z komisją MZM zakres danego 

uzupełnienia. 

• Materiały użyte podczas konserwacji powinny być kompatybilne z oryginałem, w miarę możliwości 

odwracalne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów typowo budowlanych, zawierających w swoim 

składzie takie substancje jak gips czy cement. 

• Wszelkie zadania, które nie zostały zawarte w niniejszym projekcie oraz w programie prac 

konserwatorskich należy rozpatrzyć i podjąć decyzję dalszego postępowania w oparciu o konsultacje z 

przedstawicielami Muzeum Zamkowego w Malborku, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 

nadzorem autorskim i konserwatorskim. 

• Zaleca się, aby w toku trwania prac konserwatorskich na bieżąco weryfikować założenia niniejszego 

opracowania. 

 

16.4. Naprawa spękań i szczelin w ścianach oraz narożników ścian – szczegółowe wytyczne. 

Miejsca wykonania wzmocnień murów w lokalizacjach spękań należy określić na placu budowy               

w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim. 

Spękania murów ceglanych występują: 

- w strefach podokiennych, 

- w strefach nadproży – odspojenia od nadproży, 

- na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych, 

Proponuje się wykorzystanie metody systemowej napraw spękań z użyciem spiralnych prętów ze stali 

nierdzewnej.  

Technika napraw polega na montażu odpowiednio dobranych prętów spiralnych i zatopieniu ich w 

zaprawie naprawczej systemowej we wcześniej wyfrezowanych szczelinach w miejscach spoin. 

Montaż prętów spiralnych w szczelinach polega na: 

- wyfrezowaniu, zgodnie z lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie od rodzaju materiału, z którego 

wykonany jest obiekt – cegła, beton, kamień – szczeliny należy frezować w spoinach, 

- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek 

przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem, 

- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy o 

grubości około 10 mm, 

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów spiralnych i pokryciu ich przy pomocy pistoletu 
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kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na 

czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 

- po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia powyżej 5°C, zgodnie z wytycznymi 

producenta wybranego systemu wzmacniającego mury oraz Aprobaty Technicznej ITB przez wykonawców 

posiadających autoryzację na wykonawstwo robót z zastosowaniem wybranej technologii. 

Możliwości stosowania systemu – konfiguracje: 

Z uwagi na stosowane materiały – przede wszystkim na właściwości fizyczne i wytrzymałościowe profili 

wykonanych ze stali nierdzewnej – charakterystyczną cechą tych systemów jest ich bardzo duża 

uniwersalność oraz możliwość ich stosowania w bardzo różnych konfiguracjach. Pręty spiralne można 

montować w dowolnej płaszczyźnie i pod dowolnym kątem. W zależności od potrzeb można je skracać i 

przedłużać, a także zginać i profilować odpowiednio do kształtu naprawianej konstrukcji. 

Montaż prętów spiralnych w szczelinach : 

Wykonując montaż prętów w wyfrezowanych szczelinach stosować należy następujące zasady: 

W przypadku konstrukcji murowych z cegły i kamienia, frezowanie szczelin wykonywać w spoinach 

(fugach) szczególnie uważając, aby nie uszkodzić litego materiału. 

Szerokość wykonywanych szczelin powinna być o 4 mm większa od przewidzianych do montażu średnic 

profili. 

- dla średnicy 6 mm H = 10 mm 

- dla średnicy 8 mm H = 12 mm 

- dla średnicy 10 mm H = 14 mm 

Głębokość szczelin uzależniona jest od ilości profili montowanych w szczelinie i wynosi: 

- dla 1 profilu w szczelinie G = min. 35 mm 

- dla 2 profili w szczelinie G = min. 45 mm 

- dla 3 profili w szczelinie G = min. 65 mm 

Łączenie prętów spiralnych: 

Konstrukcja profili umożliwia ich wzajemne łączenie przy zachowaniu zasad podanych poniżej: 
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- profile łączy się ze sobą na zakładkę o minimalnej długości 50 cm bezpośrednio w szczelinie i zaprawie 

systemowej naprawczej, 

- do łączenia profili nie stosuje się dodatkowych wzmocnień (śrub, ściągów, drutu, spawania, itp.), 

- w celu ustabilizowania połączenia, do czasu związania zaprawy, w niektórych przypadkach można 

dodatkowo docisnąć profile w szczelinach klinami drewnianymi. Po związaniu zaprawy kliny należy usunąć. 

Pozostałe otwory wypełnić zaprawą, 

- przy wykonaniu połączeń oprócz normalnych długości profili uwzględnić należy dodatek na zakładki. 

Naprawy miejscowe: 

Dużą zaletą systemu z zastosowaniem prętów spiralnych jest możliwość wykonywania napraw i wzmocnień 

uszkodzonych konstrukcji bezpośrednio w miejscach występowania uszkodzeń, bez konieczności montażu 

prętów wzdłuż całej uszkodzonej ściany.  

Wykonując tego rodzaju naprawy stosować należy następujące zasady: 

- minimalna długość montowanego pręta w szczelinie nie może być mniejsza niż 1m – po 50 cm z każdej 

strony pęknięcia), 

- w przypadku naprawy kilku szczelin łącznie minimalne długości prętów spiralnych od skrajnych pęknięć 

nie powinny być mniejsze niż 50 cm, a odległości pionowe pomiędzy nimi, w zależności od konkretnych 

przypadków powinny wynosić od 15 do 60 cm, 

Przy miejscowych naprawach pęknięć z użyciem kilku równoległych prętów spiralnych przyjmować należy 

pionowe odległości pomiędzy profilami w przedziale od 30 do 45 cm. 

- w przypadkach, gdy pęknięcia ścian występują w pobliżu otworów (okiennych, drzwiowych, itp.) lub przy 

narożnikach i odległość od jednej lub obu krawędzi jest mniejsza niż 50 cm, projektowana długość profilu 

powinna uwzględniać dodatkowe 15 - 30 cm z każdej strony przewidziane do zagięcia i montażu w otworze 

o głębokości odpowiednio 20 - 35 cm, wykonanym w narożniku lub w odległości 10 – 15 cm od krawędzi 

ściany 

- wykonując montaż prętów spiralnych na długości całej ściany należy przyjmować całkowitą długość 

cięgien powiększoną (jeśli zachodzi taka potrzeba) o naddatki na łączenia oraz montaż końcówek w 

otworach w narożnikach. Długości zagiętych końcówek do montażu w otworach powinny wynosić od 30 do 

50 cm. W przypadku konieczności montażu w szczelinie więcej niż jednego profilu, końcówki każdego z 

nich należy montować w osobnych otworach wierconych w narożnikach i rozchylonych w stosunku do 

siebie pod kątem ok. 15° – 30°. 

Naprawa ścian pełnych i z otworami oraz pęknięć tych nadproży (belek poprzecznych) w ścianach 

wykonanych z litego materiału 

Procedura naprawy: 

- zaznaczyć na naprawianej ścianie miejsca montażu prętów spiralnych, 

- wyfrezować szczeliny w poziomej spoinie, 
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- wyfrezowane szczeliny wyczyścić powietrzem i przepłukać wodą, 

- przygotować pręty spiralne o odpowiednich długościach, 

- używając pistoletu iniekcyjnego z płaską końcówką, umieścić w tylnej części szczeliny wałek zaprawy 

naprawczej systemowej o grubości około 1 cm, 

- w szczelinie zamontować pręty zatapiając je we wcześniej położonej zaprawie naprawczej. 

W razie potrzeby profile miejscowo docisnąć drewnianymi klinami, 

- na zamontowane profile wprowadzić pistoletem kolejną warstwę naprawczej zaprawy systemowej o 

grubości około 1 cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyrównać ją tak, aby szczelnie przylegała do 

ścianek szczeliny i całkowicie zakrywała pręty spiralne, 

- po związaniu zaprawy usunąć drewniane kliny, a pozostałą szczelinę wypełnić zaprawą murarską właściwą 

dla prac konserwatorskich. 

Wskazówki: 

Stosować następujące kryteria: 

- głębokość szczelin - od 35 do 55 mm, 

- minimalna długość prętów spiralnych od skrajnych pęknięć – 50 cm, 

- odstępy między kolejnymi szczelinami - ok. 45 cm (6 rzędów cegieł), 

- w miejscach gdzie pęknięcie jest nie dalej niż 50 cm od końca ściany (jak w punkcie A na rysunku poniżej), 

zagięty na odcinku 30 do 50 cm pręt spiralny montować w wyfrezowanej szczelinie lub w wywierconym 

otworze w przyległej ścianie, 

- jeżeli pęknięcie jest nie dalej niż 50 cm od krawędzi otworu, zagięty na odcinku 15 – 30 cm pręt spiralny 

zamontować w otworze wywierconym w murze. 

Do zszyć spękanych murów stosować kotwy i pręty spiralne ze stali nierdzewnej. Wszystkie prace 

wykonać wg jednego, wybranego systemu wg instrukcji producenta. Niedopuszczalne jest łączenie 

poszczególnych elementów z różnych systemów naprawczych. 

Z uwagi na trudności w określeniu wielkości i rodzaju właściwych spękań, ostateczną metodę należy 

dobrać na placu budowy po indywidualnej analizie każdego ze spękań w miejscach uszkodzeń, po 

konsultacji z przedstawicielem Producenta. 

 

16.5. Projektowane rozwiązania materiałowe. 

Dla wykonania poszczególnych prac projektuje się zastosowanie następujących materiałów: 

16.5.1. Wzmacnianie strukturalne cegły i zapraw spoinujących: 

1. KSE 100 Remmers, lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych: 

Zawierający rozpuszczalniki zapobiegające niepożądanej migracji wstecznej podczas przebiegu reakcji, nie 

hydrofobizuje podłoża, duża głębokość wnikania preparatu. 
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– stopień wytrącania żelu: ok. 10%, 

– gęstość: 0,80 g/cm³ w temp. 20˚C, 

– kolor: przezroczysty do lekko mętnego, ew. nieznacznie żółtawy, 

– system katalityczny: neutralny, 

– zawartość substancji czynnej: ok. 20% wag., 

– uboczny produkt reakcji: etanol. 

2. KSE 300 Remmers, lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych: 

Produkt nie zawierający rozpuszczalników, nie hydrofobizuje podłoża, duża głębokość wnikania preparatu. 

– stopień wytrącania żelu: ok. 30%, 

– gęstość: 0,98 g/cm³ w temp. 20˚C, 

– kolor: przezroczysty do lekko mętnego, ew. nieznacznie żółtawy, 

– system katalityczny: neutralny, 

– zawartość substancji czynnej: ok. 99% wag., 

– uboczny produkt reakcji: etanol. 

Oba materiały stosowane równolegle. 

16.5.2. Prace murarskie: 

Zaprawa murarska trasowo-wapienna TUBAG TWM, lub równoważna o nie gorszych parametrach 

technicznych: 

Zaprawa o dużej plastyczności, niskim skurczu, mrozoodporna, duża przyczepność do podłoża, duża 

odporność na korozję biologiczną. 

– uziarnienia: 0-2mm, 0-4mm, 

– klasa zaprawy: M5 wg EN 996-2, 

– kolor: szary, 

– zawartość chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm, 

– wytrzymałość na ściskanie ≥5,0 N/mm². 

– absorpcja wody spowodowana podciąganiem: ≤1,6 kg/(m²·min0,5) 

16.5.3. Uzupełnianie ubytków cegieł i kamienia: 

Keim Restauro Top, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych: 

Mineralna, sucha zaprawa naprawcza ze spoiwem hydraulicznym. 

– gęstość nasypowa: ok. 1,40 g/cm³, 

– wytrzymałość na ściskanie: ok.10 N/mm²,  

– wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 4,1 N/mm²,  

– współczynnik sprężystości podłużnej ok. 9,0KN/mm²,  

– współczynnik rozszerzalności termicznej: 7x10-6 (1/K), 

– pęcznienie w wodzie: 1,6 mm/m. 
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16.5.4. Spoinowanie: 

Trasowo-wapienna zaprawa TUBAK TKF, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych (do 

spoinowania cegły XIX w.): 

– zawiera tras reński, 

– mrozo i wodoodporna, dyfuzyjna, 

– klasa zaprawy: M 2,5 oraz M 5,0, 

– zużycie: ok. 1,5 kg/dm3 zaprawy, 

– uziarnienie: 0-2 oraz 0-4 mm. 

Remmers Kalkspatzenmörtel, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych (do spoinowania 

cegły gotyckiej): 

Bogata w spoiwo mieszanka bazowa do produkcji zapraw i tynków według wzorów historycznych z 

dodatkiem lokalnych kruszyw. Nie zawiera cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych spoiw 

"ahistorycznych". Podczas schnięcia wapna palonego w bryłach tworzy charakterystyczne grudki. Dzięki 

grudkom wapna działa "samoregenerująco" na rysy i zerwania. 

– gęstość: 1,90 g/cm³ w temp. 20˚C, 

– gęstość objętościowa świeżej zaprawy: 1,96 kg/l. 

16.5.5. Wzmacnianie tynków: 

KSE 100 Remmers, lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych: 

Zawierający rozpuszczalniki zapobiegające niepożądanej migracji wstecznej podczas przebiegu reakcji, nie 

hydrofobizuje podłoża, duża głębokość wnikania preparatu. 

– stopień wytrącania żelu: ok. 10%, 

– gęstość: 0,80 g/cm³ w temp. 20˚C, 

– kolor: przezroczysty do lekko mętnego, ew. nieznacznie żółtawy, 

– system katalityczny: neutralny, 

– zawartość substancji czynnej: ok. 20% wag., 

– uboczny produkt reakcji: etanol. 

16.5.6. Zaprawa do tynków pod malowidła: 

Zaprawa na bazie wapna dołowanego, np. Remmers Kalkspatzenmörtel, lub równoważna o nie gorszych 

parametrach technicznych (do spoinowania cegły gotyckiej): 

Bogata w spoiwo mieszanka bazowa do produkcji zapraw i tynków według wzorów historycznych z 

dodatkiem lokalnych kruszyw. Nie zawiera cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych spoiw 

"ahistorycznych". Podczas schnięcia wapna palonego w bryłach tworzy charakterystyczne grudki. Dzięki 

grudkom wapna działa "samoregenerująco" na rysy i zerwania. 

– gęstość: 1,90 g/cm³ w temp. 20˚C, 

– gęstość objętościowa świeżej zaprawy: 1,96 kg/l. 
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16.5.7. Zaprawa do tynków na większe powierzchnie: 

Zaprawa na bazie wapna trasowego, np. Tubag TKP, lub równoważna o nie gorszych parametrach 

technicznych: 

Na bazie oryginalnego wapna trasowego, Małe prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów. Wysoka 

przyczepność do podłoża. Niski skurcz. Wysoka paro przepuszczalność.  

– uziarnienie 0-4 mm – tynk podkładowy, 

– uziarnienie 0-1 mm – tynk nawierzchniowy, 

– klasa zaprawy GP CS II wg EN 998-1, 

– zawartość chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm. 

16.5.8. Dezynfekcja: 

Np. Biotin T (roztwór 5%), lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych: 

– środek biobójczy dla bakterii, promieniowców, glonów, grzybów i porostów, 

– do stosowania na podłożach kamiennych, ceglanych, tynkach, ceramice, 

– substancje czynne: oktylo-izotiazol (OIT) i czwartorzędowe sole amoniowe, 

– gęstość: ok. 938 kg/m³ w temp. 20˚. 

16.5.9. Podklejanie polichromii: 

Np. Primal AC 33, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych: 

Żywica akrylowa w dyspersji wodnej rozpuszczalna w węglowodorach aromatycznych, ketonach i estrach. 

– pH 9 – 9,5 

– temp. mięknięcia: 16˚C, 

– lepkość średnia: 6 PaS, 

– minimalna temp. tworzenia błony: 5 - 10˚C. 

16.5.10. Oczyszczanie polichromii: 

Miks enzymów CTS, lub równoważny środek o nie gorszych parametrach technicznych:  

Mieszanina wybranych i oczyszczonych enzymów, wraz z roztworem pomocniczym oraz roztworem do 

usuwania (wypłukiwania). Stosowana do usuwania substancji białkowych - jak 

kazeina, kleje zwierzęce, albumina, jajko. 

16.5.11. Zaprawa iniekcyjna do tynku: 

Np. zaprawa do iniekcji PLM M, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych: 

Zaprawa do iniekcji na bazie wapna naturalnego, niezawierającego soli rozpuszczalnych, z dodatkiem 

odpowiednio dobranych wypełniaczy i modyfikatorów. Opracowana na bazie spoiw hydraulicznych, 

niezawierających soli rozpuszczalnych, kompatybilnych do wszystkich typów podłoży. 

– ciężar właściwy: ok. 1,4 kg/dm³, 

– wytrzymałość: ok. 46,5 kg/cm². 
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16.5.12. Podklejenie polichromii: 

1. Np. zaprawa do konsolidacji malowideł PLM A, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych: 

Zaprawa do iniekcji przeznaczona jest do konsolidacji fresków i malowideł ściennych. Opracowana na bazie 

wapna naturalnego, niezawierającego soli rozpuszczalnych, z wypełniaczem i modyfikatorami, do konsolidacji 

malowideł ściennych. 

– ciężar właściwy: ok. 1,1 kg/dm³, 

– wytrzymałość: ok. 12,7 kg/cm². 

2. Np. żywica akrylowa na bazie met akrylanu etylu i akrylanu metylu Paraloid B 72, lub równoważna o nie 

gorszych parametrach technicznych: 

Polecany jako jeden z najlepszych materiałów syntetycznych używanych w konserwacji zabytków. Służy do 

ochrony przedmiotów przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych: jest niewrażliwy na działanie 

promieni ultrafioletowych, wody, kwaśnych deszczów, świetnie zabezpiecza także przed mikroorganizmami. 

Stosowany do impregnacji drewna (do konsolidacji drewna należy stosować roztwór 10-15% ), utrwalania 

malowideł ściennych, wzmacniania tynków (maks. 5% roztwór w toluen / izopropanolu). W połączeniu z 

wypełniaczem, nadaje się do wypełniania ubytków, szczelin i pęknięć w kamieniu i ceramice (10% roztwór w 

acetonie lub aceton/alkoholu). Może być też stosowany jako  fiksatywa - wówczas należy go nanieść pędzlem 

w postaci 10% roztworu w toluen/ksylenu. Charakteryzuje go dobra przyczepność do różnych powierzchni. Po 

wyschnięciu nie klei się,  nie ulega zanieczyszczeniu, nie żółknie. Paraloid B72 można rozpuścić w ketonach, 

estrach, węglowodorach aromatycznych (toluen, aceton). Nie ulega rozpuszczeniu w benzynie lakowej.  Jest 

termoplastyczny i łatwo podatny obróbce. Temperatura zeszklenia wynosi 40°C. 

3. Rozpuszczalniki organiczne: toluen/ksylen/alkohol. 

16.5.13. Scalanie kolorystyczne – prace malarskie: 

Np. farba wapienna do zastosowań zewnętrznych na bazie wapna dołowanego min. 3 lata KEIM Romanit – 

Keimfarben, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych: 

– z dodatkiem spoiwa dyspersyjnego i dwutlenku tytanu, 

– odwracalna, 

– udział części organicznych < 5%, 

– matowa, 

– ciężar właściwy: ok. 1,2–1,5 g/cm³ , 

– współczynnik oporu dyfuzyjnego (Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza): Sd< 0,02 m, 

– o wysokiej paroprzepuszczalności. 

16.5.14. Scalanie kolorystyczne – drobne punktowanie detalu i części malowideł przedstawieniowych: 

1. Np. żywica akrylowa na bazie met akrylanu etylu i akrylanu metylu Paraloid B 72, lub równoważna o nie 

gorszych parametrach technicznych (jw.) 

2. Pigmenty naturalne Kremer, lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych. 
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13. Uwagi końcowe.  

Prace budowlane muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać 

stosowne atesty, znaki bezpieczeństwa oraz być zgodne z obowiązującymi normami. 

Prace przy obiekcie powinny zostać przeprowadzone przez firmę konserwatorską lub budowlano-

konserwatorską posiadającą wiedzę, doświadczenie oraz dysponującą wykwalifikowaną kadrą 

pracowników z uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych, w tym technologiem prac 

konserwatorskich. Niezbędne jest wykonanie poszczególnych etapów pod okiem konserwatora zabytków, 

w przypadku elementów kamiennych, cegieł i zapraw, o specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby 

kamiennej i detali architektonicznych, w przypadku warstw malarskich, a w szczególności miejscowego 

uzupełnienia malatury, o specjalizacji: konserwacja i restauracja malarstwa. 

Podczas prac rekonstrukcyjnych, takich jak uzupełnianie ubytków w kamieniu lub cegle oraz uzupełnieniu 

tynków i warstw malarskich należy każdorazowo ustalać z komisją MZM zakres danego uzupełnienia. 

Materiały użyte podczas konserwacji powinny być kompatybilne z oryginałem, w miarę możliwości 

odwracalne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów typowo budowlanych, zawierających w swoim 

składzie takie substancje jak gips czy cement. 

Wszelkie zadania, które nie zostały zawarte w niniejszym projekcie oraz w programie prac 

konserwatorskich należy rozpatrzyć i podjąć decyzję dalszego postępowania w oparciu o konsultacje z 

przedstawicielami Muzeum Zamkowego w Malborku, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 

nadzorem autorskim i konserwatorskim. 

Zaleca się, aby w toku trwania prac konserwatorskich na bieżąco weryfikować założenia niniejszego 

opracowania. 

 

 
                        Opracowanie: 

 

arch. Paweł Bartela 
upr. nr 09/04/DOIA 
w specjalności architektonicznej 
 

 

inż. Andrzej Łasiński 
upr. nr 70/El/76 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
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KLAUZULA RÓWNOWAŻNOŚCI 

 

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został wskazany poprzez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji 

projektowej pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów, będą 

posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia 

zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

Wskazanie w dokumentacji przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na 

celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłączenie 

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się w każdym przypadku 

użycie materiału równoważnego pod względem istotnych parametrów technicznych i użytkowych, przy 

zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi 

materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

1. PLAN SYTUACYJNY      skala 1:500 RYS. NR PS_01 

2. INWENTARYZACJA – RZUT PRZYZIEMIA    skala 1:100 RYS. NR In_01_00 

3. INWENTARYZACJA – RZUT SKLEPIEŃ NAD PARTEREM  skala 1:100 RYS. NR In_02_00 

4. INWENTARYZACJA – RZUT PIĘTRA    skala 1:100 RYS. NR In_03_00 

5. INWENTARYZACJA – RZUT SKLEPIEŃ NAD PIĘTREM  skala 1:100 RYS. NR In_04_00 

6. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK POŁUDNIOWY_01  skala 1:100 RYS. NR In_05_00 

7. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK POŁUDNIOWY_02  skala 1:100 RYS. NR In_06_00 

8. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK POŁUDNIOWY_03  skala 1:100 RYS. NR In_07_00 

9. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK ZACHODNI_01  skala 1:100 RYS. NR In_08_00 

10. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK ZACHODNI_02  skala 1:100 RYS. NR In_09_00 

11. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK ZACHODNI_03  skala 1:100 RYS. NR In_10_00 

12. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK PÓŁNOCNY_01  skala 1:100 RYS. NR In_11_00 

13. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK PÓŁNOCNY_02  skala 1:100 RYS. NR In_12_00 

14. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK PÓŁNOCNY_03  skala 1:100 RYS. NR In_13_00 

15. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK WSCHODNI_01  skala 1:100 RYS. NR In_14_00 

16. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK WSCHODNI_02  skala 1:100 RYS. NR In_15_00 

17. INWENTARYZACJA – KRUŻGANEK WSCHODNI_03  skala 1:100 RYS. NR In_16_00 

18. PROJEKT – RZUT PRZYZIEMIA     skala 1:100 RYS. NR A_01_00 

19. PROJEKT – RZUT SKLEPIEŃ NAD PARTEREM   skala 1:100 RYS. NR A_02_00 

20. PROJEKT – RZUT PIĘTRA      skala 1:100 RYS. NR A_03_00 

21. PROJEKT – RZUT SKLEPIEŃ NAD PIĘTREM   skala 1:100 RYS. NR A_04_00 

22. PROJEKT – KRUŻGANEK POŁUDNIOWY_01   skala 1:100 RYS. NR A_05_00 

23. PROJEKT – KRUŻGANEK POŁUDNIOWY_02   skala 1:100 RYS. NR A_06_00 

24. PROJEKT – KRUŻGANEK POŁUDNIOWY_03   skala 1:100 RYS. NR A_07_00 

25. PROJEKT – KRUŻGANEK ZACHODNI_01    skala 1:100 RYS. NR A_08_00 

26. PROJEKT – KRUŻGANEK ZACHODNI_02    skala 1:100 RYS. NR A_09_00 

27. PROJEKT – KRUŻGANEK ZACHODNI_03    skala 1:100 RYS. NR A_10_00 

28. PROJEKT – KRUŻGANEK PÓŁNOCNY_01    skala 1:100 RYS. NR A_11_00 

29. PROJEKT – KRUŻGANEK PÓŁNOCNY_02    skala 1:100 RYS. NR A_12_00 

30. PROJEKT – KRUŻGANEK PÓŁNOCNY_03    skala 1:100 RYS. NR A_13_00 

31. PROJEKT – KRUŻGANEK WSCHODNI_01    skala 1:100 RYS. NR A_14_00 

32. PROJEKT – KRUŻGANEK WSCHODNI_02    skala 1:100 RYS. NR A_15_00 

33. PROJEKT – KRUŻGANEK WSCHODNI_03    skala 1:100 RYS. NR A_16_00 

 


