PRACOWNIA PROJEKTOWA INVESTAR
Gdansk, ul. Wita Stwosza 26, tel.: 509 99 00 11
e-mail: investar@vp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Prace konserwatorskie kruzgankéw Zamku
Wysokiego w Malborku

Nazwa obiektu budowlanego: Zamek Krzyzacki w Malborku
Muzeum Zamkowe

Kategoria obiektu budowlanego: obiekt budowlany kategorii IX (muzeum)

Adres: ul. Staroscinska 1
82-200 Malbork

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220901_1.0011.154/2

Inwestorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku
ul. Staroscinska 1
82-200 Malbork

Zespot projektowy: arch. Pawet Bartela
upr. nr 09/04/DOIA — w specjalnosci architektonicznej

inz. Andrzej tasinski

upr. nr 70/El/76 — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zespot sprawdzajacy: arch. Agnieszka Kalicka
upr. nr PO/KK/395/2011 — w specjalnosci architektonicznej

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/EI/78 — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, 30 kwietnia 2024 r.



Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje roboty mieszczace sie wytacznie
w obrebie przedmiotowego obiektu zlokalizowanego przy ul. Staroscinskiej 1
w Malborku na dziatce ewidencyjnej nr 154/2, obreb 0011. Inwestycja nie powoduje
zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w zwigzku z powyiszym, zgodnie z art. 34
ust. 3a Prawa budowlanego, dla niniejszego przypadku projektu zagospodarowania

terenu nie sporzadza sie.

Gdansk, 30 kwietnia 2024 r.



Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych o sporzadzeniu
projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(2= 1= (o F= 10 LRV T=To P AV d=Tel a1 a1 ovd o V=Y SO .STR. 5

1.2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczone za zgodnos¢

z oryginatem przez sporzadzajgcego ProjJEKL ....ccvevirereieieerese e .STR.6-15

1.3.  Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i projektantéw

sprawdzajgcych do wtasciwych izb samorzgddw zawodoWych...........cccovveveeiieeveeeceeeeenenees STR.6-15

Il. Cze$¢ opisowa

Program prac KoNSerwatorskiCh ...........ccoioiriecicceec e s STR. 16 - 66
OPIS TECHNICZNY vttt ettt et et ettt ettt steere e be e beeas e beebeeneestesteeneenbesteennenns .STR. 67 — 86
KIQUZUIA FOWNOWAZNOSCI ...ttt et ettt ae ettt be e te et e beeaaebesbeeaeeeabebesaeennenns .STR. 87

Ill. Czes¢ rysunkowa:

1. PLAN SYTUACYINY skala 1:500 RYS. NRPS_01

2. INWENTARYZACIJA — RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 RYS.NRIn_01_00
3. INWENTARYZACJA — RZUT SKLEPIEN NAD PARTEREM skala 1:100 RYS.NRIn_02_00
4. INWENTARYZACIJA — RZUT PIETRA skala 1:100  RYS. NRIn_03_00
5. INWENTARYZACJA — RZUT SKLEPIEN NAD PIETREM skala 1:100  RYS. NRIn_04_00
6. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POLUDNIOWY_01 skala 1:100  RYS. NRIn_05_00
7. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POLtUDNIOWY_02 skala 1:100  RYS. NRIn_06_00
8. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POLUDNIOWY_03 skala 1:100  RYS. NRIn_07_00
9. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK ZACHODNI_01 skala 1:100  RYS. NRIn_08_00
10. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK ZACHODNI_02 skala 1:100  RYS. NR In_09_00
11. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK ZACHODNI_03 skala 1:100 RYS.NRIn_10_00
12. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POENOCNY_01 skala 1:100 RYS.NRIn_11_00
13. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POENOCNY_02 skala 1:100  RYS. NRIn_12_00
14. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POENOCNY_03 skala 1:100 RYS.NRIn_13_00
15. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK WSCHODNI_01 skala 1:100 RYS.NRIn_14_00
16. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK WSCHODNI_02 skala 1:100 RYS.NRIn_15_00

17. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK WSCHODNI_03 skala 1:100 RYS.NRIn_16_00
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Gdansk, 30.04.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 682 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany prac konserwatorskich
kruzgankéw Zamku Wysokiego w Malborku przy ul. Staroscinskiej 1 w Malborku na dziatce nr 154/2

zostat sporzadzony w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy: arch. Pawet Bartela
upr. nr 09/04/DOIA — w specjalnosci architektonicznej

inz. Andrzej tasinski

upr. nr 70/El/76 — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zespot sprawdzajacy: arch. Agnieszka Kalicka
upr. nr PO/KK/395/2011 — w specjalnosci architektonicznej

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/El/78 — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



IZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Wroctaw, dnia 21.05.2004 roku

DOIA-OKK/7131/15/04/412/04

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z
2003 r., Nr 130, poz. 1188 Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Pawel Grzegorz Bartela

(tytut zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 09/04/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej lzby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, kiéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzj.

Wiodzimierz Wilczewski Przewodniczacy OKK
Krzysztof Tomaszewicz V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger /| Sekretarz OKK
Leszek Link \ \ Czlonek OKK
Jan Matkowski - Czlonek OKK
Piotr Kocioek el Czlonek OKK
Elzbieta Cegielska a2 Czlonek OKK
Romuald Pustelnik > A K » Czionek OKK
{podpisy cztonkow okregowej kEsj[J kwalliﬁkacn'nej - Z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji)

Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Pan Pawet Bartela

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada izby Architektow.
4. aa

50-123 Wroctaw, ul. Otawska 21. Tel.:(0-71) 34433 69. Fax: (0-71) 344 33 69. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawetl Grzegorz Bartela
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 09/04/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1007.

Cztonek czynny od: 28-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1007-1567-1YFE-2D8Y-726F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 748/POOIA/2011 Gdanisk, dnia 13 czerwca 2011 r.

DECYZJA nr PO/KK/395/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 11i art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, Ze
Pani
mgrinz. arch.  Agnieszka Barbara Kalicka

imig ojca: Andrzej [N
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji 1 Komisji Komisji Komisji Komisli Komisji
s (k]

Q

# Pivs ()1/\' Ywh /a/
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolarski
Mroz

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Agnieszka Barbara Kalicka, I NENNNEEEEE

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow RP.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdask Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Barbara Kalicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/395/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1151.

Cztonek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1151-1FYF-E6YB-4333-21D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-EXA-ZDA-K9K *

Pan Andrzej tasinski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1510/01

adres zamieszkania_EIbIag Gronowo Gdrne

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

12
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WWZ-W8S-X44 *

Pan Stanistaw Kutowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1390/01

adres zamieszkania _ 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ I
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Informacje wstepne

Obiekt objety opracowaniem to Kruzganki Zamku Wysokiego bedace czescia
zatozenia Zamkowego w Malborku. Zamek jest zlokalizowany w miejscowo$ci Malbork,
powiat malborski, wojewd6dztwo pomorskie, na dziaice ew. nr 154/2, obreb 0011 Malbork.
Obiekt znajduje sie pomiedzy ulicami Staroscinskg oraz Bulwarem im. Macieja Kilarskiego.
Zatozenie posiada dostep do drogi publicznej.

Zespdt Zamku Krzyzackiego podlega ochronie konserwatorskiej. Decyzjg
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku nr A-29 z dnia 20.09.1949 r. (obecnie
nr A-23) obiekt wpisano do rejestru zabytkbw wojewddztwa pomorskiego. Ponadto,
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. zatozenie uznano za
pomnik historii. W 1997 r. Zamek Krzyzacki w Malborku wpisano na liste $wiatowego
dziedzictwa UNESCO wedtug kryteriow: 11, IIl'i IV.

llustracja 1 Lokalizacja dziatki ew. nr 154/2 Obreb 0011 Malbork na wspdtczesnym planie katastralnym (Zrédto: geoportal e-
mapa.net)



Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg kruzganki Zamku Wysokiego. Planowane sg prace
konserwatorskie w obrebie wszystkich czterech skrzydet kruzgankéw. Jest to miejsce
szczegO6lne z uwagi na konieczno$¢ zachowania substancji zabytkowej pochodzacej z

roznych okreséw rozwoju i przebudowy Zamku.

Podstawa opracowania

Program prac konserwatorskich sporzgdzono na podstawie:

o Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568),

o Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018, poz. 1609, z pdzniejsza zmiang z dnia
28.08.2019r., Dz. U. poz. 1721),

o Wizji lokalnej przeprowadzonej w dniach: 22.02.2023 r., 06.04.2023 r., 11.04. 2023 r.

o Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, znak sprawy:
ZN.5160.6.2023.AKA, z 15.06.2023, data wptywu: 28.06.2023.

o Opracowania Program badan konserwatorskich, kruzganki Zamku Wysokiego,
Malbork 2023, autorstwa P. Gtuszko.

Cel i zakres opracowania

Prace konserwatorskie bedg polegaty na zabezpieczeniu substancji zabytkowej przed
dalszym niszczeniem. Dbajgc o historie miejsca wpisanego na liste swiatowego dziedzictwa
UNESCO, stanowigcego czes¢ tozsamosci narodowej oraz bedacego symbolem
rozwijajgcych sie doktryn konserwatorskich, istotne jest przeprowadzenie prac
konserwatorskich w maksymalnym stopniu utrwalajgcych substancje zabytkowg. Zakresem
prac zostang objete dwie kondygnacje kruzgankéw Zamku Wysokiego. Prace zostang
przeprowadzone zaroéwno od strony wewnetrznego dziedzifnca, jak i w przy przestrzeni
przysklepionej - od arkad do muru oporowego. Zabiegi konserwatorskie obejmg réznorodne
materiaty uzyte do budowy obiektu — cegty, zaprawy, kamien naturalny oraz kamien sztuczny
wraz z wystepujgcymi na nich polichromiami pochodzacymi z réznych okreséw budowy,
odbudowy i konserwacji Zamku.



Rysunek 1 Niebieskim kolorem oznaczono zakres objety programem prac konserwatorskich w obrebie przyziemia i pierwszej
kondygnacji.



Historia i stan badan’

Zamek Wysoki na przestrzeni lat byt poddawany badaniom archeologicznym oraz
architektonicznym majgcym na celu rozpoznanie faz jego budowy. Badacze architektury
réznig sie co do pogladdw na kolejnos¢ budowy poszczegdlnych skrzydet Zamku Wysokiego.
Nie sg tez zgodni co do dat zwigzanych z jego powstaniem. Wiekszo$¢ jest jednak zdania,
ze prace budowlane na Zamku Wysokim rozpoczeto w latach siedemdziesigtych XIII wieku?.
Przy okazji prowadzonych przy obiekcie prac konserwatorskich badaniom byly poddawane
rowniez poszczegélne elementy kruzgankéw. Opracowania z wynikami badan odnoszg sie
gtéwnie do identyfikacji reliktow warstw $redniowiecznych. Najlepiej przebadanym
fragmentem architektury stanowigcej czes¢ kruzgankdw jest z pewnoscig portal prowadzacy
do kosciota NMP na Zamku Wysokim, zwany Ztotg Brama®.

=

llustracja 2 Dziedziniec Zamku Wysokiego w latach 1882-1885, Marienburg Baujahr.

! Niniejszy rozdzial stanowi cze$¢ artykutu w publikacji Studia Zamkowe, opisujacego dzieje kruzgankéw
Zamku Wysokiego oraz aspekty konserwatorskie polichromii wykonanych w trakcie Wielkiej Odbudowy. P.
Gtuszko, M. Rogalewska (w druku).

7. Trupinda, Skrzydto pétnocne Zamku Wysokiego — dzieje, ksztatt architektoniczny i wyposazenie w Swietle
zrodet pisanych, [w:] Zamek Wysoki w Malborku, red. M. Poksinska, Malbork 2006, s. 14.

* M. Poksinska, Opracowanie badania skrzydta pétnocnego, realizowane w ramach projektu ,, Prace
konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kosciota NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”. T. VI a -
Badania Portalu ,,Ztota Brama”, Malbork — Torun, 2015-2016, s. 4.



Zamek Wysoki byt pierwszg wybudowang czescig catego zatozenia zamkowego. Chociaz
badacze nie sg przekonani co do dokfadnej kolejnosci wnoszenia skrzydet zamkowych,
najprawdopodobniej najwczesniej wzniesiono skrzydto pdétnocne, w ktérym zlokalizowano
najwazniejsze dla konwentu pomieszczenia — kaplice oraz refektarz (nazywany
kapitularzem)*.
Zrédtowe przekazy dotyczace samych kruzgankéw oraz poszczeg6lnych faz ich budowy sg
nieliczne. Najwczesniejsza wzmianka wystepuje w ksiegach wydatkéw komtura domowego z
poczatkéw XV wieku®. Brak jednak informagii o ich wystroju lub formie architektoniczne;.
W trakcie wojny trzynastoletniej Malbork zostat zajety przez wojska polskie w 1457 roku, a
zamek pozostawat odtgd w rekach wiernych Koronie starostéw, petnigc réwniez funkcje
krélewskiej rezydenciji. Z tego okresu pozostaly przekazy o pogarszajgcym sie stanie
kruzgankow, stopniowo popadajacych w ruing, zwiaszcza w wyniku dziatania wody
zaciekajgcej przez uszkodzone zadaszenie®. Najprawdopodobniej kruzganki ulegty
czesciowym zniszczeniom w trakcie wojen szwedzkich w XVII i XVIII wieku, a takze w skutek
pozaru, ktory wybucht w 1644 roku’. Znaczne przeksztaicenia wprowadzono na potrzeby
wojsk pruskich stacjonujgcych tu po 1772 roku. Zniszczono wowczas maswerki, a kruzganki
w skrzydle wschodnim, potudniowym i zachodnim zostaty zamurowane. Elewacje od strony
dziedzinca pozostaty otwarte murowanymi arkadami tylko na poziomie przyziemia, a
kondygnacja na gtownym pietrze powtarzata te artykulacje arkadowymi blendami, w ktérych
umieszczono okna. Powyzej w trzech kondygnacjach znajdowaty sie $ciany o konstrukcji
szkieletowej, z pilastrami o dekoracji rokokowej. Skrzydto potudniowe przepruto wéwczas
otworem dla bramy prowadzacej w strone miasta®. W 1799 roku wydano rozkaz gabinetowy
0 przeksztatceniu koszar na magazyn wojskowy, co skutkowato kolejng przebudowsg, tym
razem poétnocnego skrzydta Zamku Wysokiego, w 1802 roku®.

Proces dewastacji zostat zatrzymany dzieki interwencji mtodych studentéw Friedricha
Gilly’ego, Martina Friedericha Rabe’go oraz Johanna Friedricha Fricka. W 1799 roku ukazata

‘T Trupinda, S. J6zwiak, Organizacja zycia na Zamku Krzyzackim w Malborku w czasach wielkich mistrzow
1309-1457, Malbork 2018, s. 45.

> K. Pospieszny, Gotyckie kruzganki Zamku Wysokiego. Zagadnienia rekonstrukcji formy architektonicznej na
tle dziejow budowy krzyZackiego domu konwentualnego okoto 1300, [w:] Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo.
Materiaty ze zjazdu absolwentow UMK w Toruniu. Torun 14—15 XI 1985, red. S. Skibinski, Warszawa 1987, s.
89.

% Idgc do kosciota Panny Mariej, po wszystkim ganku ciecze, przed samemi drzwiami, prawie znaczniej juz, kalk
odpadt. cyt. za: Inwentarz zamku malborskiego i folwarkéw z 1607 r., [w:] Zrédta do dziejéw ekonomii
malborskiej, tom L., Torun 1959, s. 110.

7 Pozar z 1644 roku trawit dachy Zamku Wysokiego od wiezy do Gdaniska. Jego skutki opisuje Rewizja
ekonomii malborskiej z r. 1649, [w:] Zrédta do dziejow ekonomii malborskiej, tom III, Torun 1963, s. 18. Por. K.
Pospieszny, Gotyckie kruzganki, s. 89.

¥ Wiecej o pracach adaptacyjnych pod kierunkiem radcy wojennego Johanna Samuela Lilienthala H. Knapp, Das
Schloss Marienburg in Preussen. Quellen und Materialien zur Baugeschichte nach 1456, Liineburg 1990, s. 30-
34.

K. Pospieszny, op. cit., s. 79, 89; C. Steinbrecht, Untersuchungs-und Wiederherstellungs-Arbeiten am
Hochschloss der Marienburg, Berlin 1885, s. 3. (przypis dolny).



sie teka rycin przedstawiajacych zamek, w ktérej znalazt sie tez rzut Zamku Wysokiego wraz
z kruzgankami'®. Wydanie albumu zbiega sie w czasie z publikacjg historii budowy zamku
autorstwa Konrada Levezowa, co z kolei doprowadza do ukazania sie w berlinskiej gazecie
artykutu Maxa von Schenkendorfa krytykujgcego dewastacje zatozenia zamkowego''.
Doprowadzito to do wydania rozkazu gabinetowego zakazujgcego dalszej rozbiorki zamku.
W 1817 roku zostat powotany Zarzad Odbudowy Zamku w Malborku (SchloBbauverwaltung
Marienburg). Poczatkowo prace byly prowadzone przez Friedricha Obucha wg. projektu
Johanna Conrada Constenoble z Magdeburga. W latach 1819-1850 odbudowg kierowat
Karol Gustaw Gersdorff z Malborka, ktéry zaangazowat sie gtdwnie w prace na Zamku
Srednim™. W potowie XIX wieku przeprowadzono badania archeologiczne przy pétnocno-
wschodnim narozniku dziedzifica, znane z pozniejszego przerysu Steinbrechta'. Prace nad
rekonstrukcja kruzgankéw poprzedzaty takze inwentaryzacje i badania architektoniczne
prowadzone przez prof. Hermanna Blankensteina wraz z grupg studentow jeszcze przed
1870 rokiem™.

Autorem projektu odbudowy kruzganka pétnocnego Zamku Wysokiego byt Johann
Matz, ktéry swoje badania architektoniczno-archeologiczne poétnocnego skrzydta Zamku
Wysokiego opisat w artykule opublikowanym w 1882 roku w czasopismie Centralblatt der
Bauverwaltung'. Précz cennych rysunkéw z albumu Gilly’ego i Rabe’go, jako podstawe dla
projektu odbudowy skrzydta pétnocnego kruzgankéw postuzylty badania pozostatosci
fundamentow filaréw czy sladow po sptywach sklepiennych, ktére zachowaty sie na murach.
Matz prowadzit badania i kierowat rozbiorkag skrzydta pétnocnego w 1881 roku.

W przededniu wielkiej odbudowy. Zamek malborski na kartach berliriskiego albumu Johanna Friedricha
Fricka z przetomu XVIII i XIX wieku [kat. wyst.], red. J. Lijka, Malbork 2019, s. 60-61.

""'J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytkéw architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975, s.
80.

"2 A. Dobry, Dziatalnos¢ Zarzgdu Odbudowy Zamku w Malborku w latach 1817-1945, [w:] Przywracanie
historii. Losy malborskich zbioréw po Il wojnie swiatowej [kat. wyst.], red. A. Siuciak, Malbork 2015, s. 12-23.
BK. Pospieszny, op. cit., s. 85, 100.

" M. Mierzwinski, Katalog rysunkéw architektonicznych dawnego Zarzgdu Odbudowy Zamku w Malborku
(1817-1945 ), Malbork 2019, s. 15-16, 46.

5T, Matz, Untersuchungen im Hochschlosse der Marienburg, Centralblatt der Bauverwaltung, Jahrgang IT
(1882), no. 3, s. 20-22, [z 21 stycznia].



llustracja 3 Dziedziniec Zamku Wysokiego w latach 1982-1985, Marienburg Baujahr.

Kruzganki Zamku Wysokiego w duzej mierze zawdzieczajg swoj obecny charakter
Conradowi Steinbrechtowi, ktéry od 1882 roku stangt na czele zespotu pracujgcego przy
odbudowie zamku w Malborku'®. Lata dziatalnosci Steinbrechta to nie tylko aktywno$¢
konserwatorsko-restauratorska, poprzedzona badaniami historycznymi prowadzonych na
zamku prac oraz dziejbw jego budowy, ale rowniez petna dokumentacja naukowa i

inwentaryzacyjna'’. Ze skrupulatnie prowadzonych fotograficznych rocznikéw budowlanych

'® W 1896 roku opisujac stan zamku po zaniedbaniu w czasach polskich oraz po niekorzystnych dla
zabytku pruskich przebudowach, Steinbrecht wspomina o kruzgankach: Die Stelle der
Kreuzganghallen nahm ein Holzflur ein mit vielen engen Stockwerken..., C. Steinbrecht, Die
Wiederherstellung des Marienburger Schlosses, Berlin 1896, s. 8.

"7 Steinbrecht przeprowadzat badania terenowe i dokumentacyjne na szeroka skale, co skutkowato analiza
poréwnawcza rozwigzan stosowanych w budownictwie zakonu krzyzackiego. Mialo to pdzniej przelozenie na
prace prowadzone w Malborku. Wynikiem dziatalno$ci badawczej Steinbrechta byty tomy publikacji
dotyczacych architektury terenéw panstwa zakonnego. Drugi z nich, Preussen zur Zeit der Landmeister.
Beitrage zur Baukunst des deutschen Ritterorden, jak zauwaza A. Dobry, mial stanowi¢ naukowa podstawe do
budowlanej restauracji Zamku Wysokiego. Natomiast trzeci z serii Die Baukunst des deutschen Ritterordens in
Preussen, poswigcony badaniom zamku w Lochstedt, wptynal na wystréj artystyczny wnetrz zamku w



(Marienburg Baujahr) wynika, ze w pierwszych latach swojej dziatalnosci Steinbrecht dokonat
rekonstrukcji kruzganka poétnocnego, kontynuujgc zatozenia Matza. Na Scianie skrzydta
poétnocnego pod usunietym tynkiem widoczny byt uktad dawnych sklepien na kondygnacjach
kruzganka, a takze podziaty i otwory, ktére zasugerowaty odtworzenie go na gtéwnej
kondygnaciji w zréznicowanej wysokosci. Zakonczona budowa kruzganka p6tnocnego wraz z
odtworzong klatkg schodowa, a takze otynkowanymi polami sklepien, jeszcze bez
polichromii, widoczna jest na zdjeciach wykonanych jesienig 1883 roku.

="

llustracja 4 Prace przy kruzgankach i dziedziricu Zamku Wysokiego, Marienburg Baujahr 1982-1985 r.

Malborku. A. Dobry, Dziatalnosé¢ publikatorska Conrada Steinbrechta, Studia Zamkowe, tom VII, red. dr hab.
Janusz Trupinda, Malbork 2020.
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Jedyng zachowang wéwczas czescig sklepien, ktére miaty ulec naprawie, a nie
odbudowie, bylo przesto kruchty prowadzacej do portalu Ziotej Bramy'®. W sezonie
budowlanym 1887 roku wymieniano dachy Zamku Wysokiego i rozbierano wtérng zabudowe
wyzszych, szkieletowych kondygnacji $cian dziedzincowych w skrzydle potudniowym i
zachodnim. W kolejnym roku analogicznie wykonano rozbiorki w narozniku potudniowo—
wschodnim. W albumie z 1890 roku zestawiono widoki przed i w trakcie prac nad
kruzgankami potudniowym, wschodnim i zachodnim. Na fotografii odstonietej $ciany skrzydta
zachodniego wida¢ sciany tarczowe gtéwnej kondygnacji z fragmentami zachowanego tynku
(Ryc. 2). Rok 1891 zakonczyt gtéwne prace budowlane na kruzgankach, ktére w skrzydle
potudniowym, zachodnim i wschodnim zostaty zasklepione, a pola sklepienne otynkowano.
Skrzydto potudniowe jako jedyne zyskato kruzganki prowadzgce do reprezentacyjnych sal na
drugim pietrze'®.

Zespot Steinbrechta podjat sie rekonstrukcji architektonicznej formy kruzgankéw oraz
nadania mu charakteru sredniowiecznego. Prace obejmowaty odbudowe, rekonstrukcje form
rzezbiarskich oraz aranzacje pdl sklepiennych, ktére pokryto nowymi malowidtami. Rocznik
odbudowy z 1893 roku zawiera dokumentacje fotograficzng z montazu maswerkow,
rzezbionych dekoracjg figuralng i floralng kapiteli kolumienek oraz zwornikéw?®. W sierpniu
tego roku zakonczono prace murarskie na kruzgankach, a we wrzesniu, po otynkowaniu pél
sklepiennych i czesci Scian, przystgpiono do prac malarskich. Zlecenie na malowanie
kruzgankow otrzymat wspétpracujgcy wczesniej ze Steinbrechtem malarz August Grimmer z
Berlina, uznawanym woéwczas za mistrza ,kolorystycznego nastroju”. W rocznikach
odbudowy z 1893 roku umieszczono fotografie, na ktérych wida¢ polichromie na zebrach i
polach sklepiennych wschodniej, nizszej czesci kruzganku pétnocnego, przedsionka Ziotej
Bramy oraz kruzganku wschodniego®’. Zapewne artysta =zajmowat sie takze
przedstawieniami na sklepieniach skrzydta zachodniego. Znane sg kwoty, ktére zaptacono
Grimmerowi za prace malarskie w obrebie kruzgankéw — 6000 marek oraz 3000 marek?®.
Przedstawienia figuralne w kruzgankach pétnocnym i wschodnim powstaty do konca
pazdziernika 1893 roku. Polecenie zaptaty 6000 marek przestane przez Steinbrechta 13

'8 Muzeum Zamkowe w Malborku, Dokumentacja Historyczna, Marienburg Baujahr (dalej MBj.) 1882-85, s. 1-
9.

""MBj 1887, 5. 9, 16, 20, 27 Mbj 1888, s. 46-47, Mbj 1890, s. 24-32, Mbj 1891, s. 13-20, II pigtro s. 26-27. MB;
1892, s. 6-7.

0 MBj 1893, s. 13-20.

' MBj 1893, s. 20-23.

> Muzeum Zamkowe w Malborku, Dokumentacja Historyczna, W/VII/1716: A. Dobry, Rekonstrukcja wnetrz i
wystréj malarski dormitoriéw na Zamku Wysokim w, Malbork 2013 [kpis], s. 4,5. O braku opisu tych
prac w sprawozdaniach za rok 1893 wspomina: B. Butryn, Przebieg prac dekoratorskich i aranzacyjnych w
Sprawozdaniach Zarzgdu Towarzystwa Odbudowy i Upigkszania Zamku Malborskiego, [w:] Sprawozdania
Zarzgdu Towarzystwa Odbudowy i Upiekszania Zamku Malborskiego, red. A. Dobry, J. Trupinda, Malbork
2020, s. 53.
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listopada 1893 roku sugeruje czas zakonczenia kolejnego etapu prac®. Na zdjeciach z
wrzesniu 1894 roku, relacjonujgcych przygotowania do przyjazdu cesarza Wilhelma I,
dostrzec mozna cztery wyzsze przesta sklepien skrzydta poétnocnego, otynkowane, z barwng
dekoracjg zeber, ale bez dekoracji w obrebie pdl sklepiennych. Warstw malarskich nie
ukazuje réwniez fotografia kruzganka potudniowego. Prace Grimmera mogty sie wowczas
skupi¢ na wykonaniu dekoracji Izby Konwentu?. Zlecenie berlinskiego artysty przerwata jego
$mier¢ w 1895 roku. Zadanie rekonstrukcji warstw malarskich na zamku przypadto Paulowi
Klinke, ktéry miat zastgpi¢ Grimmera od 1897 roku. Klinka prowadzit prace nad
polichromiami kruzgankéw od roku 1898. Woéwczas pokryt wysklepki kruzganka pétnocnego
dekoracyjnym ornamentem roslinnym, by¢ moze w wyzszych zachodnich przestach, a takze
zajmowat sie polichromiami w obrebie Ztotej Bramy. Od czerwca do sierpnia 1899 roku
Klinka zajmowat sie scenami polowania na zwierzyne na $cianach zachodniego kruzganka®.
W pracach malarskich w obrebie kruzgankéw Zamku Wysokiego brat réwniez udziat
wzmiankowany w prasie miejscowy malarz Reinhold Ebeling®. Latem 1897 roku miat
malowac¢ delikatne arabeski i rozety na sklepieniach w kruzgankach otaczajgcych

wewnetrzny dziedziniec®’.

> Ibidem, s. 4.

** Mbj 1894, Zdjecia kruzgankéw pétnocnego i potudniowego s. 28, 31, Izba Konwentu — s. 33-34.

* B, Butryn, op. cit., s. 57, a takze Sprawozdania Zarzgdu Towarzystwa Odbudowy i Upiekszania Zamku
Malborskiego, red. A. Dobry, J. Trupinda, Malbork 2020, s. 100.

?® Reinholda Ebelinga, obok Augusta Grimmera jako malarza polichromii wymienia dokumentacja prac
konserwatorskich wykonanych w latach osiemdziesiatych XX wieku. Ebeling miat w 1895 roku malowa¢
sklepienia sieni schodowej w skrzydle zachodnim. Zob. I. Krél, K. Pospieszny, Malbork Zamek Wysoki,
Sklepiania kruzgankéw i ,,Ztotej Bramy”. Dokumentacja konserwatorska, Malbork 1992, s. 1, 3.

7 Marienburger Zeitung, nr 118 (1897), s. 2 [z 1 sierpnia]. Za informacje dzickujemy koledze z Dziatu Historii
MZM, Bartoszowi Skopowi.
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Rysunek 2 Kruzganek pétnocny - przekrdj podtuzny kondygnacji przyziemia i pierwszego pietra z projektowanq klatkg
schodowgq oraz rzut przyziemia z kolorystycznym zréznicowaniem czesci oryginalnych i przewidzianych do odtworzenia i
wyburzenia, Johann Matz, 1981 r. Muzeum Zamkowe w Malborku, nr inw. MZM/DH/11.

Rysunek 3 Kruzganek pétnocny - widok frontalny dziedziricowej elewacji kruzganku z przekrojem skrzydta wschodniego i
zachodniego, dwa przekroje poprzeczne dwdch réznych pod wzgledem wysokosci czesci ganku oraz rzut catosci na poziomie
gfdwnego pietra z kolorystycznym zréznicowaniem partii dawnych i rekonstruowanych., Johann Matz, 1981 Muzeum

Zamkowe w Malborku, nrinw. MZM/DH/12.
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Warsztat z czaséw Conrada Steinbrechta stosowat podczas odbudowy cegte z wysokiego
wypatu, o niskiej porowatosci, a co za tym idzie matej przyczepnosci tynku do podtoza
ceglanego. Na wysklepkach ktadziono drobnoziarnisty, dwuwarstwowy tynk, ktéry pokrywano
biatg wyprawg®®. W 33 przestach sklepien krzyzowo—zebrowych na kruzgankach gtéwnego
pietra Zamku Wysokiego®, otynkowano i polichromowano okoto 137 pél sklepiennych na
zréznicowanych wysokosciach. Polichromie pokrywaty réwniez zebra i zworniki sklepien,
ktére dla kruzganka wschodniego, potudniowego i zachodniego wykonat rzezbiarz Joseph
Schéneseiffer z Marburga®.

a+p ixp r-
N,

llustracja 5 Kruzganki Zamku Wysokiego, Marienburg Baujahr 1894.

Okres 1l wojny Swiatowej przyniést ogromne zniszczenia dla catego zatozenia
zamkowego. Ucierpiaty réwniez kruzganki. W wyniku zawalenia wiezy zostat zniszczony
naroznik pétnocny-wschodni kruzganka oraz czesciowo kruchta przed Ziota Brama.
Uporzadkowanie oraz konserwacje rozpoczeto wkrétce po utworzeniu Muzeum Zamkowego
w Malborku w 1961 roku. Sukcesywnie prowadzono prace przy uzupetnianiu ubytkow

kamieniarki, utrwalono malowidla pochodzgce z czaséw odbudowy zamku, usuwano

B, Krdl, K. Pospieszny, op. cit., s. 3.

* Nie liczac sieni klatki schodowej w narozniku pétnocno-zachodnim.

O, Dobry, Zamek malborski na przetomie XIX i XX wieku, [w:] Sprawozdania

Zarzgdu Towarzystwa Odbudowy i Upigkszania Zamku Malborskiego, red. A. Dobry, J. Trupinda, Malbork
2020, s. 24-25.
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cementowe naprawy tynku oraz wykonano niezbedne rekonstrukcie umozliwiajgce
korzystanie z obiektu®'.

W latach powojennych, przez nieszczelno$ci dachu tynki byty regularnie zalewane
wodg opadowg. Po wykonaniu napraw dachu, woda odparowata catkowicie przez warstwy
polichromii, to doprowadzito do powstania pecherzy oraz licznych spekan. W latach 1984-
1988 polichromie oraz warstwy malarskie kruzgankéw poddano kompleksowym pracom
konserwatorskim. Dokumentacja fotograficzna z tamtego okresu wskazuje na bardzo zty stan
zachowania tynkéw oraz liczne ubytki w obrebie warstw malarskich. Prace konserwatorskie
polegaty na usunieciu czesci zniszczonych tynkdw niezawierajgcych warstw malarskich,
podklejeniu tynkdéw z polichromiami oraz wzmocnienie polichromii. W przypadku niektérych
fragmentéw wykonano transfer malowidta z uwagi na bardzo zty stan podtoza wapiennego.
Uzupetnione ubytki scalono kolorystycznie — kolorem o ton jasniejszym od tta oryginalnego
malowidta pochodzacego z czaséw odbudowy. Podczas uzupetniania ubytkéw korzystano z
zaprawy wapienno-piaskowej, w proporcjach: 1 czes¢ zaprawy na 2 czesci kruszywa. Tynki
lokalnie zhydrofobizowano®. Bogata dokumentacja fotograficzna wykonana podczas prac w
latach osiemdziesigtych ilustruje stan zachowania kruzgankéw zaréwno przed pracami
konserwatorskimi, w trakcie poszczegélnych zabiegéw oraz po pracach konserwatorskich.
W 1997 roku przeprowadzono w obrebie tynkéw drobne prace — dodatkowe zabezpieczenie
oraz scalenie uzupetnien wykonanych w latach osiemdziesigtych®. Niestety nie zachowata
sie dokumentacja konserwatorska opisujgca doktadny przebieg tamtych prac. Po roku 2000
przeprowadzano w obrebie kruzgankéw gtoéwnie prace badawcze oraz drobne prace
konserwatorskie poszczegdlnych elementéw architektonicznych lub fragmentéw malowidet.

31 M. Kilarski, Odbudowa i konserwacja zespotu Zamkowego w Malborku w latach 1945-2000, Malbork 2007, s.
154-159.

27, Krdl, K. Pospieszny, op. cit., s.5.

B M. Kilarski, op. cit., s.156.

15



senssss I o

iy

m {1
=

| sl
— .1....... *
] - ._l. z Wﬂ .
- I.._n

—

A

s = . ...W__. i

il B R

= —

o, Marienburg Baujahr 1986 r.

llustracja 6 Prace przy rekonstrukcji kruzgankoéw i wnetrz Zamku Wysokieg
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llustracja 7 Zamek Wysoki, inwentaryzacja z 1961 r., S.Bobiriski, H.Kottgtaj, A.Stefanowicz, Muzeum Zamkowe w Malborku

llustracja 8 Zamek Wysoki inwentaryzacja z 1961 r., S.Bobinski, H.Kottgtaj, A.Stefanowicz< Muzeum Zamkowe w Malborku




Opis obiektu
Obecnie kruzganki Zamku Wysokiego sg dwukondygnacyjne, parter oraz pietro sa

skomunikowane dzieki dwom klatkom schodowym, zlokalizowanym w zachodnim skrzydle

Zamku Wysokiego.

Parter, prowadzacy do czesci gospodarczych nie posiada bogatego wystroju
dekoracyjnego. W strefie parteru wystepujg tynkowane czesci scian i sklepien oraz
masywne, czteroboczne kolumny, wymurowane z blokéw granitowych podtrzymujgce tuki
sklepienne znajdujgce sie nad wejsciem do kruzgankow. Strefa parteru, ktéra miata byé
dobrze skomunikowana z dziedzincem posiada réwniez przesklepione kolebkowo szyje
piwniczne prowadzgce w podziemia. Czes$¢ przyziemia jest w duzej mierze rekonstrukcjg
wykonang w czasach Conrada Steinbrechta, jednak znajdujg sie tam rdéwniez elementy
pochodzace z budowy obiektu w czasach Zakonu. Obserwuje sie fragmenty muréw
ceglanych pochodzacych z okresu $redniowiecza, ponadto jeden z filarow zlokalizowany po
stronie wschodniej jest oryginalny.

Pietro kruzgankow nalezy do czesci reprezentacyjnej zamku. Korytarze kruzgankéw
prowadzg do wejscia do kosciota NMP, kapitularza, dormitoriow. Na sklepieniach i polach
$cian znajdowata sie bogata dekoracja floralno — figuralna. Sklepienia pierwszej kondygnaciji
sg krzyzowo-zebrowe, na pofgczeniu kazdej par zeber, znajduje sie ozdobny zwornik.
Wiekszos¢ zwornikow jest podwieszana. Na zakonczeniu sptywow sklepiennych wystepujg
ozdobne, polichromowane konsole. Pola sklepienne w wigkszosci sg polichromowane, z
przedstawieniami hybryd, motywami roslinnymi oraz zwierzecymi. Analogiczny typ ikonografii
wystepuje w przypadku konsol. W oknach wystepuje dekoracja maswerkowa wykonana z
roznego rodzaju materiatbw: kamienia naturalnego, cegty oraz kamienia sztucznego.
Zarbwno kazde pole sklepienne jak i maswerkowe wypetnienie okien posiadajg indywidualny
program zdobien.

Na kruzgankach wystepuja réznego rodzaju materiaty budowlane: cegta gotycka,
zaprawy i tynki wapienne oraz cementowo-wapienne, cegta O nizszej porowatosci
pochodzaca z czaséw odbudowy Zamku oraz réznorodne materialy pochodzace z
poprzednich prac konserwatorskich.

Ogolny stan zachowania i przyczyny zniszczen

Stan zachowania kruzgankéw Zamku Wysokiego okresla sie jako alarmujgcy. Czes¢
zniszczeh powstata w wyniku dziatan mechanicznych, spowodowanych duzym ruchem
turystycznym w tej czesci zatozenia. Inne zniszczenia sg zwigzane z dziataniem czynnikow

atmosferycznych oraz obecnoscig ptactwa. Obiekt posiada duzg ilos¢ zabrudzen i
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uszkodzen mechanicznych. Obserwuje sie odspojenia warstw malarskich, wypraw
tynkarskich, ubytki cegiet oraz zapraw spoinowych. Niezbedne jest podjecie prac majgcych

na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.

Elementy ceglane

Stan zachowania cegiet okresla sie jako dostateczny. Cegly posiadajg niewielkie ubytki
mechaniczne oraz ubytki spowodowane erozja wynikajagca z dziatania czynnikow
atmosferycznych. Miejscami cegta oraz zaprawy osypujg sie lub pudrujg, zostawiajgc slady
w postaci zaciekéw lub pytu osadzajgcego sie na brzegach cegiet lub opadajacego na
posadzki. Niektére z cegiet pudrujg sie, co moze $wiadczy¢é o obecnosci bakterii
nitryfikacyjnych. Tego rodzaju materiat, jezeli jest zdegradowany (powyzej 50% masy)
wymaga usuniecia, poniewaz bakterie nitryfikacyjne majg tendencje do rozprzestrzeniania
sie. Wymagane jest przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji. Cegty posiadajg uzupetnienia
ubytkow z poprzednich prac konserwatorskich. W niektérych miejscach materiat ten stracit

swoje pierwotne wtasciwosci oraz utracit kolor.
Elementy kamienne

Elementy kamienne posiadajg gtobwnie zniszczenia mechaniczne. Powstate ubytki wptywajg
niekorzystnie na odbiér estetyczny obiektu, ponadto doprowadzajg do zatrzymywania sie
wody i rozwoju mikroorganizméw. W miejscach ubytku, na materiale porowatym

niejednokrotnie obserwuje sie scukrzanie lub pudrowanie powierzchni.
Tynki i zaprawy

Tynki miejscami osypuja sie lub odparzajg od powierzchni. W niektérych miejscach widoczne
sg roznice kolorystyczne, czesto odznaczajg sie ubytki pochodzace z pdzniejszych prac
konserwatorskich. Wyczuwalne sa pustki pod tynkiem, mozna réwniez dostrzec mikro
spekania, ktére z czasem mogg sta¢ sie niebezpieczne dla warstw malarskich i wypraw
tynkarskich. Powierzchnie tynkéw pudrujg sie. Nie jest to zjawisko dostrzegalne podczas
obserwaciji z poziomu posadzki. Mozna to zauwazy¢ dopiero podczas obserwacji malowidet

z bliskiej odlegtosci.
Warstwy malarskie

W obrebie kruzgankéw wystepuja warstwy malarskie o proweniencji sredniowiecznej oraz
warstwy poézniejsze. Sredniowieczne relikty polichromii sg w do$é¢ dobrym stanie
zachowania, jednak wymagajg wzmocnienia oraz zabezpieczenia. Stan zachowania warstw
malarskich pochodzacych z XIX i XX w. okres$la sie jako zly. Nie jest to widoczne wizualnie,
jednak podczas wizji lokalnej przeprowadzonej z drabin zauwazono, ze warstwy malarskie

posiadajg pustki, delikatnie sie pudrujg, a same polichromie posiadajg bardzo stabg adhezje
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do podtoza wapiennego. Ponadto polichromie posiadajg lekkie zabrudzenia, miejscami
niewielkie ubytki. Warstwy barwne wymagajg podjecia prac prewencyjnych oraz prac
konserwatorskich. Warstwy malarskie, ktérymi pokryte sg kamienne konsole posiadajg liczne
ubytki. Wynika to z faktu, ze sg zlokalizowane na stosunkowo niskiej wysokosci, co
powoduje tatwy do nich dostep i potencjale zagrozenie zniszczen.

Cze$¢ badawcza

Zgodnie z decyzjg Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, znak
sprawy: ZN.5160.6.2023.AKA, z 15.06.2023, data wptywu: 28.06.2023, w obrebie
kruzgankow przeprowadzono badania konserwatorskie. Celem badan byto przeprowadzenie
wstepnego rozpoznania techniki i technologii malowidet znajdujgcych sie na sklepianiach w
kruzgankach Zamku Wysokiego. Badania, oprocz rozpoznania materiatoznawczego
pozwolity przyblizy¢ zakres oraz materialy uzyte podczas konserwacji wykonanej w latach
osiemdziesigtych oraz dziewiecdziesigtych. Analizie poddano malowidto znajdujgce sie w
pierwszym przesle od strony potnocnej zachodniego skrzydta kruzgankéw, przedstawiajgce

jednorozce w sztafazu roslinnym.

1. Metodyka badawcza

Przeprowadzano badania nieinwazyjne, takie jak wykonanie fotografii w Swietle
bocznym, badanie kamerg termowizyjng Testo 871 s oraz analize mikroskopowg in situ
wykonang przy uzyciu przenosnego mikroskopu cyfrowego. Niezbedne byto rowniez
wykonanie badan inwazyjnych. W tym celu, z miejsc uszkodzonych, aby nie ingerowac
dodatkowo w materie zabytkowa, pobrano niewielkie ilosci polichromii wraz z fragmentami
tynkdédw. Pozwolito to na wykonanie badan majgcych na celu wstepng identyfikacje
pigmentdw, spoiwa oraz rozpoznanie sktadu tynku badanej prébki. Po pozyskaniu materiatu
badawczego przeprowadzono szereg analiz instrumentalnych oraz mikrochemicznych.
Badano sktad pierwiastkowego dzieki rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej XRF, przy
uzyciu przenosnego spektrometru Niton XL3t Analyzer. Ponadto wykonano spektroskopie
pozwalajgcg na obrazowanie w podczerwieni (FTIR) przy pomocy urzgdzenia Bruker Alpha
Il, o zakresie pomiaru 400-4000 cm. Urzadzenia pozwolito na wstepng identyfikacje
oryginalnego spoiwa oraz sktadu pierwiastkowego uzytych pigmentow. Badaniom
towarzyszyta analiza mikroskopowa naszliféw poprzecznych wybranych probek oraz
rozpoznanie mikrochemiczne. Przeprowadzono je przy uzyciu odczynnikéw pozwalajgcych
na wstepng identyfikacje sktadowych czesci badanego materiatu dzieki reakcjom
charakterystycznym.
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2. Wyniki badan

2.1.

Badanie kamerg termowizyjng — malowidta na sklepieniach w kruzganku
zachodnim

Firma Muzeum Zamkowe w Malborku Zleceniodawc -
a

Staroscinska 1 .

Malbork -
Osoba Patrycja Gtuszko - konserwator DKZ
badajaca
Urzadzenie testo 871s Nr seryjny: 63010885 Obiektyw: 0°x0°
Zlecenie

Dane Data: 07.06.2023 Emisyjnosé: 0,78
dotyczace
zdjec:
Godzina 11:14:35 Odb. temp. [°C]: 20,0
Plik: SR000169[1].BMT
Wynik: Na sklepianiach w kruzgankach identyfikuje sie pustki pod tynkiem (miejsca ciemne). Pomiar

wykonano w skali odwrdconej szarosci, aby uczytelni¢ miejsca z pustkami.

13.07.2023 ,

Patrycja Gtuszko - konserwator DKZ
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2.2. Badanie sktadu chemicznego warstw malarskich i tynkow

llustracja 9 W powyzszych probkach zidentyfikowano pierwiastki: Pb, Cr, Fe oraz Ca, Si.

Badania mikrochemiczne, potwierdzone badaniem pierwiastkbw w urzadzeniu do
fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej (XRF), pozwolity na wstepne rozpoznanie zwigzkow
zelazowych oraz zwigzkow chromu — tlenku chromu (lll) oraz chromianu otowiu (ll), w
roznych mieszaninach. Zwigzki te wystepujg w warstwach malarskich na sklepianiu
potnocnego pola pierwszego przesta kruzganka zachodniego. Ponadto zidentyfikowano
krede oraz zwiazki gipsu. Przypuszcza sie, ze gips moze pochodzi¢ z warstwy podtoza, a
nie bezposrednio z warstwy malarskiej. Obecnos$¢ pigmentéw wykazujg nie tylko badania
XRF, ale réwniez analizy mikrochemiczne oraz obserwacje pigmentéw w Swietle
ultrafioletowym. Roéznego rodzaju pigmenty mieszano ze sobg w celu uzyskania
odpowiedniego koloru (llustracja 9).

llustracja 10 Fotografia mikroskopowa wykonana in situ. Niebieska strzatka wskazuje przyktad fragmentdow zielonej warstwy
malarskich, ktéra trzyma sie pomiedzy poszczegdlnymi ziarnami kwarcu (przyktad wskazuje strzatka zétta).
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Pigmenty zostaty natozone na tynk prawdopodobnie przy zastosowaniu spoiwa bedacego
mieszaning kazeiny z olejem schnacym. Widoczne na wykresie pasma odpowiadajg
pasmom weglanu wapnia, gipsu oraz oleju schngcego (llustracja 11,12). Spoiwo biatkowe
(kazeinowe) zidentyfikowano dzigeki badaniom mikrochemicznym (tabela 1). Jego obecnosci
nie potwierdzity badania FTIR, jednak nie wyklucza sie obecnosci spoiwa biatkowego,
ktérego widmo moze pokrywaé sie z widmem gipsu. Z uwagi na fakt, ze jednoznaczne
okreslenie sktadu spoiwa nie byto mozliwe, uznaje sie, ze malowidto wykonano w technice

mieszanej, niewatpliwie dodajgc do spoiwa niewielkg ilo$¢ oleju schngcego.

Tabela 1 Chemiczna identyfikacja spoiwa w warstwie malarskiej na sklepieniach kruzganka zachodniego.

Rodzaj identyfikacji Reakcja charakterystyczna Wynik
Spoiwo weglowodanowe Reakcja z ptynem Lugola negatywny
Spoiwo biatkowe (kazeina) Reakcja ksantoproteinowa pozytywny
Spoiwo olejne Reakcja zmydlania oleju w 2n NaOH | pozytywny

Prébka przebadana w urzgdzeniu do analizy FTIR zawiera:

o weglany, w tym weglan wapnia (1086, 874, 711-713 cm™). W widmie brak
charakterystycznego pasma w okolicach 1404 cm™;

o piasek kwarcowy (1163, 1052, 793/796, 777, 694, 451 cm™)

o gips (3505, 3399, 1681, 1619, 668, 596-600 cm™);

o nie mozna wykluczy¢ biatka (1619 cm™); charakterystyczne szerokie pasmo biatka
wystepuje w okolicach 1630 cm-1 oraz drugie, wezsze w okolicach 1514 cm™; w tym
przypadku ewentualne pasmo biatka pokrywa sie z pasmem charakterystycznym dla
gipsu (1620 cm™);

o prawdopodobnie olej Iniany (1726, 1237, 1095, 1025, 459 cm™).
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llustracja 11 Widmo FTIR (prébka od strony tynku).
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llustracja 12 Widmo FTIR (probka od strony warstwy malarskiej).

Malowidta na sklepianiach wykonano na dwoch warstwach tynku. Tynk wierzchni, na ktérym
znajdujg sie warstwy malarskie wykonano w proporcjach 1:1 — jedna czes¢ piasku do
jednej czesci zaprawy wapiennej. Zauwazono réznice w sposobie wykonania tynku z
konca XIX w. oraz tynku wykonanego w latach osiemdziesiatych (poréwnanie llustracji 13 i
14). W strukturze wystepujg przede wszystkim liczne ziarna kwarcu o réznych rozmiarach.
Ziarna sg gtownie podtprzezroczyste, o krawedziach wyoblonych, lokalnie obserwuje sie
ziarna poétostrokawedziste. W strukturze tynku dostrzegalne sg niewielkie ilosci substancji

organicznych, takich jak ziarna wegla oraz mikroskopowo zauwazalne fragmenty
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przypominajgce witdkna stomy Inianej. Niewykluczone, ze moze ona pochodzi¢ z wapna

dotowanego lub stanowita wypetniacz zaprawy.

llustracja 13 Tynk pochodzgcy z czaséw Conrada Steinbrechta i wielkiej odbudowy zamku. Badana prébka zostata wykonana
w proporcjach 1:1 — jedna czes¢ zaprawy na jedng czes¢ piasku. W kruszywie identyfikuje sie stabo obtoczone, wyoblone
ziarna kruszywa kwarcowego.
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llustracja 14 Tynk pochodzqcy z konserwacji z lat osiemdziesigtych, wykonany w proporcjach 1:2 - jedna czes¢ wapna na
dwie czesci piasku. W kruszywie identyfikuje sie ziarna kwarcowe o cieptym, bezowym odcieniu. Ziarna sq dos¢ dobrze
obtoczone przez spoiwo wapienne.

2.3.  Rozpoznanie techniki i technologii wykonania warstw malarskich
pochodzgcych z XIX w.

o Malowidta w obrebie sklepien wykonano na suchym tynku przy zastosowaniu techniki
mieszanej, prawdopodobnie kazeinowo-olejnej. Spoiwo mieszano z pigmentami
zelazowymi oraz chromowymi - tlenku chromu (lll) oraz chromianu otowiu (ll).
Przedstawienia wykonywano z uzyciem gotowych szablonéw. Niewykluczone, ze
zastosowanie tego rodzaju techniki wptyneto na stan zachowania warstw malarskich
pochodzacych z XIX w. (llustracja 10).

o Warstwa tynku wierzchniego jest delikatnie zatarta na gtadko. Tynk przetarto w celu
wyréwnania go jeszcze przed natozeniem warstw malarskich. Powierzchnia mogta zosta¢
wygtadzona niewielkg iloscia wody wapiennej, prawdopodobnie z dodatkiem gipsu,
poniewaz zwigzek ten wystepuje w wynikach badan instrumentalnych podtoza.

o W kruzgankach pétnocnych, pod warstwg tynku zidentyfikowano przestawienia mogace
Swiadczy¢ o obecnosci pod tynkiem polichromii (llustracje 15 16).
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llustracja 15 Slady przedstawieri malarskich pod tynkami na sklepieniach w kruzganku pétnocnym (odwrdcona szaro$c).

llustracja 16 Slady przedstawiers malarskich pod tynkami na sklepieniach w kruzganku pétnocnym (odwrdcona szarosé).



llustracja 17 Slady przedstawieri malarskich od tynkami - detal w duzym kontrascie (odwrécona szarosé).
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Program prac konserwatorskich ze wskazaniem metod

materiatdw i technik

Cegta i detal architektoniczny

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Zaleca sie wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej wszystkich skrzydet
kruzgankow, zaréwno ich czesci zewnetrznej jak i wewnetrznej, przed postawieniem

rusztowan.
2. Usuniecie pozostatosci kolcow na ptaki.

Nalezy usunaé pozostatosci kolcow na ptaki, ktére nie spetniajg juz swojej funkcji.
3. Mechaniczne usunigcie zabrudzen oraz ptasich odchodéw.

Przed rozpoczeciem prac witasciwych nalezy usungé zalegajgce w zagtebieniach ptasie
odchody. Usuniecie odchoddéw nalezy wykona¢ metodami mechanicznymi poprzez prace
szczotkg z wtosia naturalnego oraz przy uzyciu pary wodne;.

4. Mechaniczne usuniecie nieestetycznych uzupetnien ubytkéw, ktére utracity
swoje wiasciwosci.

Niektére z uzupetnien cegiet stracity swodj kolor — obecnie sg blador6zowe. W niektérych
miejscach uzupetnienia pochodzace z poprzednich konserwacji osypujg sie i nie majg dobrej
adhezji do materiatu oryginalnego.

5. Dezynfekcja.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ preparatami na bazie czwartorzedowych zwigzkéw
amonowych. W przypadku silnie zawilgoconych powierzchni istotne jest uzycie preparatéw
niewodnych (wprowadzenie dodatkowej wody wraz z preparatem bedzie opdzniato
wysychanie murow), o wysokim dziataniu biobdjczym i rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach

organicznych.
6. Oczyszczenie zabrudzonych detali architektonicznych.

Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu pary wodnej. Nie dopuszcza sie stosowania
metod, ktére wprowadzg do obiektu duze ilosci wody.

7. Redukcja zasolenia silnie zasolonych fragmentéw muru np. poprzez natozenie
oktadéw z pulpy celulozowej.
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Zabieg odsalania nalezy poprzedzi¢ badaniem ilosci oraz jakosci soli rozpuszczalnych w
wodzie w miejscach w ktérych widoczne sg wykwity solne. Odsalanie nalezy przeprowadzic¢
przy uzyciu wody destylowane;j.

8. Pogtebienie istniejacych peknig¢ w murze celem ich dalszej naprawy i jezeli
zajdzie taka koniecznos¢ — zszycie rys i peknieé w obrebie muru.

Na elewacjach zewnetrznych identyfikuje sie miejsca posiadajgce znaczne spekania. Zabieg

zszycia rys nalezy przeprowadzi¢ po konsultacji oraz scistym nadzorem konstruktora.
9. Wzmacnianie strukturalne.

Zaprawy i cegly oraz uszkodzone elementy kamienne nalezy wzmocnic¢ strukturalnie przy

uzyciu preparatu na bazie estréw kwasu krzemowego.
10. Prace murarskie.

W przypadku duzych ubytkéw cegiet, zniszczonych przez bakterie nitryfikacyjne lub sole
rozpuszczalne w wodzie w ponad 50%, materiat nalezy usungé mechanicznie (recznie).
Miejsce ubytku zdezynfekowacC oraz wstawi¢ nowg cegte, kidra bedzie kompatybilna z
materiatem oryginalnym. Cegta powinna posiada¢ podobng porowato$¢ oraz nasigkliwoseé,
taki sam kolor oraz rozmiar. Nalezy jg wmurowaé przy uzyciu zaprawy mineralnej

wymieszanej ze zmniejszong iloscig wody.
11. Uzupetnianie ubytkéw.

W miare mozliwosci duze ubytki kamienne nalezy wykona¢ metodg flekowania. Dopuszcza
sie wykonanie niewielkich uzupetnien przy uzyciu zapraw mineralnych barwionych w masie.
Ubytki powinny zosta¢ uzupetnione w miejscach, w ktérych moze sie zbiera¢ kurz lub
nieczystosci. Nie dopuszcza sie uzupetniania ubytkéw takich jak postrzeliny, ktore sa
Swiadectwem historycznych wydarzen. Zaleca sie uzupetnienie badan historycznych na
etapie przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz ponowny montaz istniejgcych
zwornikéw przechowywanych w magazynach MZM w miejscu ich pierwotnej lokalizacji.
Zwornikdw, ktore sg brakujgce nie rekonstruujemy z uwagi na sSwiadectwo wydarzenh
historycznych i uszkodzen wojennych. Rekonstrukcji natomiast nalezy poddac¢ fragmenty

uszkodzonych maswerkéw oraz konsoli.
12. Spoinowanie.

Spoinowanie muru nalezy wykona¢ w miejscach w ktdrych spoina istniejagca catkowicie
osypata sie lub musiata zosta¢ usunieta poniewaz pochodzita z poprzednich prac
konserwatorskich i stracita swojg spoistos¢. Spoine nalezy uzupetni¢ w kazdym miejscu

indywidualnie, dostosowujgc sie do struktury, tekstury i koloru oraz sposobu uziarnienia
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oryginatu. Zaleca sie wykonanie spoiny na wapnie z wypetniaczem w postaci ptukanego
piasku. Proporcje nalezy dobra¢ po obserwacjach mikroskopowanych spoin istniejgcych. Nie
nalezy usuwac spoin historycznych, wymagajg one przeprowadzenia zabiegu wzmacniania

strukturalnego (punkt 9).
13. Montaz nowych kolcéw na ptaki oraz siatek.

W przypadku elewacji, na wszystkich powierzchniach ptaskich nalezy zamontowac kolce na
ptaki. Zarbwno same kolce jak i ich postawa powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej.
Forma kolcéw na ptaki powinna by¢ na tyle delikatna, aby nie zakiéca¢ odbioru wizualnego
elewacji. W maswerkowych oknach nalezy rozwazy¢ montaz siatek stalowych. Oczka siatki
powinny by¢ zageszczone, wykonane z drutu o minimalnej grubosci, aby siatka nie

przeszkadzata w odbiorze wizualnym obiektu.

Tynki i polichromie

1. Oczyszczenie zabrudzen na tynkach metodami suchymi.

Nie nalezy oczyszczaé malowidet przy uzyciu wody. Zaleca sie stosowanie metod
mechanicznych pozwalajgcych na delikatnie oczyszczenie powierzchni np. gumkami lub
miekkimi ggbkami typu wishab. Jezeli fragmenty malowidta bedg sie pudrowaty, przez

zabiegiem oczyszczania nalezy wykona¢ zabieg wzmacniania (punkt 7).
2. Usuniecie wtornych, nieestetycznych retuszy metodami chemicznymi.

W przypadku miejsc w ktérych widoczne s nieestetyczne przemalowania nalezy wykonac
probe ich oczyszczania metodami chemicznymi dobranymi po wykonaniu préb.

3. Wykonanie odkrywek celem odstonigcia malowidet.

W skrzydle poétnocnym oraz wschodnim nalezy wykona¢ odkrywki oraz sprawdzi¢ stan
zachowania malowidet pod tynkiem. Jezeli po komisyjnej ocenie pracownikow MZM zostanie
podjeta decyzja o odstonieciu i dalszej naprawie tynkéw, zabieg nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z podpunktem 4 (ponizej).

4. Usuniecie tynkéw przykrywajacych malowidta.

Tynki cementowo-wapienne nalezy usung¢ metodg mieszang — mechanicznie po

wczesniejszym rozmiekczeniu ich substancjami chemicznymi dobranymi po wykonaniu prob.

5. Wzmocnienie krawedzi tynkéw poprzez zatlozenie opasek na bazie zapraw

mineralnych.
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W przypadku osypujacych sie krawedzi tynkoéw ktérych nie bedzie sie wykonywato
rekonstrukcji nalezy zatozy¢ wokét nich opaski okalajace wykonane z zaprawy wapiennej,

barwione w masie.
6. Dezynfekcja powierzchni.

Powierzchnie malowidet nalezy lokalnie zdezynfekowaé stosujgc substancje rozpuszczalne

w alkoholu etylowym.
7. Lokalne wzmocnienie tynku.

Malowidta mozna wzmocni¢ preparatami zawierajgcymi estry kwasu krzemowego lub
aerozol z zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Nalezy pamieta¢ o

zastosowaniu niskiego stezenia aby nie doszto do wybtyszczenia wzmacnianej powierzchni.
8. Podklejanie tynkéw systemami opartymi nha wapnie/zaprawami iniekcyjnymi.

Tynki zawierajcie pustki powinny zostaé wypetnione zaprawg iniekcyjng dedykowang do
tynkdw mineralnych. Analogicznie nalezy przeprowadzi¢ zabieg podklejania fragmentow,
ktére utracity adhezje do podtoza.

9. Podklejanie i oczyszczenie polichromii na detalu architektonicznym.

Polichromie na elementach kamiennych nalezy podklei¢ przy uzyciu zywicy syntetycznej.
Nalezy wykonac proby oczyszczania metodami suchymi, wzglednie oczysci¢ je na mokro
przy uzyciu mieszaniny enzymow.

10. Uzupetnienie ubytkéw tynku.

Uzupetnienie nalezy wykonac¢ zaprawg wapienno-piaskowg na bazie wapna dotowanego
barwiong w masie. Opracowanie powierzchni uzupetnien w sposob nawigzujgcy do warstw

istniejgcych.
11. Scalanie kolorystyczne.

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy wykonac scalanie kolorystyczne lub punktowanie
fragmentow malowidta. Zastosowana metoda powinna by¢ bezpieczna dla warstw

istniejgcych oraz odwracalna.
12. Konserwacja elementow metalowych.

Z elementdéw wykonanych z weglowych stopow zelaza, takich jak kraty okienne itp. Nalezy w
sposOb mechaniczny usung¢ wszystkie produkty korozji zelaza. Powierzchnie metalu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez natozenie warstwy kontaktowego inhibitora korozji.
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Zalecenia i uwagi konserwatorskie

Prace przy obiekcie powinny zostaé przeprowadzone przez firme konserwatorskg lub
budowlano-konserwatorskg posiadajgcg wiedze, doswiadczenie oraz dysponujgca
wykwalifikowang kadrg pracownikéw z uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych,
w tym technologiem prac konserwatorskich. Niezbedne jest wykonanie poszczegélnych
etapéw pod okiem konserwatora zabytkow, w przypadku elementéw kamiennych, cegiet i
zapraw, O specjalizacji: konserwacja i restauracja rzezby kamiennej i detali
architektonicznych, w przypadku warstw malarskich, a w szczegdlnosci miejscowego

uzupetnienia malatury, o specjalizacji: konserwacja i restauracja malarstwa.

Podczas prac rekonstrukcyjnych, takich jak uzupetnianie ubytkébw w kamieniu lub
cegle oraz uzupetnieniu tynkéw i warstw malarskich nalezy kazdorazowo ustala¢ z komisjg
MZM zakres danego uzupetnienia.

Materiaty uzyte podczas konserwacji powinny by¢ kompatybilne z oryginatem, w
miare mozliwosci odwracalne. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw typowo
budowlanych, zawierajgcych w swoim sktadzie takie substancje jak gips czy cement.

Wszelkie zadania, ktére nie zostaly zawarte w programie prac konserwatorskich
nalezy rozpatrzy¢ i podjaé decyzje dalszego postepowania w oparciu o konsultacje z
przedstawicielami Muzeum Zamkowego w Malborku, Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw oraz nadzorem autorskim i konserwatorskim.

Zaleca sie, aby w toku trwania prac konserwatorskich na biezgco weryfikowac

zatozenia niniejszego opracowania.
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Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania

llustracja 19 Sklepienia w kruzganku pétnocnym.
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llustracja 21 Polichromie z motywem roslinnym, kruzganek potudniowy.
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llustracja 22 Zniszczenia w obrebie sklepien.

llustracja 23 Sklepienia w pétnocno-zachodnim narozniku.

36



llustracja 24 Malowidto w kruzganku zachodnim, ktérego transfer na nowe podtfoze wykonano w latach osiemdziesigtych.
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llustracja 26 Zabielenia weglanowe widoczne ponizej kamiennej konsoli.
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llustracja 27 Ubytki warstw malarskich wystepujgce na detalu architektonicznym.

-y

llustracja 28 Uszkodzenia spoinowania cegiet moze spowodowac catkowite odspojenie sie materiatu ceramicznego od
powierzchni sciany.
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llustracja 30 Ubytki kamiennych parapetéw spowodowaty wieksze narazenie lica ceglanego na dziatanie wody. W efekcie
obserwuje sie rozwdéj drobnoustrojow.
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llustracja 32 W miejscu ubytkow zbierajq sie zabrudzenia.
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llustracja 34 Erozja materiafu ceramicznego, materiaf wymaga wzmocnienia strukturalnego.
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llustracja 36 Dziedziniec Zamku Wysokiego, widok na kruzganek potudniowy.
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llustracja 38 Lokalna obecnos¢ mikroorganizmdw.
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llustracja 40 Spekania spoin oraz materiatu ceramicznego.
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llustracja 42 Zejscie do piwnic.
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llustracja 43 Wysolenia na powierzchni cegiet w czesci zejscia do piwnic.

llustracja 44 Uszkodzenia cegiet przy wejsciu do piwnic.
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llustracja 45 Czesc¢ tynkow wymaga scalenia kolorystycznego.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

prac konserwatorskich kruzgankéw Zamku Wysokiego w Malborku

1. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Zamawiajgcego.

o Uzgodnienia z Zamawiajgcym — Muzeum Zamkowym w Malborku.

o Wizje lokalne wykonane w marcu 2024 r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225
z pbzniejszymi zmianami).

o Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami).

o Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

o Mapa zasadnicza do celéw informacyjnych.

o Inwentaryzacja budowlana obiektu przeprowadzona w marcu i kwietniu 2024 r.

o Archiwalna dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego.

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Malborka — uchwata nr 398/XLIX/02

Rady Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002 roku.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie prac konserwatorskich kruzgankéw Zamku
Wysokiego w Malborku zlokalizowanych na terenie Muzeum Zamkowego Malborka przy ul. Staroscinskiej 1
na dziatce ewidencyjnej nr 154/2.

Zakresem zostang objete korytarze kruzgankéw na dwéch kondygnacjach (przyziemie oraz pietro) wraz ze
sklepieniami oraz murem oporowym. Ponadto planuje sie prace konserwatorskie w obrebie elewacji
zewnetrznych oraz ciggdw komunikacyjnych, w tym zejs¢ do piwnic. Zakresem nie zostanie objeta stolarka
oraz portal ztotej bramy i kapitularza.

W sktad zamierzenia budowlanego wchodza:

- demontaz pozostatosci kolcdw na ptaki,

- zszycie spekan $cian ceglanych,

- wykonanie prac konserwatorskich ceglanych scian, kamiennych i ceglanych stupéw oraz pozostatych detali

architektonicznych,
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- wykonanie prac konserwatorskich tynkéw i polichromii wraz z wykonaniem odkrywek w skrzydle
potnocnym i wschodnim majgcych na celu ocene stanu zachowania malowidet pod tynkiem.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ew. 154/2; obreb nr 0011, miasto Malbork;
jednostka ewidencyjna 220901 _1.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta
Malborka — uchwata nr 398/XLIX/02 Rady Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002 roku - karta terenu 001-51:
zabytek kultury — Zespét Zamkowy wpisany na liste Swiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Funkcje
podstawowe: muzealne, wystawiennicze. Funkcje towarzyszace: naukowe, konferencyjne, hotelowe,
gastronomiczne, handlowe ($cisle zwigzane z obstugg turystyki), mieszkalne (zwigzane z obstugg obiektéw i
ruchu turystycznego), gospodarcze.

Projektowany zakres prac zgodny jest z zapisami niniejszego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Kategoria IX — muzeum — przedmiotem zamierzenia jest wykonanie prac konserwatorskich kruzgankow

zlokalizowanych na Zamku Wysokim w Malborku, bedgcym czescig muzeum zamkowego.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany sposdb uzytkowania obiektu jak i jego funkcja nie ulegng zmianie.
Obiekt uzytkowany jest jako Muzeum Zamkowe. Kruzganki same w sobie sg niezwykle cennym elementem
zamku krzyzackiego stanowigcego muzeum jako cato$¢, petnigc jednoczesnie funkcje przestrzeni

wystawienniczej dla zabytkowych elementéw z epoki.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny pozostaje bez zmian. Kruzganki w formie kwadratu okalajg wewnetrzny dziedziniec Zamku
Wysokiego, sg dwukondygnacyjne, parter oraz pietro sg skomunikowane dzieki dwém klatkom schodowym,
zlokalizowanym w zachodnim skrzydle Zamku Wysokiego.

Parter, prowadzgcy do czesci gospodarczych nie posiada bogatego wystroju dekoracyjnego. W strefie parteru
wystepujg tynkowane czesci scian i sklepie oraz masywne, czteroboczne kolumny, wymurowane z blokéw
granitowych podtrzymujgce tuki sklepienne znajdujgce sie nad wejsciem do kruzgankéw. Strefa parteru, ktéra
miata by¢ dobrze skomunikowana z dziedzificem posiada réwniez przesklepione kolebkowo szyje piwniczne
prowadzgce w podziemia. Cze$¢ przyziemia jest w duzej mierze rekonstrukcjg wykonang w czasach Conrada
Steinbrechta, jednak znajdujg sie tam réwniez elementy pochodzace z budowy obiektu w czasach Zakonu.

Obserwuje sie fragmenty murdw ceglanych pochodzacych z okresu $redniowiecza, ponadto jeden z filaréw
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zlokalizowany po stronie wschodniej jest oryginalny.

Pietro kruzgankéw nalezy do czesci reprezentacyjnej zamku. Korytarze kruzgankéw prowadzg do wejscia do
kosciota NMP, kapitularza, dormitoriéw. Na sklepieniach i polach scian znajdowata sie bogata dekoracja
floralno — figuralna. Sklepienia pierwszej kondygnacji sg krzyzowo-zebrowe, na potaczeniu kazdej par zeber,
znajduje sie ozdobny zwornik. Wiekszosé zwornikdw jest podwieszana. Na zakonczeniu sptywéw sklepiennych
wystepujg ozdobne, polichromowane konsole. Pola sklepienne w wiekszosci sg polichromowane, z
przedstawieniami hybryd, motywami roslinnymi oraz zwierzecymi. Analogiczny typ ikonografii wystepuje w
przypadku konsol. W oknach wystepuje dekoracja maswerkowa wykonana z réznego rodzaju materiatow:
kamienia naturalnego, cegly oraz kamienia sztucznego. Zaréwno kazde pole sklepienne jak i maswerkowe

wypetnienie okien posiadajg indywidualny program zdobien.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

6.1. Kubatura kruzgankow: 3980,00 m3

6.2.1. Powierzchnia zabudowy kruzgankéw: 380,00 m?

6.2.2. Powierzchnia kruzgankéw w przyziemiu: 284,00 m?

6.2.3. Powierzchnia kruzgankéw w poziomie pietra: 308,00 m?

6.3.1. Wysokosé w przyziemiu: 2,86 m+3,48 m

6.3.2. Wysokos¢ w poziomie pietra: 420m+6,32m

6.4.1. Szerokosc¢ elewacji kruzgankow: 20,66 m (potudniowy); 24,73 m (zachodni);

20,59 m (pdtnocny); 25,95 m (wschodni)
6.4.2. Wysokos¢ kruzgankow: 11,98 m (potudniowy); 8,52 m (zachodni);
10,33 m i 8,82 m (pdtnocny); 8,65 m (wschodni)
6.5. Liczba kondygnacji: dwie kondygnacje nadziemne: przyziemie oraz pietro i szyje piwniczne prowadzgce w

podziemia zamku.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy — projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie prac konserwatorskich kruzgankow.
Projektowane prace zasiegiem nie obejmujg ingerencji w elementy konstrukcyjne majgce wptyw na
posadowienie obiektu czy tez w fundamenty. Nie ma to wptywu na posadowienie oraz warunki gruntowo-

wodne dla istniejgcego budynku zamku.

8. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku — liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

W obiekcie brak lokali mieszkalnych. Obiekt stanowi jedng przestrzen uzytkowg — muzeum.

Nie projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania.
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9. Przystosowanie dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Ze wzgledu na unikatowy, zabytkowy charakter obiektu dostosowania dla oséb z nieptosprawnosciami nie
wymaga sie. Na dziedzificu Zamku Sredniego znajduje sie toaleta dostosowana dla oséb z

niepetnosprawnosciami z mozliwoscig dostepu przy wykorzystaniu platformy schodowej.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie niesie
zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikdéw ani stanu obiektéw sgsiednich.

Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposob odprowadzenia sSciekdw oraz waéd
opadowych.

Projektowana inwestycja nie zmienia zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia Sciekdéw dla obiektu. Wszelkie wewnetrzne instalacje wody oraz kanalizacji znajdujg sie poza
obszarem bedacym w zakresie projektu.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw w sposdb zgodny z rozwigzaniami historycznymi z obszernych

okapoéw bezposrednio na wewnetrzny dziedziniec.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Odpady w formie papieru, opakowan z tworzyw sztucznych, metali, szkta, odpadéw mokrych, beda
segregowane i magazynowane, jak do tej pory, w szczelnych pojemnikach w istniejgcym miejscu gromadzenia
odpaddw i wywozone przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy masy przewidywanych odpaddéw bytowych.

10.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01 pazdziernika 2012 r. w

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109) dla terenu projektowanej
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inwestycji nie zostanie przekroczony.

Nie wystepuje emisja drgan, promieniowania ani pola magnetycznego i innych zaktécen.

10.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcg zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach

techniczno-budowlanych.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy — nie projektuje sie rozwigzan majgcych wptyw na system zaopatrzenia zamku w energie i ciepto.

Nie projektuje sie przebudowy przegrdod zewnetrznych zamku.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach czy strefach.

Nie dotyczy — nie projektuje sie zadnych nowych urzadzen automatycznie regulujgcych temperature.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

13.1. Wyposazenie w elementy sanitarne.

13.1.1. Zasalanie w wode i kanalizacje sanitarna.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia — kruzganki nie wymagajg zasilania w wode i kanalizacje
sanitarna.

13.1.2. Zasilanie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia — kruzganki jako element zewnetrznej komunikacji nie
wymagajg instalacji hydrantowe;j.

13.1.3. Instalacja grzewcza.

Nie dotyczy — kruzganki s obiektem otwartym na zewnatrz, nie wymagajacym ogrzewania.

13.1.4. Wentylacja.

Nie dotyczy — kruzganki sg obiektem otwartym w ktérym odbywa sie swobodna cyrkulacja powietrza.
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13.2. Wyposazenie w elementy elektryczne.
Kruzganki wyposazone sg w niezbednym zakresie w instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce instalacje elektryczne.
13.3. Wyposazenie w elementy niskopradowe.
Nie dotyczy — ze wzgledu na funkcje kruzgankéw brak instalacji niskoprgdowych a niniejsza dokumentacja nie

przewiduje ich instalacji.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Akty prawne stanowigce podstawe opracowania:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, z pdin.
zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563)

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. 2023 poz. 822,

z péin. zm.)

Projekt przewiduje wykonanie prac konserwatorskich kruigankéw Zamku Wysokiego. Niniejsze
projektowane prace, zgodnie z definicjg, majg charakter prac remontowych i nie majg wptywu na
istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563) dla niniejszej inwestycji nie jest

wymagane uzyskanie uzgodnienia projektu przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

15. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
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1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie stosowania rozwigzan zamiennych.

16. Projektowany zakres prac oraz rozwigzania techniczno-materiatowe.

16.1. Ogodlny stan zachowania i przyczyny zniszczen substancji podlegajgcej pracom konserwatorskim.

Stan zachowania kruzgankéw Zamku Wysokiego okresla sie jako alarmujacy. Czes$¢ zniszczerh powstata w
wyniku dziatan mechanicznych, spowodowanych duzym ruchem turystycznym w tej czesci zatozenia. Inne
zniszczenia sg zwigzane z dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz obecnoscig ptactwa. Obiekt posiada
duzg ilo$¢ zabrudzen i uszkodzenn mechanicznych. Obserwuje sie odspojenia warstw malarskich, wypraw
tynkarskich, ubytki cegiet oraz zapraw spoinowych. Niezbedne jest podjecie prac majgcych na celu
zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.

Elementy ceglane

Stan zachowania cegiet okresla sie jako dostateczny. Cegty posiadajg niewielkie ubytki mechaniczne oraz
ubytki spowodowane erozjg wynikajgcg z dziatania czynnikéw atmosferycznych. Miejscami cegta oraz zaprawy
osypuja sie lub pudruja, zostawiajgc slady w postaci zaciekdw lub pytu osadzajgcego sie na brzegach cegiet lub
opadajgcego na posadzki. Niektére z cegiet pudrujg sie, co moze sSwiadczy¢ o obecnosci bakterii
nitryfikacyjnych. Tego rodzaju materiat, jezeli jest zdegradowany (powyzej 50% masy) wymaga usuniecia,
poniewaz bakterie nitryfikacyjne majg tendencje do rozprzestrzeniania sie. Wymagane jest przeprowadzenie
zabiegu dezynfekcji. Cegly posiadajg uzupetnienia ubytkdw z poprzednich prac konserwatorskich. W
niektdrych miejscach materiat ten stracit swoje pierwotne wtasciwosci oraz utracit kolor.

Elementy kamienne

Elementy kamienne posiadajg gtéwnie zniszczenia mechaniczne. Powstate ubytki wptywajg niekorzystnie na
odbidr estetyczny obiektu, ponadto doprowadzajg do zatrzymywania sie wody i rozwoju mikroorganizméw. W
miejscach ubytku, na materiale porowatym niejednokrotnie obserwuje sie scukrzanie lub pudrowanie
powierzchni.

Tynki i zaprawy

Tynki miejscami osypujg sie lub odparzajg od powierzchni. W niektérych miejscach widoczne sg rdéznice
kolorystyczne, czesto odznaczajg sie ubytki pochodzace z pdzniejszych prac konserwatorskich. Wyczuwalne sg
pustki pod tynkiem, mozna réwniez dostrzec mikro-spekania, ktére z czasem moga sta¢ sie niebezpieczne dla
warstw malarskich i wypraw tynkarskich. Powierzchnie tynkdw pudrujg sie. Nie jest to zjawisko dostrzegalne
podczas obserwacji z poziomu posadzki. Mozna to zauwazy¢ dopiero podczas obserwacji malowidet z bliskiej

odlegtosci.
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Warstwy malarskie

W obrebie kruzgankéw wystepujg warstwy malarskie o proweniencji Sredniowiecznej oraz warstwy
poézniejsze. Sredniowieczne relikty polichromii s3 w doéé dobrym stanie zachowania, jednak wymagaja
wzmochnienia oraz zabezpieczenia. Stan zachowania warstw malarskich pochodzacych z XIX i XX w. okresla sie
jako zty. Nie jest to widoczne wizualnie, jednak podczas wizji lokalnej przeprowadzonej z drabin zauwazono, ze
warstwy malarskie posiadajg pustki, delikatnie sie pudrujg, a same polichromie posiadajg bardzo stabg
adhezje do podfoza wapiennego. Ponadto polichromie posiadajg lekkie zabrudzenia, miejscami niewielkie
ubytki. Warstwy barwne wymagajg podjecia prac prewencyjnych oraz prac konserwatorskich. Warstwy
malarskie, ktérymi pokryte sg kamienne konsole posiadajg liczne ubytki. Wynika to z faktu, ze sg
zlokalizowane na stosunkowo niskiej wysokosci, co powoduje tatwy do nich dostep i potencjale zagrozenie

zniszczen.

16.2. Badania konserwatorskie.

Zgodnie z decyzjg Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, znak sprawy: ZN.5160.6.2023.AKA,
z 15.06.2023, data wptywu: 28.06.2023, w obrebie kruzgankdw przeprowadzono badania konserwatorskie.
Celem badan byto przeprowadzenie wstepnego rozpoznania techniki i technologii malowidet znajdujgcych sie
na sklepieniach w kruzgankach Zamku Wysokiego. Badania, oprdécz rozpoznania materiatoznawczego
pozwolity przyblizy¢ zakres oraz materiaty uzyte podczas konserwacji wykonanej w latach osiemdziesigtych
oraz dziewiecdziesigtych. Analizie poddano malowidto znajdujgce sie w pierwszym przesle od strony
potnocnej zachodniego skrzydta kruzgankdw, przedstawiajgce jednorozce w sztafazu roslinnym.

Szczegoty badan konserwatorskich znajduja sie w Programie Prac Konserwatorskich na stronach 20 + 28.

16.3. Zakres projektowanych prac w obrebie kruzgankow.

16.3.1. Cegta i detal architektoniczny.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Przed rozpoczeciem prac oraz rozstawieniem rusztowan nalezy wykonaé szczegétowa dokumentacje
fotograficzng wszystkich skrzydet kruzgankow, zaréwno ich czesci zewnetrznej jak i wewnetrzne;j.

2. Usuniecie pozostatosci kolcow na ptaki.

Nalezy usung¢ wszystkie pozostatosci kolcdw na ptaki znajdujacych sie na elewacjach.

3. Mechaniczne usuniecie zabrudzen oraz ptasich odchodéw.

Przed rozpoczeciem prac wtasciwych nalezy usungc zalegajace w zagtebieniach ptasie odchody. Usuniecie
odchoddw nalezy wykonaé¢ metodami mechanicznymi poprzez prace szczotkg z wtosia naturalnego oraz przy

uzyciu pary wodnej.
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4. Mechaniczne usuniecie nieestetycznych uzupetnien ubytkow, ktore utracity swoje wtasciwosci.

Niektére z uzupetnien cegiet stracity swdj kolor - obecnie sg bladorézowe. W niektérych miejscach

uzupetnienia pochodzace z poprzednich konserwacji osypujg sie i nie majg dobrej adhezji do materiatu

oryginalnego.

5. Dezynfekcja.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ preparatami na bazie czwartorzedowych zwigzkéw amonowych. W

przypadku silnie zawilgoconych powierzchni istotne jest uzycie preparatéw niewodnych (wprowadzenie

dodatkowej wody wraz z preparatem bedzie opdzniato wysychanie murdéw), o wysokim dziataniu biobdjczym

i rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach organicznych.

6. Oczyszczenie zabrudzonych detali architektonicznych.

Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu pary wodnej. Nie dopuszcza sie stosowania metod, ktore

wprowadzg do obiektu duze ilosci wody.

7. Redukcja zasolenia silnie zasolonych fragmentéw muru np. poprzez natozenie oktadow z pulpy
celulozowe;.

Zabieg odsalania nalezy poprzedzi¢ badaniem iloSci oraz jakosci soli rozpuszczalnych w wodzie w miejscach w

ktdrych widoczne sg wykwity solne. Odsalanie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody destylowanej.

8. Pogtebienie istniejgcych peknie¢ w murze celem ich dalszej naprawy i jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ - zszycie rys i peknie¢ w obrebie muru.

Na elewacjach zewnetrznych identyfikuje sie miejsca posiadajgce znaczne spekania. Zabieg zszycia rys nalezy

przeprowadzi¢ pod Scistym nadzorem konstruktora.

9. Wzmacnianie strukturalne.

Zaprawy i cegly oraz uszkodzone elementy kamienne nalezy wzmocnic strukturalnie przy uzyciu preparatu na

bazie estrow kwasu krzemowego.

10. Prace murarskie.

W przypadku duzych ubytkéw cegiet, zniszczonych przez bakterie nitryfikacyjne lub sole rozpuszczalne w

wodzie w ponad 50%, materiat nalezy usungé mechanicznie (recznie). Miejsce ubytku zdezynfekowac oraz

wstawi¢ nowg cegte, ktéra bedzie kompatybilna z materiatem oryginalnym. Cegta powinna posiada¢ podobng

porowatos¢ oraz nasigkliwos¢, taki sam kolor oraz rozmiar. Nalezy j3 wmurowaé przy uzyciu zaprawy

mineralnej wymieszanej ze zmniejszong iloScig wody.

11. Uzupetnianie ubytkéw.

W miare mozliwosci duze ubytki kamienne nalezy wykonaé¢ metodg flekowania. Dopuszcza sie wykonanie

niewielkich uzupetnied przy uzyciu zapraw mineralnych barwionych w masie. Ubytki powinny zostaé

uzupetnione w miejscach, w ktérych moze sie zbiera¢ kurz lub nieczystosci. Nie dopuszcza sie uzupetniania

ubytkéw takich jak postrzeliny, ktére sg swiadectwem historycznych wydarzen. Na etapie przeprowadzenia

prac konserwatorskich nalezy wykona¢ uzupetniajgce badania historyczne. W zakresie prac nalezy réwniez
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ponownie zamontowac zworniki przechowywane w magazynach MZM w miejscu ich pierwotnej lokalizacji.
Zwornikow, ktére sg brakujgce nie rekonstruujemy z uwagi na Swiadectwo wydarzen historycznych i
uszkodzen wojennych. Rekonstrukcji natomiast nalezy poddaé fragmenty uszkodzonych maswerkéw oraz
konsoli.

12. Spoinowanie.

Spoinowanie muru nalezy wykonaé w miejscach w ktdrych spoina istniejgca catkowicie osypata sie lub
musiata zosta¢ usunieta poniewaz pochodzita z poprzednich prac konserwatorskich i stracita swojg spoistos¢.
Spoine nalezy uzupetni¢ w kazdym miejscu indywidualnie, dostosowujac sie do struktury, tekstury i koloru
oraz sposobu uziarnienia oryginatu. Zaleca sie wykonanie spoiny na wapnie z wypetniaczem w postaci
ptukanego piasku. Proporcje nalezy dobra¢ po obserwacjach mikroskopowanych spoin istniejgcych. Nie
nalezy usuwacd spoin historycznych, wymagajg one przeprowadzenia zabiegu wzmacniania strukturalnego
(punkt 9).

13. Montaz nowych kolcéw na ptaki oraz siatek.

W przypadku elewacji, na wszystkich powierzchniach ptaskich nalezy zamontowac systemowe kolce na ptaki.
Zaréwno kolce jak i ich postawa powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Forma kolcéw na ptaki powinna
by¢ delikatna, aby nie zaktéca¢ odbioru wizualnego elewacji. W maswerkowych oknach nalezy na etapie
prowadzenia prac rozwazy¢ montaz siatek stalowych (ze stali nierdzewnej). Oczka siatki powinny by¢
zageszczone, wykonane z drutu o minimalnej grubosci, aby siatka nie przeszkadzata w odbiorze wizualnym
obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wybranych kolcéw oraz siatek przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

16.3.2. Tynki i polichromie.

1. Oczyszczenie zabrudzen na tynkach metodami suchymi.

Nie nalezy oczyszcza¢ malowidet przy uzyciu wody. Zaleca sie stosowanie metod mechanicznych
pozwalajgcych na delikatnie oczyszczenie powierzchni np. gumkami lub miekkimi ggbkami typu wishab. Jezeli
fragmenty malowidta bedg sie pudrowaty, przed zabiegiem oczyszczania nalezy wykona¢ zabieg wzmacniania
(punkt 7).

2. Usuniecie wtdrnych, nieestetycznych retuszy metodami chemicznymi.

W przypadku miejsc w ktérych widoczne s3g nieestetyczne przemalowania nalezy wykonac prdbe ich
oczyszczania metodami chemicznymi dobranymi po wykonaniu préb.

3. Wykonanie odkrywek celem odstoniecia malowidet.

W skrzydle pétnocnym oraz wschodnim nalezy wykonaé odkrywki oraz sprawdzié stan zachowania malowidet
pod tynkiem. Jezeli po komisyjnej ocenie pracownikdw MZM zostanie podjeta decyzja o odstonieciu i dalszej

naprawie tynkéw, zabieg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z podpunktem 2.4.
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4. Usuniecie tynkéw przykrywajacych malowidta.

Tynki cementowo-wapienne nalezy usungé metodg mieszang - mechanicznie po wczesniejszym
rozmiekczeniu ich substancjami chemicznymi dobranymi po wykonaniu prob.

5. Wzmocnienie krawedzi tynkow poprzez zatozenie opasek na bazie zapraw mineralnych.

W przypadku osypujgcych sie krawedzi tynkdw ktérych nie bedzie sie wykonywato rekonstrukcji nalezy
zatozy¢ wokot nich opaski okalajagce wykonane z zaprawy wapiennej, barwione w masie.

6. Dezynfekcja powierzchni.

Powierzchnie malowidet nalezy lokalnie zdezynfekowad stosujgc substancje rozpuszczalne w alkoholu
etylowym.

7. Lokalne wzmocnienie tynku.

Malowidta mozna wzmocni¢ preparatami zawierajgcymi estry kwasu krzemowego lub aerozol z zywicy
akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Nalezy pamietaé o zastosowaniu niskiego stezenia,
aby nie doszto do wybtyszczenia wzmacnianej powierzchni.

8. Podklejanie tynkow systemami opartymi na wapnie/zaprawami iniekcyjnymi.

Tynki zawierajcie pustki powinny zostaé wypetnione zaprawg iniekcyjng dedykowang do tynkéw mineralnych.
Analogicznie nalezy przeprowadzi¢ zabieg podklejania fragmentdw, ktore utracity adhezje do podtoza.

9. Podklejanie i oczyszczenie polichromii na detalu architektonicznym.

Polichromie na elementach kamiennych nalezy podklei¢ przy uzyciu zywicy syntetycznej. Nalezy wykonac
préoby oczyszczania metodami suchymi, wzglednie oczysci¢ je na mokro przy uzyciu mieszaniny enzymow.

10. Uzupetnienie ubytkow tynku.

6) Uzupetnienie nalezy wykonaé zaprawg wapienno-piaskowg na bazie wapna dotowanego, barwiong w
masie. Opracowanie powierzchni uzupetnien w sposéb nawigzujgcy do warstw istniejgcych.

11. Scalanie kolorystyczne.

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy wykonac scalanie kolorystyczne lub punktowanie fragmentow
malowidta. Zastosowana metoda powinna by¢ bezpieczna dla warstw istniejgcych oraz odwracalna.

12, Konserwacja elementéw metalowych.

Z elementéw wykonanych z weglowych stopéw zelaza, takich jak kraty okienne itp. Nalezy w sposdb
mechaniczny usung¢ wszystkie produkty korozji zelaza. Powierzchnie metalu nalezy zabezpieczy¢ poprzez

natozenie warstwy kontaktowego inhibitora korozji.

16.3.3. Zalecenia i uwagi konserwatorskie.

] Prace przy obiekcie powinny zosta¢ przeprowadzone przez firme konserwatorskg lub budowlano-
konserwatorska posiadajgcg wiedze, doswiadczenie oraz dysponujgcg wykwalifikowang kadrg pracownikow z
uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych, w tym technologiem prac konserwatorskich.

Niezbedne jest wykonanie poszczegdlnych etapow pod okiem konserwatora zabytkdw, w przypadku
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elementow kamiennych, cegiet i zapraw, o specjalizacji: konserwacja i restauracja rzezby kamiennej i detali
architektonicznych, w przypadku warstw malarskich, a w szczegdlnosci miejscowego uzupetnienia malatury,
o specjalizacji: konserwacja i restauracja malarstwa.

] Podczas prac rekonstrukcyjnych, takich jak uzupetnianie ubytkow w kamieniu lub cegle oraz
uzupetnieniu tynkéw i warstw malarskich nalezy kazdorazowo ustala¢ z komisjg MZM zakres danego
uzupetnienia.

° Materiaty uzyte podczas konserwacji powinny by¢ kompatybilne z oryginatem, w miare mozliwosci
odwracalne. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw typowo budowlanych, zawierajgcych w swoim
sktadzie takie substancje jak gips czy cement.

° Wszelkie zadania, ktére nie zostaty zawarte w niniejszym projekcie oraz w programie prac
konserwatorskich nalezy rozpatrzy¢ i podja¢ decyzje dalszego postepowania w oparciu o konsultacje z
przedstawicielami Muzeum Zamkowego w Malborku, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw oraz
nadzorem autorskim i konserwatorskim.

. Zaleca sie, aby w toku trwania prac konserwatorskich na biezgco weryfikowac zatozenia niniejszego

opracowania.

16.4. Naprawa spekan i szczelin w $cianach oraz naroznikéw $cian — szczegétowe wytyczne.

Miejsca wykonania wzmocnien muréw w lokalizacjach spekan nalezy okreslic na placu budowy
w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim.

Spekania murdw ceglanych wystepuja:

- w strefach podokiennych,

- w strefach nadprozy — odspojenia od nadprozy,

- na $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych,

Proponuje sie wykorzystanie metody systemowej napraw spekan z uzyciem spiralnych pretow ze stali
nierdzewnej.

Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretdw spiralnych i zatopieniu ich w
zaprawie naprawczej systemowej we wczesniej wyfrezowanych szczelinach w miejscach spoin.

Montaz pretéw spiralnych w szczelinach polega na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonany jest obiekt — cegta, beton, kamien — szczeliny nalezy frezowaé w spoinach,

- oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek
przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg zaprawy o
grubosci okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretdw spiralnych i pokryciu ich przy pomocy pistoletu
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kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektérych przypadkach wiozone do szczelin profile na
czas wigzania zaprawy nalezy zablokowaé przy pomocy klindw drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawga do spoinowania.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia powyzej 5°C, zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu wzmacniajgcego mury oraz Aprobaty Technicznej ITB przez wykonawcéw
posiadajgcych autoryzacje na wykonawstwo robét z zastosowaniem wybranej technologii.

Mozliwosci stosowania systemu — konfiguracje:

Z uwagi na stosowane materiaty — przede wszystkim na wtasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe profili
wykonanych ze stali nierdzewnej — charakterystyczng cechg tych systemoéw jest ich bardzo duza
uniwersalno$¢ oraz mozliwosé ich stosowania w bardzo réinych konfiguracjach. Prety spiralne mozna
montowaé¢ w dowolnej ptaszczyznie i pod dowolnym katem. W zaleznosci od potrzeb mozna je skracad i
przedtuzaé, a takze zginac i profilowa¢ odpowiednio do ksztattu naprawianej konstrukcji.

Montaz pretow spiralnych w szczelinach :

Wykonujac montaz pretéw w wyfrezowanych szczelinach stosowac nalezy nastepujgce zasady:

W przypadku konstrukcji murowych z cegty i kamienia, frezowanie szczelin wykonywaé w spoinach
(fugach) szczegdlnie uwazajac, aby nie uszkodzi¢ litego materiatu.

Szerokos$¢ wykonywanych szczelin powinna by¢é o 4 mm wieksza od przewidzianych do montazu $rednic
profili.

- dla $srednicy 6 mm H =10 mm

- dla $srednicy 8 mm H =12 mm

- dla $rednicy 10 mm H = 14 mm

Gtebokos¢ szczelin uzalezniona jest od ilosci profili montowanych w szczelinie i wynosi:

- dla 1 profilu w szczelinie G = min. 35 mm

- dla 2 profili w szczelinie G = min. 45 mm

- dla 3 profili w szczelinie G = min. 65 mm

taczenie pretow spiralnych:

Konstrukcja profili umozliwia ich wzajemne tgczenie przy zachowaniu zasad podanych ponizej:

//////%///%///%///

) == -

,//%/ _

Zaktad - minimum 50 cm

Wyfrezowana szczelina w murze Brutt Saver Profile

Zaprawa Brutt Saver Powder
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- profile taczy sie ze sobg na zaktadke o minimalnej dtugosci 50 cm bezposrednio w szczelinie i zaprawie
systemowej naprawczej,

- do taczenia profili nie stosuje sie dodatkowych wzmocnien ($rub, $ciggdw, drutu, spawania, itp.),

- w celu ustabilizowania potgczenia, do czasu zwigzania zaprawy, w niektérych przypadkach mozna
dodatkowo docisng¢ profile w szczelinach klinami drewnianymi. Po zwigzaniu zaprawy kliny nalezy usung¢.
Pozostate otwory wypetnic zaprawa,

- przy wykonaniu pofaczen oprécz normalnych dtugosci profili uwzgledni¢ nalezy dodatek na zaktadki.
Naprawy miejscowe:

Duzg zaletg systemu z zastosowaniem pretdw spiralnych jest mozliwo$é wykonywania napraw i wzmocnien
uszkodzonych konstrukcji bezposrednio w miejscach wystepowania uszkodzen, bez koniecznosci montazu
pretéw wzdtuz catej uszkodzonej sciany.

Wykonujac tego rodzaju naprawy stosowac nalezy nastepujgce zasady:

- minimalna dtugos¢ montowanego preta w szczelinie nie moze by¢é mniejsza niz 1m — po 50 cm z kazdej
strony pekniecia),

- w przypadku naprawy kilku szczelin tgcznie minimalne dtugosci pretow spiralnych od skrajnych pekniec
nie powinny by¢ mniejsze niz 50 cm, a odlegtosci pionowe pomiedzy nimi, w zaleznosci od konkretnych
przypadkéw powinny wynosi¢ od 15 do 60 cm,

Przy miejscowych naprawach peknie¢ z uzyciem kilku rdwnolegtych pretéw spiralnych przyjmowac nalezy
pionowe odlegtosci pomiedzy profilami w przedziale od 30 do 45 cm.

- w przypadkach, gdy pekniecia scian wystepujg w poblizu otwordw (okiennych, drzwiowych, itp.) lub przy
naroznikach i odlegto$¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, projektowana dtugosc profilu
powinna uwzgledniaé¢ dodatkowe 15 - 30 cm z kazdej strony przewidziane do zagiecia i montazu w otworze
o gtebokosci odpowiednio 20 - 35 cm, wykonanym w narozniku lub w odlegtosci 10 — 15 cm od krawedzi
Sciany

- wykonujgc montaz pretéw spiralnych na dtugosci catej Sciany nalezy przyjmowac catkowitg dtugosc
ciegien powiekszong (jesli zachodzi taka potrzeba) o naddatki na tgczenia oraz montaz koncowek w
otworach w naroznikach. Dtugosci zagietych koncéwek do montazu w otworach powinny wynosi¢ od 30 do
50 cm. W przypadku koniecznosci montazu w szczelinie wiecej niz jednego profilu, koncéwki kazdego z
nich nalezy montowa¢ w osobnych otworach wierconych w naroznikach i rozchylonych w stosunku do
siebie pod kagtem ok. 15° —30°.

Naprawa $cian petnych i z otworami oraz peknieé¢ tych nadproizy (belek poprzecznych) w $cianach

wykonanych z litego materiatu

Procedura naprawy:
- zaznaczy¢ na naprawianej $cianie miejsca montazu pretéw spiralnych,

- wyfrezowac szczeliny w poziomej spoinie,
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- wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ wodg,

- przygotowac prety spiralne o odpowiednich dtugosciach,

- uzywajac pistoletu iniekcyjnego z ptaskg korcowka, umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny watek zaprawy
naprawczej systemowej o grubosci okoto 1 cm,

- w szczelinie zamontowac prety zatapiajac je we wczesniej potozonej zaprawie naprawczej.

W razie potrzeby profile miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami,

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe naprawczej zaprawy systemowej o
grubosci okoto 1 cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwnac jg tak, aby szczelnie przylegata do
Scianek szczeliny i catkowicie zakrywata prety spiralne,

- po zwigzaniu zaprawy usungc¢ drewniane kliny, a pozostatg szczeline wypetni¢ zaprawg murarskg wtasciwg
dla prac konserwatorskich.

Wskazowki:

Stosowac nastepujgce kryteria:

- gtebokos¢ szczelin - od 35 do 55 mm,

- minimalna dtugos¢ pretéw spiralnych od skrajnych peknieé¢ — 50 cm,

- odstepy miedzy kolejnymi szczelinami - ok. 45 cm (6 rzedow cegiet),

- w miejscach gdzie pekniecie jest nie dalej niz 50 cm od korica Sciany (jak w punkcie A na rysunku ponizej),
zagiety na odcinku 30 do 50 cm pret spiralny montowac¢ w wyfrezowanej szczelinie lub w wywierconym
otworze w przylegtej $cianie,

- jezeli pekniecie jest nie dalej niz 50 cm od krawedzi otworu, zagiety na odcinku 15 — 30 cm pret spiralny

zamontowaé w otworze wywierconym W murze.

Do zszy¢ spekanych muréw stosowac kotwy i prety spiralne ze stali nierdzewnej. Wszystkie prace
wykona¢ wg jednego, wybranego systemu wg instrukcji producenta. Niedopuszczalne jest taczenie

poszczegdlnych elementéw z réznych systeméw naprawczych.

Z uwagi na trudnosci w okresleniu wielkosci i rodzaju wtasciwych spekan, ostateczng metode nalezy
dobra¢ na placu budowy po indywidualnej analizie kazdego ze spekan w miejscach uszkodzen, po

konsultacji z przedstawicielem Producenta.

16.5. Projektowane rozwigzania materiatowe.

Dla wykonania poszczegdlnych prac projektuje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

16.5.1. Wzmacnianie strukturalne cegly i zapraw spoinujgcych:

1. KSE 100 Remmers, lub rownowazny o nie gorszych parametrach technicznych:

Zawierajgcy rozpuszczalniki zapobiegajgce niepozadanej migracji wstecznej podczas przebiegu reakcji, nie

hydrofobizuje podtoza, duza gtebokos¢ wnikania preparatu.
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— stopien wytrgcania zelu: ok. 10%,

— gestosé: 0,80 g/cm?® w temp. 20°C,

— kolor: przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie zéttawy,

— system katalityczny: neutralny,

— zawartos$¢ substancji czynnej: ok. 20% wag.,

— uboczny produkt reakcji: etanol.

2. KSE 300 Remmers, lub rGwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych:
Produkt nie zawierajacy rozpuszczalnikdw, nie hydrofobizuje podtoza, duza gtebokos¢ wnikania preparatu.
— stopien wytracania zelu: ok. 30%,

— gestosé: 0,98 g/cm?® w temp. 20°C,

— kolor: przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie zéttawy,

— system katalityczny: neutralny,

— zawartos¢ substancji czynnej: ok. 99% wag.,

— uboczny produkt reakgji: etanol.

Oba materiaty stosowane rownolegle.

16.5.2. Prace murarskie:

Zaprawa murarska trasowo-wapienna TUBAG TWM, lub réwnowazna o nie gorszych parametrach
technicznych:

Zaprawa o duzej plastycznosci, niskim skurczu, mrozoodporna, duza przyczepnos¢ do podtoza, duza
odpornosc¢ na korozje biologiczna.

— uziarnienia: 0-2mm, 0-4mm,

— klasa zaprawy: M5 wg EN 996-2,

— kolor: szary,

— zawarto$¢ chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm,

— wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 N/mm?.

— absorpcja wody spowodowana podcigganiem: <1,6 kg/(m?2-min9.5)

16.5.3. Uzupetnianie ubytkow cegiet i kamienia:

Keim Restauro Top, lub réwnowazna o nie gorszych parametrach technicznych:
Mineralna, sucha zaprawa naprawcza ze spoiwem hydraulicznym.

— gestos$¢ nasypowa: ok. 1,40 g/cm?3,

— wytrzymatos$¢ na $ciskanie: ok.10 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: ok. 4,1 N/mm?,

— wspdtczynnik sprezystosci podtuznej ok. 9,0KN/mm?,

— wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: 7x10-6 (1/K),

— pecznienie w wodzie: 1,6 mm/m.
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16.5.4. Spoinowanie:

Trasowo-wapienna zaprawa TUBAK TKF, lub réwnowazina o nie gorszych parametrach technicznych (do
spoinowania cegty XIX w.):

— zawiera tras renski,

— mrozo i wodoodporna, dyfuzyjna,

— klasa zaprawy: M 2,5 oraz M 5,0,

— zuzycie: ok. 1,5 kg/dm3 zaprawy,

— uziarnienie: 0-2 oraz 0-4 mm.

Remmers Kalkspatzenmortel, lub réwnowazna o nie gorszych parametrach technicznych (do spoinowania
cegty gotyckiej):

Bogata w spoiwo mieszanka bazowa do produkcji zapraw i tynkéw wedtug wzoréw historycznych z
dodatkiem lokalnych kruszyw. Nie zawiera cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych spoiw
"ahistorycznych". Podczas schniecia wapna palonego w brytach tworzy charakterystyczne grudki. Dzieki
grudkom wapna dziata "samoregenerujgco" na rysy i zerwania.

— gestosé: 1,90 g/cm3® w temp. 20°C,

— gestosé objetosciowa Swiezej zaprawy: 1,96 kg/I.

16.5.5. Wzmacnianie tynkéw:

KSE 100 Remmers, lub réwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych:

Zawierajgcy rozpuszczalniki zapobiegajgce niepozadanej migracji wstecznej podczas przebiegu reakcji, nie
hydrofobizuje podtoza, duza gtebokos$¢ wnikania preparatu.

— stopien wytracania zelu: ok. 10%,

— gestosé: 0,80 g/cm?® w temp. 20°C,

— kolor: przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie zéttawy,

— system katalityczny: neutralny,

— zawartos¢ substancji czynnej: ok. 20% wag.,

— uboczny produkt reakgcji: etanol.

16.5.6. Zaprawa do tynkéw pod malowidta:

Zaprawa na bazie wapna dotowanego, np. Remmers Kalkspatzenmortel, lub rownowazna o nie gorszych
parametrach technicznych (do spoinowania cegty gotyckiej):

Bogata w spoiwo mieszanka bazowa do produkcji zapraw i tynkéw wedtug wzoréw historycznych z
dodatkiem lokalnych kruszyw. Nie zawiera cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych spoiw
"ahistorycznych". Podczas schniecia wapna palonego w brytach tworzy charakterystyczne grudki. Dzieki
grudkom wapna dziata "samoregenerujgco” na rysy i zerwania.

— gestosé: 1,90 g/cm3 w temp. 20°C,

— gestosc objetosciowa Swiezej zaprawy: 1,96 kg/!I.
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16.5.7. Zaprawa do tynkéw na wieksze powierzchnie:

Zaprawa na bazie wapna trasowego, np. Tubag TKP, lub réwnowaina o nie gorszych parametrach
technicznych:

Na bazie oryginalnego wapna trasowego, Mate prawdopodobienstwo pojawienia sie wykwitéw. Wysoka
przyczepnosc do podtoza. Niski skurcz. Wysoka paro przepuszczalnosé.

— uziarnienie 0-4 mm — tynk podktadowy,

— uziarnienie 0-1 mm — tynk nawierzchniowy,

— klasa zaprawy GP CS Il wg EN 998-1,

— zawarto$¢ chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm.

16.5.8. Dezynfekcja:

Np. Biotin T (roztwér 5%), lub rownowazna o nie gorszych parametrach technicznych:

— Srodek biobdjczy dla bakterii, promieniowcow, glonéw, grzybdéw i porostow,

— do stosowania na podtozach kamiennych, ceglanych, tynkach, ceramice,

— substancje czynne: oktylo-izotiazol (OIT) i czwartorzedowe sole amoniowe,

— gestosé: ok. 938 kg/m3 w temp. 20°.

16.5.9. Podklejanie polichromii:

Np. Primal AC 33, lub réwnowazna o nie gorszych parametrach technicznych:

Zywica akrylowa w dyspersji wodnej rozpuszczalna w weglowodorach aromatycznych, ketonach i estrach.
-pH9-9,5

— temp. miekniecia: 16°C,

— lepkos¢ srednia: 6 PaS,

— minimalna temp. tworzenia btony: 5 - 10°C.

16.5.10.  Oczyszczanie polichromii:

Miks enzymow CTS, lub rGwnowazny Srodek o nie gorszych parametrach technicznych:

Mieszanina wybranych i oczyszczonych enzyméw, wraz z roztworem pomocniczym oraz roztworem do
usuwania (wyptukiwania). Stosowana do usuwania substancji biatkowych - jak
kazeina, kleje zwierzece, albumina, jajko.

16.5.11.  Zaprawa iniekcyjna do tynku:

Np. zaprawa do iniekcji PLM M, lub réwnowazna o nie gorszych parametrach technicznych:

Zaprawa do iniekcji na bazie wapna naturalnego, niezawierajgcego soli rozpuszczalnych, z dodatkiem
odpowiednio dobranych wypetniaczy i modyfikatoréw. Opracowana na bazie spoiw hydraulicznych,
niezawierajacych soli rozpuszczalnych, kompatybilnych do wszystkich typéw podtozy.

— ciezar wiasciwy: ok. 1,4 kg/dm3,

— wytrzymatos$é: ok. 46,5 kg/cm?.
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16.5.12.  Podklejenie polichromii:

1. Np. zaprawa do konsolidacji malowidet PLM A, lub réwnowazna o nie gorszych parametrach technicznych:
Zaprawa do iniekcji przeznaczona jest do konsolidacji freskdéw i malowidet $ciennych. Opracowana na bazie
wapna naturalnego, niezawierajgcego soli rozpuszczalnych, z wypetniaczem i modyfikatorami, do konsolidacji
malowidet sciennych.

— ciezar whasciwy: ok. 1,1 kg/dm?3,

— wytrzymatos$é: ok. 12,7 kg/cm?.

2. Np. zywica akrylowa na bazie met akrylanu etylu i akrylanu metylu Paraloid B 72, lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach technicznych:

Polecany jako jeden z najlepszych materiatéw syntetycznych uzywanych w konserwacji zabytkéw. Stuzy do
ochrony przedmiotéw przed niszczgcym wptywem czynnikdw atmosferycznych: jest niewrazliwy na dziatanie
promieni ultrafioletowych, wody, kwasnych deszczéw, Swietnie zabezpiecza takze przed mikroorganizmami.
Stosowany do impregnacji drewna (do konsolidacji drewna nalezy stosowaé roztwoér 10-15% ), utrwalania
malowidet $ciennych, wzmacniania tynkéw (maks. 5% roztwdr w toluen / izopropanolu). W potaczeniu z
wypetniaczem, nadaje sie do wypetniania ubytkéw, szczelin i peknie¢ w kamieniu i ceramice (10% roztwér w
acetonie lub aceton/alkoholu). Moze by¢ tez stosowany jako fiksatywa - wéwczas nalezy go nanie$é pedzlem
w postaci 10% roztworu w toluen/ksylenu. Charakteryzuje go dobra przyczepnosé do réznych powierzchni. Po
wyschnieciu nie klei sie, nie ulega zanieczyszczeniu, nie zétknie. Paraloid B72 mozna rozpusci¢ w ketonach,
estrach, weglowodorach aromatycznych (toluen, aceton). Nie ulega rozpuszczeniu w benzynie lakowej. Jest
termoplastyczny i tatwo podatny obrdbce. Temperatura zeszklenia wynosi 40°C.

3. Rozpuszczalniki organiczne: toluen/ksylen/alkohol.

16.5.13.  Scalanie kolorystyczne — prace malarskie:

Np. farba wapienna do zastosowan zewnetrznych na bazie wapna dotowanego min. 3 lata KEIM Romanit —
Keimfarben, lub rbwnowazna o nie gorszych parametrach technicznych:

— z dodatkiem spoiwa dyspersyjnego i dwutlenku tytanu,

— odwracalna,

— udziat czesci organicznych < 5%,

— matowa,

— ciezar wiasciwy: ok. 1,2-1,5 g/cm?,

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (Dyfuzyjnie réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza): Sd< 0,02 m,

— o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

16.5.14.  Scalanie kolorystyczne — drobne punktowanie detalu i czesci malowidet przedstawieniowych:

1. Np. zywica akrylowa na bazie met akrylanu etylu i akrylanu metylu Paraloid B 72, lub rGwnowazna o nie
gorszych parametrach technicznych (jw.)

2. Pigmenty naturalne Kremer, lub réwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych.
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13. Uwagi koricowe.

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
pod nadzorem osoéb o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadac
stosowne atesty, znaki bezpieczenistwa oraz by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

Prace przy obiekcie powinny zosta¢ przeprowadzone przez firme konserwatorska lub budowlano-
konserwatorskg posiadajacq wiedze, doswiadczenie oraz dysponujacg wykwalifikowang kadra
pracownikéw z uprawnieniami do pracy przy obiektach zabytkowych, w tym technologiem prac
konserwatorskich. Niezbedne jest wykonanie poszczegdlnych etapéw pod okiem konserwatora zabytkow,
w przypadku elementéw kamiennych, cegiet i zapraw, o specjalizacji: konserwacja i restauracja rzezby
kamiennej i detali architektonicznych, w przypadku warstw malarskich, a w szczegélnosci miejscowego
uzupetnienia malatury, o specjalizacji: konserwacja i restauracja malarstwa.

Podczas prac rekonstrukcyjnych, takich jak uzupetnianie ubytkdw w kamieniu lub cegle oraz uzupetnieniu
tynkow i warstw malarskich nalezy kazdorazowo ustala¢ z komisjg MZM zakres danego uzupetnienia.
Materiaty uzyte podczas konserwacji powinny byé kompatybilne z oryginatem, w miare mozliwosci
odwracalne. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw typowo budowlanych, zawierajagcych w swoim
sktadzie takie substancje jak gips czy cement.

Wszelkie zadania, ktore nie zostaly zawarte w niniejszym projekcie oraz w programie prac
konserwatorskich nalezy rozpatrzy¢ i podjac¢ decyzje dalszego postepowania w oparciu o konsultacje z
przedstawicielami Muzeum Zamkowego w Malborku, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz
nadzorem autorskim i konserwatorskim.

Zaleca sie, aby w toku trwania prac konserwatorskich na biezaco weryfikowaé zatozenia niniejszego

opracowania.

Opracowanie:

arch. Pawet Bartela
upr. nr 09/04/DOIA
w specjalnosci architektonicznej

inz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/El/76
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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KLAUZULA ROWNOWAZNOSCI

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamodwienia zostat wskazany poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrddta lub szczegdlnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
przez Wykonawce materiatdw lub rozwigzan réwnowazinych w stosunku do opisanych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, ze nie obnizg okreslonych w dokumentacji projektowej standardéw, bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnig wykonanie zamdéwienia

zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wskazanie w dokumentacji przyktadowych znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych ma na
celu doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i stanowi wytgczenie

wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez

niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie w kazdym przypadku
uzycie materiatu réwnowaznego pod wzgledem istotnych parametrow technicznych i uzytkowych, przy
zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakosci, trwatosci oraz kompatybilnosci z pozostatymi

materiatami uzytymi przy realizacji zamowienia.
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CZESC RYSUNKOWA:

PLAN SYTUACYINY

INWENTARYZACJA — RZUT PRZYZIEMIA
INWENTARYZACJA — RZUT SKLEPIEN NAD PARTEREM
INWENTARYZACJA — RZUT PIETRA
INWENTARYZACJA — RZUT SKLEPIEN NAD PIETREM
INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POLUDNIOWY_01
INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POLUDNIOWY_02
INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POLUDNIOWY_03
INWENTARYZACJA — KRUZGANEK ZACHODNI_01

. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK ZACHODNI_02
. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK ZACHODNI_03
. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POtNOCNY_01
. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POtNOCNY_02

INWENTARYZACJA — KRUZGANEK POtNOCNY_03

. INWENTARYZACJA — KRUZGANEK WSCHODNI_01

INWENTARYZACJA — KRUZGANEK WSCHODNI_02
INWENTARYZACJA — KRUZGANEK WSCHODNI_03
PROJEKT — RZUT PRZYZIEMIA

. PROJEKT — RZUT SKLEPIEN NAD PARTEREM

PROJEKT — RZUT PIETRA

. PROJEKT — RZUT SKLEPIEN NAD PIETREM

. PROJEKT — KRUZGANEK POLUDNIOWY_01
. PROJEKT — KRUZGANEK POtUDNIOWY_02
. PROJEKT — KRUZGANEK POtUDNIOWY_03
. PROJEKT — KRUZGANEK ZACHODNI_01

. PROJEKT — KRUZGANEK ZACHODNI_02

PROJEKT — KRUZGANEK ZACHODNI_03
PROJEKT — KRUZGANEK POtNOCNY_01

. PROJEKT — KRUZGANEK POENOCNY_02

PROJEKT — KRUZGANEK POENOCNY_03

. PROJEKT — KRUZGANEK WSCHODNI_01
. PROJEKT — KRUZGANEK WSCHODNI_02
. PROJEKT — KRUZGANEK WSCHODNI_03

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

NR PS_01
NR In_01_00
NR In_02_00
NR In_03_00
NR In_04_00
NR In_05_00
NR In_06_00
NR In_07_00
NR In_08_00
NR In_09_00
NR In_10_00
NR In_11_00
NR In_12_00
NR In_13_00
NR In_14_00
NR In_15_00
NR In_16_00
NR A_01_00
NR A_02_00
NR A_03_00
NR A_04_00
NR A_05_00
NR A_06_00
NR A_07_00
NR A_08_00
NR A_09_00
NR A_10_00
NRA_11_00
NR A_12_00
NR A_13_00
NR A_14_00
NR A_15_00
NR A_16_00
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