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ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC W OBREBIE KRUZGANKOW:

1. CEGLA I DETAL ARCHITEKTONICZNY

1.1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Przed rozpoczeciem prac oraz rozstawieniem rusztowan nalezy wykonaé szczegotowa dokumentacje fotograficzng
wszystkich skrzydet kruzgankdw, zaréwno ich czesci zewnetrznej jak i wewnetrznej.

"\.1.2. Usuniecie pozostatosci kolcéw na ptaki.

Nalezy usuna¢ wszystkie pozostatosci kolcow na ptaki znajdujacych sie na elewacjach.

1.3. Mechaniczne usuniecie zabrudzen oraz ptasich odchodow.

Przed rozpoczeciem prac wiasciwych nalezy usuna¢ zalegajace w zagtebieniach ptasie odchody. Usuniecie odchoddw
nalezy wykona¢ metodami mechanicznymi poprzez prace szczotka z wilosia naturalnego oraz przy uzyciu pary
wodnej.

1.4. Mechaniczne usuniecie nieestetycznych uzupetnien ubytkéw, ktore utracity swoje wiasciwosci.
Niektore z uzupelnien cegiet stracity swdj kolor - obecnie sg bladorézowe. W niektorych miejscach uzupetnienia
pochodzace z poprzednich konserwacji osypuja sie i nie majg dobrej adhezji do materiatu oryginalnego.

1.5. Dezynfekcja.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ preparatami na bazie czwartorzedowych zwigzkéw amonowych. W przypadku
silnie zawilgoconych powierzchni istotne jest uzycie preparatow niewodnych (wprowadzenie dodatkowej wody wraz z
preparatem bedzie opodzniato wysychanie muréw), o wysokim dziataniu biobdjczym i rozpuszczalnym w
rozpuszczalnikach organicznych.

1.6. Oczyszczenie zabrudzonych detali architektonicznych.

Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu pary wodnej. Nie dopuszcza sie stosowania metod, ktére wprowadza,
do obiektu duze ilosci wody.

1.7. Redukcja zasolenia silnie zasolonych fragmentéw muru np. poprzez natozenie okladow z pulpy
celulozowej.

Zabieg odsalania nalezy poprzedzi¢ badaniem ilosci oraz jakosci soli rozpuszczalnych w wodzie w miejscach w
ktorych widoczne sg wykwity solne. Odsalanie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody destylowanej.

1.8. Pogtebienie istniejacych peknie¢ w murze celem ich dalszej naprawy i jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ - zszycie rys i peknie¢ w obrebie muru.

Na elewacjach zewnetrznych identyfikuje sie miejsca posiadajace znaczne spekania. Zabieg zszycia rys nalezy
przeprowadzi¢ pod $cistym nadzorem konstruktora.

1.9. Wzmacnianie strukturalne.

Zaprawy i cegly oraz uszkodzone elementy kamienne nalezy wzmocnic strukturalnie przy uzyciu preparatu na bazie
estrow kwasu krzemowego.

1.10. Prace murarskie.

W przypadku duzych ubytkow cegiet, zniszczonych przez bakterie nitryfikacyjne lub sole rozpuszczalne w wodzie w
ponad 50%, materiat nalezy usunaé mechanicznie (recznie). Miejsce ubytku zdezynfekowac oraz wstawi¢ nowg
cegle, ktora bedzie kompatybilna z materiatem oryginalnym. Cegta powinna posiada¢ podobng porowatos$¢ oraz
nasigkliwoé¢, taki sam kolor oraz rozmiar. Nalezy ja wmurowad przy uzyciu zaprawy mineralnej wymieszanej ze
zmniejszong iloscig wody.

1.11. Uzupetnianie ubytkow.

W miare mozliwosci duze ubytki kamienne nalezy wykona¢ metoda flekowania. Dopuszcza sie wykonanie niewielkich
uzupetnien przy uzyciu zapraw mineralnych barwionych w masie. Ubytki powinny zosta¢ uzupetnione w miejscach, w
ktorych moze sie zbiera¢ kurz lub nieczystosci. Nie dopuszcza sie uzupetniania ubytkow takich jak postrzeliny, ktore
sq S$wiadectwem historycznych wydarzen. Na etapie przeprowadzenia prac konserwatorskich nalezy wykonac
uzupetniajace badania historyczne. W zakresie prac nalezy rowniez ponownie zamontowac zworniki przechowywane
w magazynach MZM w miejscu ich pierwotnej lokalizacji. Zwornikéw, ktore sg brakujace nie rekonstruujemy z uwagi
na $wiadectwo wydarzen historycznych i uszkodzen wojennych. Rekonstrukcji natomiast nalezy podda¢ fragmenty
uszkodzonych maswerkdw oraz konsoli.

1.12, Spoinowanie.

Spoinowanie muru nalezy wykona¢ w miejscach w ktdrych spoina istniejaca catkowicie osypata sie lub musiata
zosta¢ usunieta poniewaz pochodzita z poprzednich prac konserwatorskich i stracita swojq spoisto$¢. Spoine nalezy
uzupeic¢ w kazdym miejscu indywidualnie, dostosowujac sie do struktury, tekstury i koloru oraz sposobu uziarnienia
oryginatu. Zaleca sie wykonanie spoiny na wapnie z wypetniaczem w postaci ptukanego piasku. Proporcje nalezy
dobra¢ po obserwacjach mikroskopowanych spoin istniejacych. Nie nalezy usuwac spoin historycznych, wymagaja
one przeprowadzenia zabiegu wzmacniania strukturalnego (punkt 1.9).

1.13. Montaz nowych kolcéw na ptaki oraz siatek.

W przypadku elewacji, na wszystkich powierzchniach ptaskich nalezy zamontowaé systemowe kolce na ptaki.
Zaréwno kolce jak i ich postawa powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Forma kolcow na ptaki powinna byc
delikatna, aby nie zaktdca¢ odbioru wizualnego elewacji. W maswerkowych oknach nalezy na etapie prowadzenia
prac rozwazy¢ montaz siatek stalowych (ze stali nierdzewnej). Oczka siatki powinny by¢ zageszczone, wykonane z
drutu o minimalnej grubosci, aby siatka nie przeszkadzata w odbiorze wizualnym obiektu. Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania akceptacji wybranych kolcow oraz siatek przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2, TYNKI I POLICHROMIE

2.1. Oczyszczenie zabrudzen na tynkach metodami suchymi.

Nie nalezy oczyszcza¢ malowidet przy uzyciu wody. Zaleca sie stosowanie metod mechanicznych pozwalajacych na
delikatnie oczyszczenie powierzchni np. gumkami lub miekkimi gabkami typu wishab. Jezeli fragmenty malowidta
beda sie pudrowaty, przed zabiegiem oczyszczania nalezy wykonac zabieg wzmacniania (punkt 2.7).

2.2. Usuniecie wtoérnych, nieestetycznych retuszy metodami chemicznymi.

W przypadku miejsc w ktorych widoczne sg nieestetyczne przemalowania nalezy wykonac probe ich oczyszczania
metodami chemicznymi dobranymi po wykonaniu prob.

2.3. Wykonanie odkrywek celem odstoniecia malowidet.

W skrzydle pdinocnym oraz wschodnim nalezy wykonac odkrywki oraz sprawdzi¢ stan zachowania malowidet pod
tynkiem. Jezeli po komisyjnej ocenie pracownikow MZM zostanie podjeta decyzja o odstonieciu i dalszej naprawie
tynkow, zabieg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z podpunktem 2.4.

2.4. Usuniecie tynkow przykrywajacych malowidta.

Tynki cementowo-wapienne nalezy usung¢ metodg mieszang - mechanicznie po wczesniejszym rozmiekczeniu ich
substancjami chemicznymi dobranymi po wykonaniu prob.

2.5. Wzmocnienie krawedzi tynkéw poprzez zalozenie opasek na bazie zapraw mineralnych.

W przypadku osypujacych sie krawedzi tynkéw ktérych nie bedzie sie wykonywato rekonstrukcji nalezy zatozyc
wokdt nich opaski okalajace wykonane z zaprawy wapiennej, barwione w masie.

2.6. Dezynfekcja powierzchni.

Powierzchnie malowidet nalezy lokalnie zdezynfekowac stosujac substancje rozpuszczalne w alkoholu etylowym.

2.7. Lokalne wzmocnienie tynku.

Malowidta mozna wzmocni¢ preparatami zawierajgcymi estry kwasu krzemowego lub aerozol z zywicy akrylowej na
bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu niskiego stezenia, aby nie doszio do
wybtyszczenia wzmacnianej powierzchni.

2.8. Podklejanie tynkéw systemami opartymi na wapnie/zaprawami iniekcyjnymi.

Tynki zawierajcie pustki powinny zosta¢ wypetnione zaprawq iniekcyjng dedykowana do tynkdéw mineralnych.
Analogicznie nalezy przeprowadzi¢ zabieg podklejania fragmentow, ktére utracity adhezje do podtoza.

2.9. Podklejanie i oczyszczenie polichromii na detalu architektonicznym.

Polichromie na elementach kamiennych nalezy podklei¢ przy uzyciu zywicy syntetycznej. Nalezy wykonaé proby
oczyszczania metodami suchymi, wzglednie oczysci¢ je na mokro przy uzyciu mieszaniny enzymow.

2.10. Uzupetnienie ubytkow tynku.

Uzupetnienie nalezy wykonacC zaprawag wapienno-piaskowg na bazie wapna dotowanego, barwiona w masie.
Opracowanie powierzchni uzupetnien w sposob nawigzujacy do warstw istniejacych.

2.11. Scalanie kolorystyczne.

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy wykonac scalanie kolorystyczne lub punktowanie fragmentow malowidta.
Zastosowana metoda powinna by¢ bezpieczna dla warstw istniejacych oraz odwracalna.

2.12. Konserwacja elementéw metalowych.

Z elementow wykonanych z weglowych stopdw zelaza, takich jak kraty okienne itp. Nalezy w sposéb mechaniczny
usuna¢ wszystkie produkty korozji zelaza. Powierzchnie metalu nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie warstwy
kontaktowego inhibitora korozji.

ZALECENIA I UWAGI KONSERWATORSKIE:

e Prace przy obiekcie powinny zostac przeprowadzone przez firme konserwatorskg lub budowlano-konserwatorskg
posiadajaca wiedze, doswiadczenie oraz dysponujaca wykwalifikowang kadra pracownikdw z uprawnieniami do pracy
przy obiektach zabytkowych, w tym technologiem prac konserwatorskich. Niezbedne jest wykonanie poszczegdinych
etapdw pod okiem konserwatora zabytkow, w przypadku elementdw kamiennych, cegiet i zapraw, o specjalizacji:
konserwacja i restauracja rzezby kamiennej i detali architektonicznych, w przypadku warstw malarskich, a w
szczegdlnosci miejscowego uzupetnienia malatury, o specjalizacji: konserwacja i restauracja malarstwa.

e Podczas prac rekonstrukcyjnych, takich jak uzupetnianie ubytkow w kamieniu lub cegle oraz uzupetnieniu
tynkow i warstw malarskich nalezy kazdorazowo ustalac z komisjg MZM zakres danego uzupetnienia.

e Materiaty uzyte podczas konserwacji powinny by¢ kompatybilne z oryginatem, w miare mozliwosci odwracalne.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow typowo budowlanych, zawierajacych w swoim sktadzie takie substancje jak
gips czy cement.

e Wszelkie zadania, ktore nie zostaly zawarte w niniejszym projekcie oraz w programie prac konserwatorskich
nalezy rozpatrzy¢ i podja¢ decyzje dalszego postepowania w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Muzeum
Zamkowego w Malborku, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw oraz nadzorem autorskim i konserwatorskim.

e Zaleca sig, aby w toku trwania prac konserwatorskich na biezaco weryfikowa¢ zatozenia niniejszego
opracowania.
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