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| CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 wraz z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98
poz. 602 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr
170 poz. 1393 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkédw umieszczania
ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z pozniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

Umowa nr 237/V/ZDMK/2024 zawarta w Krakowie w dniu 14.05.2024 pomiedzy
Gming Miejskg Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586
Krakéw, a Pawtem Kubicg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:
Pawet Kubica KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakéw, ul. Gesia 10

2. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji

ruchu dla fragmentéw drog publicznych kategorii powiatowej ul. Praskiej i gminnej ul.

Szwedzkiej w Krakowie.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zwigzane jest z projektowang przebudowg

ul. Praskiej i ul. Szwedzkiej w zakresie budowy przejscia dla pieszych i oswietlenia .

KUBICAPROJEKT 3



3. Opis stanu istniejgcego
Teren na ktéorym planowana jest Inwestycja jest terenem urzgdzonym.
Przeznaczenie terenu nie zmienia sie w stosunku do istniejgcego. Ulica Praska jest droga
publiczng kategorii powiatowa o nr 2281K. Jezdnia ulicy Praskiej ma szeroko$¢ 7,0m — 2
pasy ruchu po 3,5m.
Ul. Praska wyposazona jest w obustronny chodnik.
W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest skrzyzowanie z ul. Szwedzka.
Ul. Szwedzka jest droga publiczng kategorii gminna o nr 603431K. Jezdnia ulicy
Szwedzkiej ma szerokos¢ 7,0m. Ul. Szwedzka wyposazona jest w obustronny chodnik.
W  przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg sieci oraz przylgcza:
elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe, teletechniczne oraz

osSwietlenie.

4. Opis projektowanych rozwigzan
Zakres projektu obejmuje budowe przejscia dla pieszych przez ul. Praskg wraz z
budowa dedykowanego oswietlenia. Kabel zasilajgcy oswietlenie bedzie utozony pod
jezdnig metodg bezrozkopowsa.
Budowa przejscia dla pieszych bedzie wymagata wymiany istniejgcej warstwy
$cieralnej nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnie z kostki integracyjne;j.
Uksztattowanie wysoko$ciowe w tym istniejgce krawezniki pozostajg bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Wejscie na jezdnie z powierzchni chodnika odbywa sie

poprzez istniejgcy kraweznik o odstonieciu 2cm.

4.1Przyjete parametry techniczne ulicy Praskiej
- droga publiczna kategorii powiatowa nr 2281K

- szerokos¢ istniejgcej jezdni 7,0m

4.2 Przyjete parametry techniczne ulicy Szwedzkiej
- droga publiczna kategorii gminna nr 603431K

- szerokos¢ istniejgcej jezdni 7,0m

5. Opis oznakowania

Projekt czasowej organizacji ruchu zostat podzielony na dwa etapy.

ETAP |

Na ul. Praskiej w odlegtosci 50m od miejsca prowadzonych robot ustawi¢ znak A-12b
,<Zwezenie jezdni — prawostronne” wraz ze znakiem A-14 ,roboty na drodze” i znakiem A-
30 z tabliczkg T-0 ,piesi”
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Na ul. Szwedzkiej w odlegtosci 50m od miejsca prowadzonych robét ustawi¢ znak A-
14 ,roboty na drodze” i znak A-30 z tabliczkg T-0 ,piesi”

Miejsce budowy chodnika nalezy wygrodzi¢ za pomoca tablicy prowadzgcej U-3d
wyposazonej w oswietlenie ostrzegawcze U-35a od strony ul. Praskiej oraz od strony
chodnika i terenéw zielonych zaporg U-20c na ktérej umieszczono znak B-41 ,zakaz
ruchu pieszych” wraz z tabliczkg T-0 z napisem ,Przejscie pod nadzorem oséb kierujgcych
ruchem”.

Podczas trwajgcych prac budowlanych ruch pojazdéw ul. Szwedzka /ul. Praska na
odcinku prowadzonych robdét bedzie kierowany przez uprawnionych pracownikéw
Wykonawcy. Kierujgcy ruchem ustawieni w odlegio$ci ok. 5-10m od wyznaczonego
miejsca prac majg zapewni¢ bezpieczehstwo przejscia pieszym.

Po zakonczeniu roboczodnidowki nalezy zapewni¢ pieszym mozliwo$¢ przejscia
chodnikiem zgodnie z podetapem 1a — rys. OR2A

Ucigzliwos¢ jaka jest zwigzana z prowadzeniem robét budowlanych to zwezenie
szerokosci jezdni dla prowadzonego ruchu kotowego oraz lokalne zamknigcie przejscia
chodnikiem.

ETAP II

Na ul. Praskiej w odlegtosci 50m od miejsca prowadzonych robét ustawi¢ znak A-12c¢
.Zwezenie jezdni — lewostronne” wraz ze znakiem A-14 ,roboty na drodze” i znakiem A-30
z tabliczkg T-0 ,piesi”.

Na ul. Szwedzkiej od strony poétnocnej w odlegtosci 50m od miejsca prowadzonych
robét ustawié¢ znak A-12b ,zwezenie jezdni — prawostronne” wraz ze znakiem A-14 ,roboty
na drodze” i znakiem A-30 z tabliczkg T-0 ,piesi”.

Na ul. Szwedzkiej od strony potudniowej w odlegtosci 50m od miejsca prowadzonych
robot ustawic znak A-14 ,roboty na drodze” i znak A-30 z tabliczkg T-0 ,piesi”

Miejsce budowy chodnika nalezy wygrodzi¢ za pomoca tablicy prowadzgcej U-3d
wyposazonej w oswietlenie ostrzegawcze U-35a od strony ul. Szwedzkiej oraz od strony
chodnika i terenéw zielonych zaporg U-20c na ktérej umieszczono znak B-41 ,zakaz
ruchu pieszych” wraz z tabliczkg T-0 z napisem ,Przejscie pod nadzorem oséb kierujgcych
ruchem”.

Podczas trwajgcych prac budowlanych ruch pojazdéw ul. Szwedzka /ul. Praska na
odcinku prowadzonych robdét bedzie kierowany przez uprawnionych pracownikéw
Wykonawcy. Kierujacy ruchem ustawieni w odlegio$ci ok. 5-10m od wyznaczonego
miejsca prac majg zapewni¢ bezpieczehstwo przejscia pieszym.

Po zakonczeniu roboczodnidowki nalezy zapewni¢ pieszym mozliwo$¢ przejscia

chodnikiem zgodnie z podetapem 2a — rys. OR3A
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Ucigzliwos¢ jaka jest zwigzana z prowadzeniem robét budowlanych to zwezenie
szerokosci jezdni dla prowadzonego ruchu kotowego oraz lokalne zamknigcie przejscia
chodnikiem.

Do oznakowania pionowego zastosowaé znaki o grupe wyzszag niz istniejgce znaki
Zlokalizowane w pasie drogi publiczne;j.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z
pozniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzeénia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019
poz. 2311) oraz zgodnie z wydang opinig ZDMK.

Szczegdtowy opis projektowanego oznakowania pionowego pokazano na rysunkach

planu sytuacyjnego

6. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wynika ze zmiany
zagospodarowania terenu — budowy przejscia dla pieszych wraz z oswietleniem, zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz.
U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z pdzniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Czasowg organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ na czas wykonywania roboét
budowlanych. Orientacyjny poczatek czasu wprowadzenia organizacji ruchu to | kwartat
2025 - 10.01.2025. Roboty budowlane mogg potrwaé ok. 14dni.

Projektant: mgr inz. Pawet Kubica
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Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. OR1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. OR2 Plan sytuacyjny — ETAP 1 skala 1:500
Rys. OR2A  Plan sytuacyjny — ETAP 1a skala 1:500
Rys. OR3 Plan sytuacyjny — ETAP 2 skala 1:500
Rys. OR3A Plan sytuacyjny — ETAP 2a skala 1:500

KUBICAPROJEKT



