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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 00 Wymagania ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robdét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdblne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi, b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i



urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozine, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych naleiny przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy nalezy przez to rozumiec przestrzed, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz

1.4.12. z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.14. pozwoleniu na budowe nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.



1.4.17. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw
wewnetrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.19. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.20. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego- nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.25. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.26. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.28. rejestrze obmiaréw nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.29. laboratorium nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan prdb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.30. materiatach nalezny przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. rekultywacji nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robdt nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspdlnego stownika
zamoéwien (dz. u. 1340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie
(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robédt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

1.4.43. robocie podstawowe]j -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.44. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

1.4.45. Zarzadzajgcym realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢
graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a



wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg z godne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowadé
w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.



Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoniczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERALY

2.1 7Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta



spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
| nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beday zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
zastosowania rdéznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez witasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien skfadaé sie z czesci opisowej i graficznej, - plan bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw
prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag (kontraktem) oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczerl laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badad. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:



1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdéw robédt, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach, - uwagi | polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia
wstrzymania robodt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robét, - dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, - wyniki préb
poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o
przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach 6.7.1. - 6.7.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatdw Zasady okreslania ilosci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,



to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustaledn odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, c) odbiorowi cze$ciowemu, d) odbiorowi
ostatecznemu (koricowemu), e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu
po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robédt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja



przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowej, ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robédt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbidr pogwarancyjny po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie

8.4.,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
przedmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru
obronnego zachodniego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja
Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych
dla zrealizowania wszystkich fundamentdéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i przedmiarem robdt. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktdrej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roSlinna, odpady materiatdbw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktdrych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.



3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy
podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujacy
do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki,
ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolnosci
przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co
mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materiaty
sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie
przemieszania w trakcie sktadowania. Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych 2z projektowanymi. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byc
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejgc
protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktdw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi
wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzdr techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie
darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem" whasciwych robét ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty
nalezy przerwac¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzadzeniami, a
dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ inwestora oraz wtadze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow. Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob
zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robot. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio
dobrana do wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim,
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robdt i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem
i odksztatceniem tych budowli Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki
sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegitebienia wykopow. W przypadku przegtebienia
wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwifaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego 'wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt
Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy
systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.2.8. Odwodnienie wykopow. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wad z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ S$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany. Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu
wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla
warstwy do gtebokosci 1,20m, 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m. W zaleznosSci od uziarnienia
stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika
zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien spetniaC wymagania podane wyzej. Jezeli jako
kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okresSlonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie
zagesci¢. Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnosc
optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow i zwirow - 10%. Przy zageszczaniu
gruntu nasypowego nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu
zageszczaC na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.



5.2.12. Dokiadnos¢ wykonania wykopow. Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:
0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST.
Sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegotowe. Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: odspajanie gruntow w sposob nie
pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopow, odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania
wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Ocene wynikow zageszczania gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie w nastepujacy sposob. a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is
lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszacej
kontroli robot ziemnych, b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jesli spetnione bedg warunki: 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki
zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartosci
wymaganej, 15 - $rednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdling uwage nalezy zwroci¢ na: wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, ktore wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacjg. Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach
okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z
ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o
rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty uzytych na



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatdw budowlanych, d) Dziennik Budowy, €) uzasadnienie
ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: a) zgodnosci wykonania wykopow i
robot ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu, c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki, d)
wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy. Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 02 Prace konserwatorskie

Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace
konserwatorskie przy elementach kamiennych i watkach ceglanych.

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skiad ktérych
wchodza: Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
(kod wg CPV:45. 21.23.50-4),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla muréw kamiennych i ceglanych.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie,
konserwacja watkéw kamiennych i ceglanych, dostawa i montaz rusztowan itp.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6. Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. by¢ cztonkiem wtasciwe] Izby samorzgdu zawodowego

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny
catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji
dziel sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150
p.1579,par 7).

2. MATERALY
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania prac konserwatorskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania. Dokumenty te
muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].



2.2. Szczegbtowe wymagania

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z WKZ.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét budowlanych muszg odpowiada¢ materiatom
wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne,
normowe a takize estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzglednic¢ w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzglednié¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.

Zrédta uzyskania materiatéw: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom: Materiaty nie wymagajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechwytywanie i sktadowanie materiatéw: Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatdw: Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski oraz wskazany w
dokumentacji technicznej rodzaj materiatu, moze by¢ pdzniej zmieniony tylko za zgodg Inwestora i
nadzoru projektantdw oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdbw lub materiatdw réwnowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.

3. SPRZET

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdot powinien uwzgledniaé warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy.

Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robdét podlegaja elementy zabytkowej architektury
znajdujace sie w obrebie placu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jodynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz zabytkowych elementéw na terenie
obiektu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
normga. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byc
przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz.

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania roboét
Okreslone sg w Pozwoleniu na Budowe oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw
specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne,
konstrukcyjne).

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku, przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci
z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robdét budowlanych jak réwniez warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
konserwatorska i budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upowaznionych
przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli
WUOZ.



Wszystkie wymiary projektowanych elementéow ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze
na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdélne”. Kontrole robét nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwaorni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatow, tak by zapewnié¢ wtasciwy efekt wykonanych prac
konserwatorskich. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5i6

Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ. Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno —
konserwatorskg, z udziatem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowag jednostkg jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Ogélne warunki montazu



- Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie
w obrebie wiezy wieziennej i muru zewnetrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w
celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; dziatki nr: 624/7,
622/3,621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z WKZ
- Przedmiar robét
- Pozwolenie konserwatorskie
- Pozwolenie na Budowe
- Przedmiar robét
10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Srodowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobédw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
majal998 w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.nr66, poz.436)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz.
1568

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z
dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)

UWAGA: Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 03 Konstrukcje drewniane
CPV 45421000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu elementéw konstrukcji drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montazu elementéw drewnianych w tym. wykonanie
elementow z ostruganego drewna litego - wiercenie powyzszych elementéw, - malowanie - montaz
elementow, Roboty ciesielskie — wykonanie i montaz elementéw drewnianych CPV 45421000-1
Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERALY

2.1. Ogdlne wymagania Do wykonania elementéw drewnianych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny miec¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci bgdZ dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania. Dokumenty te muszg odpowiadaé wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosowad: -
drewno lite klasy C24, - Srodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - sSrodek dobrany bedzie
przez wytworce elementoéw, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - fgczniki — prety kotwigce
ocynkowane wedtug dokumentacji

3. SPRZET

Do montazu nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dzwigdw, podnosnikdéw i innych urzadzen. Wszystkie
urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
eksploatacji.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢



przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz. Elementy przed montazem muszg byc
sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiardw oraz owiercenia na tgczniki Srubowe. Powierzchnia
powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne”. Kontrole robdt nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwdrni i na budowie. W zaktadzie produkcyjnym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementdéw z dokumentacja projektowg pod wzgledem wymiardéw,
uzytych materiatéw, zabezpieczenn impregnujacych. Sprawdzi¢ nalezy takie zgodnosé uzytych
materiatdw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu
podlegajg potgczenia elementdéw z murem.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5 i 6 oraz montaz
zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
projektem warsztatowym.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych - Ogdlne warunki montazu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. SPIS ZAWARTOSCI

ST 00 Wymagania ogdlne
ST 01 Roboty ziemne
ST 02 Prace konserwatorskie

ST 03 Konstrukcje drewniane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 00 Wymagania ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robdét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdblne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi, b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i



urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozine, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych naleiny przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy nalezy przez to rozumiec przestrzed, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz

1.4.12. z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.14. pozwoleniu na budowe nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.



1.4.17. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw
wewnetrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.19. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.20. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego- nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.25. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.26. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.28. rejestrze obmiaréw nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.29. laboratorium nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan prdb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.30. materiatach nalezny przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. rekultywacji nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robdt nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspdlnego stownika
zamoéwien (dz. u. 1340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie
(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robédt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

1.4.43. robocie podstawowe]j -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.44. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

1.4.45. Zarzadzajgcym realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢
graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a



wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg z godne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowadé
w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.



Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoniczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERALY

2.1 7Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta



spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
| nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beday zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
zastosowania rdéznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez witasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien skfadaé sie z czesci opisowej i graficznej, - plan bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw
prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag (kontraktem) oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczerl laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badad. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:



1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdéw robédt, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach, - uwagi | polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia
wstrzymania robodt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robét, - dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, - wyniki préb
poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o
przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach 6.7.1. - 6.7.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatdw Zasady okreslania ilosci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,



to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustaledn odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, c) odbiorowi cze$ciowemu, d) odbiorowi
ostatecznemu (koricowemu), e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu
po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robédt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja



przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowej, ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robédt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbidr pogwarancyjny po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie

8.4.,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
przedmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru
obronnego zachodniego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja
Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych
dla zrealizowania wszystkich fundamentdéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i przedmiarem robdt. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktdrej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roSlinna, odpady materiatdbw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktdrych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.



3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy
podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujacy
do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki,
ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolnosci
przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co
mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materiaty
sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie
przemieszania w trakcie sktadowania. Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych 2z projektowanymi. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byc
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejgc
protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktdw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi
wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzdr techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie
darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem" whasciwych robét ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty
nalezy przerwac¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzadzeniami, a
dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ inwestora oraz wtadze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow. Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob
zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robot. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio
dobrana do wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim,
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robdt i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem
i odksztatceniem tych budowli Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki
sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegitebienia wykopow. W przypadku przegtebienia
wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwifaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego 'wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt
Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy
systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.2.8. Odwodnienie wykopow. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wad z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ S$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany. Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu
wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla
warstwy do gtebokosci 1,20m, 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m. W zaleznosSci od uziarnienia
stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika
zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien spetniaC wymagania podane wyzej. Jezeli jako
kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okresSlonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie
zagesci¢. Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnosc
optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow i zwirow - 10%. Przy zageszczaniu
gruntu nasypowego nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu
zageszczaC na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.



5.2.12. Dokiadnos¢ wykonania wykopow. Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:
0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST.
Sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegotowe. Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: odspajanie gruntow w sposob nie
pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopow, odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania
wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Ocene wynikow zageszczania gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie w nastepujacy sposob. a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is
lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszacej
kontroli robot ziemnych, b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jesli spetnione bedg warunki: 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki
zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartosci
wymaganej, 15 - $rednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdling uwage nalezy zwroci¢ na: wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, ktore wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacjg. Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach
okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z
ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o
rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty uzytych na



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatdw budowlanych, d) Dziennik Budowy, €) uzasadnienie
ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: a) zgodnosci wykonania wykopow i
robot ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu, c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki, d)
wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy. Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 02 Prace konserwatorskie

Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace
konserwatorskie przy elementach kamiennych i watkach ceglanych.

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skiad ktérych
wchodza: Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
(kod wg CPV:45. 21.23.50-4),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla muréw kamiennych i ceglanych.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie,
konserwacja watkéw kamiennych i ceglanych, dostawa i montaz rusztowan itp.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6. Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. by¢ cztonkiem wtasciwe] Izby samorzgdu zawodowego

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny
catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji
dziel sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150
p.1579,par 7).

2. MATERALY
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania prac konserwatorskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania. Dokumenty te
muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].



2.2. Szczegbtowe wymagania

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z WKZ.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét budowlanych muszg odpowiada¢ materiatom
wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne,
normowe a takize estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzglednic¢ w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzglednié¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.

Zrédta uzyskania materiatéw: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom: Materiaty nie wymagajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechwytywanie i sktadowanie materiatéw: Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatdw: Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski oraz wskazany w
dokumentacji technicznej rodzaj materiatu, moze by¢ pdzniej zmieniony tylko za zgodg Inwestora i
nadzoru projektantdw oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdbw lub materiatdw réwnowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.

3. SPRZET

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdot powinien uwzgledniaé warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy.

Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robdét podlegaja elementy zabytkowej architektury
znajdujace sie w obrebie placu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jodynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz zabytkowych elementéw na terenie
obiektu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
normga. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byc
przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz.

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania roboét
Okreslone sg w Pozwoleniu na Budowe oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw
specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne,
konstrukcyjne).

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku, przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci
z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robdét budowlanych jak réwniez warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
konserwatorska i budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upowaznionych
przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli
WUOZ.



Wszystkie wymiary projektowanych elementéow ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze
na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdélne”. Kontrole robét nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwaorni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatow, tak by zapewnié¢ wtasciwy efekt wykonanych prac
konserwatorskich. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5i6

Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ. Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno —
konserwatorskg, z udziatem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowag jednostkg jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Ogélne warunki montazu



- Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie
w obrebie wiezy wieziennej i muru zewnetrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w
celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; dziatki nr: 624/7,
622/3,621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z WKZ
- Przedmiar robét
- Pozwolenie konserwatorskie
- Pozwolenie na Budowe
- Przedmiar robét
10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Srodowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobédw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
majal998 w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.nr66, poz.436)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz.
1568

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z
dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)

UWAGA: Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 03 Konstrukcje drewniane
CPV 45421000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu elementéw konstrukcji drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montazu elementéw drewnianych w tym. wykonanie
elementow z ostruganego drewna litego - wiercenie powyzszych elementéw, - malowanie - montaz
elementow, Roboty ciesielskie — wykonanie i montaz elementéw drewnianych CPV 45421000-1
Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERALY

2.1. Ogdlne wymagania Do wykonania elementéw drewnianych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny miec¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci bgdZ dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania. Dokumenty te muszg odpowiadaé wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosowad: -
drewno lite klasy C24, - Srodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - sSrodek dobrany bedzie
przez wytworce elementoéw, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - fgczniki — prety kotwigce
ocynkowane wedtug dokumentacji

3. SPRZET

Do montazu nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dzwigdw, podnosnikdéw i innych urzadzen. Wszystkie
urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
eksploatacji.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢



przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz. Elementy przed montazem muszg byc
sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiardw oraz owiercenia na tgczniki Srubowe. Powierzchnia
powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne”. Kontrole robdt nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwdrni i na budowie. W zaktadzie produkcyjnym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementdéw z dokumentacja projektowg pod wzgledem wymiardéw,
uzytych materiatéw, zabezpieczenn impregnujacych. Sprawdzi¢ nalezy takie zgodnosé uzytych
materiatdw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu
podlegajg potgczenia elementdéw z murem.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5 i 6 oraz montaz
zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
projektem warsztatowym.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych - Ogdlne warunki montazu
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1. SPIS ZAWARTOSCI

ST 00 Wymagania ogdlne
ST 01 Roboty ziemne
ST 02 Prace konserwatorskie

ST 03 Konstrukcje drewniane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 00 Wymagania ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robdét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdblne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi, b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i



urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozine, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych naleiny przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy nalezy przez to rozumiec przestrzed, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz

1.4.12. z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.14. pozwoleniu na budowe nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.



1.4.17. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw
wewnetrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.19. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.20. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego- nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.25. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.26. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.28. rejestrze obmiaréw nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.29. laboratorium nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan prdb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.30. materiatach nalezny przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. rekultywacji nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robdt nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspdlnego stownika
zamoéwien (dz. u. 1340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie
(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robédt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

1.4.43. robocie podstawowe]j -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.44. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

1.4.45. Zarzadzajgcym realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢
graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a



wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg z godne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowadé
w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.



Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoniczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERALY

2.1 7Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta



spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
| nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beday zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
zastosowania rdéznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez witasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien skfadaé sie z czesci opisowej i graficznej, - plan bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw
prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag (kontraktem) oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczerl laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badad. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:



1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdéw robédt, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach, - uwagi | polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia
wstrzymania robodt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robét, - dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, - wyniki préb
poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o
przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach 6.7.1. - 6.7.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatdw Zasady okreslania ilosci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,



to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustaledn odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, c) odbiorowi cze$ciowemu, d) odbiorowi
ostatecznemu (koricowemu), e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu
po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robédt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja



przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowej, ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robédt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbidr pogwarancyjny po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie

8.4.,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
przedmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru
obronnego zachodniego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja
Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych
dla zrealizowania wszystkich fundamentdéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i przedmiarem robdt. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktdrej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roSlinna, odpady materiatdbw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktdrych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.



3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy
podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujacy
do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki,
ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolnosci
przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co
mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materiaty
sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie
przemieszania w trakcie sktadowania. Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych 2z projektowanymi. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byc
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejgc
protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktdw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi
wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzdr techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie
darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem" whasciwych robét ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty
nalezy przerwac¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzadzeniami, a
dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ inwestora oraz wtadze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow. Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob
zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robot. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio
dobrana do wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim,
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robdt i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem
i odksztatceniem tych budowli Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki
sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegitebienia wykopow. W przypadku przegtebienia
wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwifaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego 'wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt
Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy
systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.2.8. Odwodnienie wykopow. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wad z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ S$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany. Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu
wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla
warstwy do gtebokosci 1,20m, 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m. W zaleznosSci od uziarnienia
stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika
zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien spetniaC wymagania podane wyzej. Jezeli jako
kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okresSlonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie
zagesci¢. Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnosc
optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow i zwirow - 10%. Przy zageszczaniu
gruntu nasypowego nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu
zageszczaC na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.



5.2.12. Dokiadnos¢ wykonania wykopow. Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:
0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST.
Sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegotowe. Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: odspajanie gruntow w sposob nie
pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopow, odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania
wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Ocene wynikow zageszczania gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie w nastepujacy sposob. a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is
lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszacej
kontroli robot ziemnych, b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jesli spetnione bedg warunki: 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki
zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartosci
wymaganej, 15 - $rednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdling uwage nalezy zwroci¢ na: wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, ktore wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacjg. Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach
okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z
ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o
rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty uzytych na



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatdw budowlanych, d) Dziennik Budowy, €) uzasadnienie
ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: a) zgodnosci wykonania wykopow i
robot ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu, c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki, d)
wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy. Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 02 Prace konserwatorskie

Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace
konserwatorskie przy elementach kamiennych i watkach ceglanych.

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skiad ktérych
wchodza: Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
(kod wg CPV:45. 21.23.50-4),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla muréw kamiennych i ceglanych.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie,
konserwacja watkéw kamiennych i ceglanych, dostawa i montaz rusztowan itp.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6. Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. by¢ cztonkiem wtasciwe] Izby samorzgdu zawodowego

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny
catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji
dziel sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150
p.1579,par 7).

2. MATERALY
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania prac konserwatorskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania. Dokumenty te
muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].



2.2. Szczegbtowe wymagania

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z WKZ.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét budowlanych muszg odpowiada¢ materiatom
wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne,
normowe a takize estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzglednic¢ w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzglednié¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.

Zrédta uzyskania materiatéw: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom: Materiaty nie wymagajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechwytywanie i sktadowanie materiatéw: Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatdw: Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski oraz wskazany w
dokumentacji technicznej rodzaj materiatu, moze by¢ pdzniej zmieniony tylko za zgodg Inwestora i
nadzoru projektantdw oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdbw lub materiatdw réwnowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.

3. SPRZET

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdot powinien uwzgledniaé warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy.

Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robdét podlegaja elementy zabytkowej architektury
znajdujace sie w obrebie placu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jodynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz zabytkowych elementéw na terenie
obiektu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
normga. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byc
przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz.

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania roboét
Okreslone sg w Pozwoleniu na Budowe oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw
specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne,
konstrukcyjne).

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku, przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci
z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robdét budowlanych jak réwniez warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
konserwatorska i budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upowaznionych
przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli
WUOZ.



Wszystkie wymiary projektowanych elementéow ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze
na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdélne”. Kontrole robét nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwaorni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatow, tak by zapewnié¢ wtasciwy efekt wykonanych prac
konserwatorskich. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5i6

Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ. Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno —
konserwatorskg, z udziatem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowag jednostkg jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Ogélne warunki montazu



- Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie
w obrebie wiezy wieziennej i muru zewnetrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w
celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; dziatki nr: 624/7,
622/3,621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z WKZ
- Przedmiar robét
- Pozwolenie konserwatorskie
- Pozwolenie na Budowe
- Przedmiar robét
10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Srodowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobédw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
majal998 w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.nr66, poz.436)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz.
1568

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z
dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)

UWAGA: Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 03 Konstrukcje drewniane
CPV 45421000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu elementéw konstrukcji drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montazu elementéw drewnianych w tym. wykonanie
elementow z ostruganego drewna litego - wiercenie powyzszych elementéw, - malowanie - montaz
elementow, Roboty ciesielskie — wykonanie i montaz elementéw drewnianych CPV 45421000-1
Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERALY

2.1. Ogdlne wymagania Do wykonania elementéw drewnianych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny miec¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci bgdZ dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania. Dokumenty te muszg odpowiadaé wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosowad: -
drewno lite klasy C24, - Srodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - sSrodek dobrany bedzie
przez wytworce elementoéw, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - fgczniki — prety kotwigce
ocynkowane wedtug dokumentacji

3. SPRZET

Do montazu nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dzwigdw, podnosnikdéw i innych urzadzen. Wszystkie
urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
eksploatacji.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢



przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz. Elementy przed montazem muszg byc
sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiardw oraz owiercenia na tgczniki Srubowe. Powierzchnia
powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne”. Kontrole robdt nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwdrni i na budowie. W zaktadzie produkcyjnym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementdéw z dokumentacja projektowg pod wzgledem wymiardéw,
uzytych materiatéw, zabezpieczenn impregnujacych. Sprawdzi¢ nalezy takie zgodnosé uzytych
materiatdw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu
podlegajg potgczenia elementdéw z murem.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5 i 6 oraz montaz
zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
projektem warsztatowym.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych - Ogdlne warunki montazu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TEMAT

ADRES

INWESTOR

JEDN. PROJEKT.

DATA WYKONANIA

KAT. OBIEKTU BUD.

SPECJALNOSC

PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE W OBREBIE
WIEZY WIEZIENNEJ I MURU ZEWNETRZNEGO ZAMKU
W SZTUMIE WRAZ Z PODPARCIEM W CELU
USTABILIZOWANIA STATYKI OBIEKTU

ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum
Dziatki nr: 624/7, 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4
m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

Muzeum Zamkowe w Malborku
82-200 Malbork, ul. Staroscinskiej 1

WB.KONSTRUKTOR Waldemar Barski
80-515 Gdansk, ul. Krasickiego 9A/10

20-12-2022
IX

PROJEKTANT /SPRAWDZAJACY NR UPRAW.

KONSTRUKCIA

mgr inz. WALDEMAR BARSKI (proj.) POM/0078/PWOK/06




1. SPIS ZAWARTOSCI

ST 00 Wymagania ogdlne
ST 01 Roboty ziemne
ST 02 Prace konserwatorskie

ST 03 Konstrukcje drewniane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 00 Wymagania ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robdét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdblne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi, b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i



urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozine, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych naleiny przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy nalezy przez to rozumiec przestrzed, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz

1.4.12. z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.14. pozwoleniu na budowe nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.



1.4.17. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw
wewnetrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.19. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.20. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego- nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.25. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.26. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.28. rejestrze obmiaréw nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.29. laboratorium nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan prdb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.30. materiatach nalezny przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. rekultywacji nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robdt nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspdlnego stownika
zamoéwien (dz. u. 1340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie
(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robédt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

1.4.43. robocie podstawowe]j -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.44. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

1.4.45. Zarzadzajgcym realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢
graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a



wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg z godne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowadé
w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.



Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoniczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERALY

2.1 7Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta



spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
| nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beday zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
zastosowania rdéznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez witasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien skfadaé sie z czesci opisowej i graficznej, - plan bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw
prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag (kontraktem) oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczerl laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badad. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:



1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdéw robédt, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach, - uwagi | polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia
wstrzymania robodt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robét, - dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, - wyniki préb
poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o
przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach 6.7.1. - 6.7.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatdw Zasady okreslania ilosci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,



to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustaledn odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, c) odbiorowi cze$ciowemu, d) odbiorowi
ostatecznemu (koricowemu), e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu
po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robédt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja



przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowej, ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robédt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbidr pogwarancyjny po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie

8.4.,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
przedmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru
obronnego zachodniego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja
Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych
dla zrealizowania wszystkich fundamentdéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i przedmiarem robdt. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktdrej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roSlinna, odpady materiatdbw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktdrych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.



3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy
podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujacy
do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki,
ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolnosci
przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co
mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materiaty
sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie
przemieszania w trakcie sktadowania. Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych 2z projektowanymi. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byc
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejgc
protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktdw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi
wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzdr techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie
darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem" whasciwych robét ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty
nalezy przerwac¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzadzeniami, a
dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ inwestora oraz wtadze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow. Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob
zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robot. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio
dobrana do wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim,
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robdt i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem
i odksztatceniem tych budowli Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki
sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegitebienia wykopow. W przypadku przegtebienia
wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwifaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego 'wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt
Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy
systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.2.8. Odwodnienie wykopow. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wad z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ S$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany. Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu
wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla
warstwy do gtebokosci 1,20m, 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m. W zaleznosSci od uziarnienia
stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika
zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien spetniaC wymagania podane wyzej. Jezeli jako
kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okresSlonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie
zagesci¢. Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnosc
optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow i zwirow - 10%. Przy zageszczaniu
gruntu nasypowego nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu
zageszczaC na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.



5.2.12. Dokiadnos¢ wykonania wykopow. Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:
0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST.
Sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegotowe. Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: odspajanie gruntow w sposob nie
pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopow, odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania
wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Ocene wynikow zageszczania gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie w nastepujacy sposob. a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is
lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszacej
kontroli robot ziemnych, b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jesli spetnione bedg warunki: 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki
zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartosci
wymaganej, 15 - $rednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdling uwage nalezy zwroci¢ na: wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, ktore wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacjg. Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach
okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z
ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o
rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty uzytych na



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatdw budowlanych, d) Dziennik Budowy, €) uzasadnienie
ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: a) zgodnosci wykonania wykopow i
robot ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu, c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki, d)
wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy. Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 02 Prace konserwatorskie

Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace
konserwatorskie przy elementach kamiennych i watkach ceglanych.

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skiad ktérych
wchodza: Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
(kod wg CPV:45. 21.23.50-4),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla muréw kamiennych i ceglanych.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie,
konserwacja watkéw kamiennych i ceglanych, dostawa i montaz rusztowan itp.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6. Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. by¢ cztonkiem wtasciwe] Izby samorzgdu zawodowego

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny
catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji
dziel sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150
p.1579,par 7).

2. MATERALY
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania prac konserwatorskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania. Dokumenty te
muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].



2.2. Szczegbtowe wymagania

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z WKZ.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét budowlanych muszg odpowiada¢ materiatom
wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne,
normowe a takize estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzglednic¢ w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzglednié¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.

Zrédta uzyskania materiatéw: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom: Materiaty nie wymagajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechwytywanie i sktadowanie materiatéw: Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatdw: Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski oraz wskazany w
dokumentacji technicznej rodzaj materiatu, moze by¢ pdzniej zmieniony tylko za zgodg Inwestora i
nadzoru projektantdw oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdbw lub materiatdw réwnowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.

3. SPRZET

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdot powinien uwzgledniaé warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy.

Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robdét podlegaja elementy zabytkowej architektury
znajdujace sie w obrebie placu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jodynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz zabytkowych elementéw na terenie
obiektu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
normga. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byc
przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz.

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania roboét
Okreslone sg w Pozwoleniu na Budowe oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw
specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne,
konstrukcyjne).

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku, przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci
z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robdét budowlanych jak réwniez warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
konserwatorska i budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upowaznionych
przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli
WUOZ.



Wszystkie wymiary projektowanych elementéow ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze
na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdélne”. Kontrole robét nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwaorni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatow, tak by zapewnié¢ wtasciwy efekt wykonanych prac
konserwatorskich. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5i6

Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ. Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno —
konserwatorskg, z udziatem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowag jednostkg jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Ogélne warunki montazu



- Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie
w obrebie wiezy wieziennej i muru zewnetrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w
celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; dziatki nr: 624/7,
622/3,621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z WKZ
- Przedmiar robét
- Pozwolenie konserwatorskie
- Pozwolenie na Budowe
- Przedmiar robét
10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Srodowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobédw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
majal998 w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.nr66, poz.436)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz.
1568

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z
dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)

UWAGA: Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 03 Konstrukcje drewniane
CPV 45421000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu elementéw konstrukcji drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montazu elementéw drewnianych w tym. wykonanie
elementow z ostruganego drewna litego - wiercenie powyzszych elementéw, - malowanie - montaz
elementow, Roboty ciesielskie — wykonanie i montaz elementéw drewnianych CPV 45421000-1
Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERALY

2.1. Ogdlne wymagania Do wykonania elementéw drewnianych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny miec¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci bgdZ dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania. Dokumenty te muszg odpowiadaé wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosowad: -
drewno lite klasy C24, - Srodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - sSrodek dobrany bedzie
przez wytworce elementoéw, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - fgczniki — prety kotwigce
ocynkowane wedtug dokumentacji

3. SPRZET

Do montazu nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dzwigdw, podnosnikdéw i innych urzadzen. Wszystkie
urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
eksploatacji.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢



przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz. Elementy przed montazem muszg byc
sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiardw oraz owiercenia na tgczniki Srubowe. Powierzchnia
powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne”. Kontrole robdt nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwdrni i na budowie. W zaktadzie produkcyjnym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementdéw z dokumentacja projektowg pod wzgledem wymiardéw,
uzytych materiatéw, zabezpieczenn impregnujacych. Sprawdzi¢ nalezy takie zgodnosé uzytych
materiatdw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu
podlegajg potgczenia elementdéw z murem.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5 i 6 oraz montaz
zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
projektem warsztatowym.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych - Ogdlne warunki montazu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 00 Wymagania ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robdét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdblne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi, b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i



urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozine, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych naleiny przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy nalezy przez to rozumiec przestrzed, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz

1.4.12. z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.14. pozwoleniu na budowe nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.



1.4.17. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw
wewnetrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.19. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.20. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego- nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.25. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.26. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.28. rejestrze obmiaréw nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.29. laboratorium nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan prdb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.30. materiatach nalezny przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. rekultywacji nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robdt nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspdlnego stownika
zamoéwien (dz. u. 1340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie
(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robédt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

1.4.43. robocie podstawowe]j -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.44. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

1.4.45. Zarzadzajgcym realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢
graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a



wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg z godne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowadé
w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.



Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoniczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERALY

2.1 7Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta



spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
| nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beday zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
zastosowania rdéznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez witasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien skfadaé sie z czesci opisowej i graficznej, - plan bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw
prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag (kontraktem) oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczerl laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badad. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:



1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdéw robédt, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach, - uwagi | polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia
wstrzymania robodt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robét, - dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, - wyniki préb
poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o
przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach 6.7.1. - 6.7.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatdw Zasady okreslania ilosci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,



to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustaledn odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, c) odbiorowi cze$ciowemu, d) odbiorowi
ostatecznemu (koricowemu), e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu
po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robédt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja



przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowej, ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robédt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbidr pogwarancyjny po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie

8.4.,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
przedmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru
obronnego zachodniego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja
Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych
dla zrealizowania wszystkich fundamentdéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i przedmiarem robdt. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktdrej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roSlinna, odpady materiatdbw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktdrych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.



3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy
podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujacy
do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki,
ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolnosci
przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co
mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materiaty
sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie
przemieszania w trakcie sktadowania. Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych 2z projektowanymi. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byc
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejgc
protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktdw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi
wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzdr techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie
darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem" whasciwych robét ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty
nalezy przerwac¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzadzeniami, a
dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ inwestora oraz wtadze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow. Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob
zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robot. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio
dobrana do wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim,
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robdt i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem
i odksztatceniem tych budowli Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki
sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegitebienia wykopow. W przypadku przegtebienia
wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwifaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego 'wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt
Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy
systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.2.8. Odwodnienie wykopow. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wad z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ S$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany. Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu
wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla
warstwy do gtebokosci 1,20m, 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m. W zaleznosSci od uziarnienia
stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika
zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien spetniaC wymagania podane wyzej. Jezeli jako
kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okresSlonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie
zagesci¢. Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnosc
optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow i zwirow - 10%. Przy zageszczaniu
gruntu nasypowego nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu
zageszczaC na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.



5.2.12. Dokiadnos¢ wykonania wykopow. Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:
0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST.
Sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegotowe. Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: odspajanie gruntow w sposob nie
pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopow, odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania
wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Ocene wynikow zageszczania gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie w nastepujacy sposob. a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is
lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszacej
kontroli robot ziemnych, b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jesli spetnione bedg warunki: 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki
zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartosci
wymaganej, 15 - $rednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdling uwage nalezy zwroci¢ na: wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, ktore wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacjg. Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach
okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z
ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o
rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty uzytych na



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatdw budowlanych, d) Dziennik Budowy, €) uzasadnienie
ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: a) zgodnosci wykonania wykopow i
robot ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu, c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki, d)
wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy. Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 02 Prace konserwatorskie

Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace
konserwatorskie przy elementach kamiennych i watkach ceglanych.

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skiad ktérych
wchodza: Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
(kod wg CPV:45. 21.23.50-4),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla muréw kamiennych i ceglanych.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie,
konserwacja watkéw kamiennych i ceglanych, dostawa i montaz rusztowan itp.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6. Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. by¢ cztonkiem wtasciwe] Izby samorzgdu zawodowego

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny
catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji
dziel sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150
p.1579,par 7).

2. MATERALY
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania prac konserwatorskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania. Dokumenty te
muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].



2.2. Szczegbtowe wymagania

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z WKZ.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét budowlanych muszg odpowiada¢ materiatom
wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne,
normowe a takize estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzglednic¢ w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzglednié¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.

Zrédta uzyskania materiatéw: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom: Materiaty nie wymagajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechwytywanie i sktadowanie materiatéw: Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatdw: Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski oraz wskazany w
dokumentacji technicznej rodzaj materiatu, moze by¢ pdzniej zmieniony tylko za zgodg Inwestora i
nadzoru projektantdw oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdbw lub materiatdw réwnowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.

3. SPRZET

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdot powinien uwzgledniaé warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy.

Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robdét podlegaja elementy zabytkowej architektury
znajdujace sie w obrebie placu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jodynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz zabytkowych elementéw na terenie
obiektu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
normga. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byc
przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz.

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania roboét
Okreslone sg w Pozwoleniu na Budowe oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw
specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne,
konstrukcyjne).

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku, przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci
z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robdét budowlanych jak réwniez warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
konserwatorska i budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upowaznionych
przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli
WUOZ.



Wszystkie wymiary projektowanych elementéow ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze
na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdélne”. Kontrole robét nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwaorni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatow, tak by zapewnié¢ wtasciwy efekt wykonanych prac
konserwatorskich. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5i6

Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ. Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno —
konserwatorskg, z udziatem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowag jednostkg jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Ogélne warunki montazu



- Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie
w obrebie wiezy wieziennej i muru zewnetrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w
celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; dziatki nr: 624/7,
622/3,621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z WKZ
- Przedmiar robét
- Pozwolenie konserwatorskie
- Pozwolenie na Budowe
- Przedmiar robét
10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Srodowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobédw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
majal998 w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.nr66, poz.436)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz.
1568

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z
dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)

UWAGA: Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 03 Konstrukcje drewniane
CPV 45421000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu elementéw konstrukcji drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montazu elementéw drewnianych w tym. wykonanie
elementow z ostruganego drewna litego - wiercenie powyzszych elementéw, - malowanie - montaz
elementow, Roboty ciesielskie — wykonanie i montaz elementéw drewnianych CPV 45421000-1
Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERALY

2.1. Ogdlne wymagania Do wykonania elementéw drewnianych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny miec¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci bgdZ dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania. Dokumenty te muszg odpowiadaé wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosowad: -
drewno lite klasy C24, - Srodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - sSrodek dobrany bedzie
przez wytworce elementoéw, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - fgczniki — prety kotwigce
ocynkowane wedtug dokumentacji

3. SPRZET

Do montazu nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dzwigdw, podnosnikdéw i innych urzadzen. Wszystkie
urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
eksploatacji.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢



przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz. Elementy przed montazem muszg byc
sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiardw oraz owiercenia na tgczniki Srubowe. Powierzchnia
powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne”. Kontrole robdt nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwdrni i na budowie. W zaktadzie produkcyjnym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementdéw z dokumentacja projektowg pod wzgledem wymiardéw,
uzytych materiatéw, zabezpieczenn impregnujacych. Sprawdzi¢ nalezy takie zgodnosé uzytych
materiatdw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu
podlegajg potgczenia elementdéw z murem.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5 i 6 oraz montaz
zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
projektem warsztatowym.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych - Ogdlne warunki montazu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. SPIS ZAWARTOSCI

ST 00 Wymagania ogdlne
ST 01 Roboty ziemne
ST 02 Prace konserwatorskie

ST 03 Konstrukcje drewniane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 00 Wymagania ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robdét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdblne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi, b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i



urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozine, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych naleiny przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy nalezy przez to rozumiec przestrzed, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz

1.4.12. z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.14. pozwoleniu na budowe nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.



1.4.17. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw
wewnetrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.19. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.20. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego- nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.25. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.26. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.28. rejestrze obmiaréw nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.29. laboratorium nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan prdb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.30. materiatach nalezny przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. rekultywacji nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robdt nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspdlnego stownika
zamoéwien (dz. u. 1340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie
(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robédt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

1.4.43. robocie podstawowe]j -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.44. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

1.4.45. Zarzadzajgcym realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢
graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a



wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg z godne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowadé
w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.



Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoniczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERALY

2.1 7Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta



spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
| nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beday zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
zastosowania rdéznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez witasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien skfadaé sie z czesci opisowej i graficznej, - plan bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw
prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag (kontraktem) oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczerl laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badad. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:



1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdéw robédt, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach, - uwagi | polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia
wstrzymania robodt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robét, - dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, - wyniki préb
poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o
przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach 6.7.1. - 6.7.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatdw Zasady okreslania ilosci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,



to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustaledn odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, c) odbiorowi cze$ciowemu, d) odbiorowi
ostatecznemu (koricowemu), e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu
po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robédt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja



przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowej, ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robédt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbidr pogwarancyjny po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie

8.4.,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
przedmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru
obronnego zachodniego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja
Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych
dla zrealizowania wszystkich fundamentdéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i przedmiarem robdt. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktdrej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roSlinna, odpady materiatdbw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktdrych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.



3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy
podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujacy
do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki,
ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolnosci
przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co
mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materiaty
sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie
przemieszania w trakcie sktadowania. Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych 2z projektowanymi. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byc
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejgc
protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktdw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi
wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzdr techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie
darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem" whasciwych robét ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty
nalezy przerwac¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzadzeniami, a
dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ inwestora oraz wtadze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow. Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob
zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robot. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio
dobrana do wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim,
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robdt i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem
i odksztatceniem tych budowli Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki
sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegitebienia wykopow. W przypadku przegtebienia
wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwifaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego 'wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt
Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy
systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.2.8. Odwodnienie wykopow. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wad z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ S$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany. Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu
wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla
warstwy do gtebokosci 1,20m, 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m. W zaleznosSci od uziarnienia
stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika
zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien spetniaC wymagania podane wyzej. Jezeli jako
kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okresSlonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie
zagesci¢. Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnosc
optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow i zwirow - 10%. Przy zageszczaniu
gruntu nasypowego nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu
zageszczaC na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.



5.2.12. Dokiadnos¢ wykonania wykopow. Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:
0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST.
Sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegotowe. Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: odspajanie gruntow w sposob nie
pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopow, odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania
wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Ocene wynikow zageszczania gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie w nastepujacy sposob. a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is
lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszacej
kontroli robot ziemnych, b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jesli spetnione bedg warunki: 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki
zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartosci
wymaganej, 15 - $rednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdling uwage nalezy zwroci¢ na: wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, ktore wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacjg. Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach
okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z
ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o
rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty uzytych na



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatdw budowlanych, d) Dziennik Budowy, €) uzasadnienie
ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: a) zgodnosci wykonania wykopow i
robot ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu, c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki, d)
wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy. Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 02 Prace konserwatorskie

Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace
konserwatorskie przy elementach kamiennych i watkach ceglanych.

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skiad ktérych
wchodza: Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
(kod wg CPV:45. 21.23.50-4),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla muréw kamiennych i ceglanych.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie,
konserwacja watkéw kamiennych i ceglanych, dostawa i montaz rusztowan itp.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6. Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. by¢ cztonkiem wtasciwe] Izby samorzgdu zawodowego

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny
catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji
dziel sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150
p.1579,par 7).

2. MATERALY
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania prac konserwatorskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania. Dokumenty te
muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].



2.2. Szczegbtowe wymagania

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z WKZ.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét budowlanych muszg odpowiada¢ materiatom
wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne,
normowe a takize estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzglednic¢ w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzglednié¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.

Zrédta uzyskania materiatéw: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéow z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom: Materiaty nie wymagajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechwytywanie i sktadowanie materiatéw: Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatdw: Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski oraz wskazany w
dokumentacji technicznej rodzaj materiatu, moze by¢ pdzniej zmieniony tylko za zgodg Inwestora i
nadzoru projektantdw oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdbw lub materiatdw réwnowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.

3. SPRZET

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdot powinien uwzgledniaé warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy.

Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robdét podlegaja elementy zabytkowej architektury
znajdujace sie w obrebie placu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jodynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz zabytkowych elementéw na terenie
obiektu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
normga. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byc
przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz.

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania roboét
Okreslone sg w Pozwoleniu na Budowe oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw
specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne,
konstrukcyjne).

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku, przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci
z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robdét budowlanych jak réwniez warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
konserwatorska i budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upowaznionych
przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli
WUOZ.



Wszystkie wymiary projektowanych elementéow ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze
na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdélne”. Kontrole robét nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwaorni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatow, tak by zapewnié¢ wtasciwy efekt wykonanych prac
konserwatorskich. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5i6

Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ. Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno —
konserwatorskg, z udziatem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowag jednostkg jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Ogélne warunki montazu



- Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie
w obrebie wiezy wieziennej i muru zewnetrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w
celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; dziatki nr: 624/7,
622/3,621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z WKZ
- Przedmiar robét
- Pozwolenie konserwatorskie
- Pozwolenie na Budowe
- Przedmiar robét
10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Srodowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobédw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
majal998 w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.nr66, poz.436)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz.
1568

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z
dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)

UWAGA: Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 03 Konstrukcje drewniane
CPV 45421000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu elementéw konstrukcji drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montazu elementéw drewnianych w tym. wykonanie
elementow z ostruganego drewna litego - wiercenie powyzszych elementéw, - malowanie - montaz
elementow, Roboty ciesielskie — wykonanie i montaz elementéw drewnianych CPV 45421000-1
Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERALY

2.1. Ogdlne wymagania Do wykonania elementéw drewnianych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny miec¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci bgdZ dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania. Dokumenty te muszg odpowiadaé wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosowad: -
drewno lite klasy C24, - Srodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - sSrodek dobrany bedzie
przez wytworce elementoéw, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - fgczniki — prety kotwigce
ocynkowane wedtug dokumentacji

3. SPRZET

Do montazu nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dzwigdw, podnosnikdéw i innych urzadzen. Wszystkie
urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
eksploatacji.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢



przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki bezpiecznego montazu

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robdt
obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz. Elementy przed montazem muszg byc
sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiardw oraz owiercenia na tgczniki Srubowe. Powierzchnia
powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdlne”. Kontrole robdt nalezy
przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwdrni i na budowie. W zaktadzie produkcyjnym nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementdéw z dokumentacja projektowg pod wzgledem wymiardéw,
uzytych materiatéw, zabezpieczenn impregnujacych. Sprawdzi¢ nalezy takie zgodnosé uzytych
materiatdw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu
podlegajg potgczenia elementdéw z murem.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, czynnosci podane w punktach 5 i 6 oraz montaz
zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
projektem warsztatowym.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka jest m2, m3, szt, kpl.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych - Ogdlne warunki montazu



