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PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla prac budowlano-
konserwatorskich w obrebie wiezy wieziennej i zachodniego muru zewnetrznego zamku w Sztumie wraz z
podparciem przyporg gruntowg w celu ustabilizowania statyki obiektu. Projekt oparty jest o zalecenia i
whioski z "Opinii technicznej na temat statecznosci Sciany / muru zewnetrznego zamku w Sztumie. Autor:
mgr inz. Waldemar Barski"

Podstawe opracowania stanowi:
1) Umowa z Inwestorem nr S.021.248.2022.F z dnia 02-12-2022;
2) wizyty w obiekcie (Site Survey);
3) wydane przez Inwestora dokumenty archiwalne;
4) obowigzujace normy i przepisy budowlane (w tym podane ponizej);
5) Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.Ust.nr75 z 2002 r. ze zmianami;
6) Rozporzadzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)
7) Materiaty zrédtowe - podawane w tresci opracowaniu w przypisach dolnych
8) Opinia techniczna na temat statecznosci $ciany / muru zewnetrznego zamku w Sztumie. Autor:
mgr inz. Waldemar Barski

Normy projektowe i literatura:

Odn. | Nr dok. Tytut / Autor

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994, Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, Dz.U. z 2019, poz. 1065 — stan prawny na dzien 07
czerwca 2019.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
[3] rejestru zabytkéw albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkdéw.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i

[4] Dz. U. nr 13, poz. 91 higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dziennik Ustaw nr 13, poz. 91 wraz z pozniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw nr 120, poz.
1126 wraz z pdzniejszymi zmianami).

[6] PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji.

[1] | Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

[2] | Dz.U. z 2019, poz. 1065

[5] Dz. U. nr 120, poz. 1126

[7] PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: oddziatywania ogdine. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.




(8]

Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: oddziatywania ogodlne -

PN-EN 1991-1-3 L,
obcigzenie Sniegiem.

(9]

Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: oddziatywania ogdlne.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru.

Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: oddziatywania ogdlne.

[10] | PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania termiczne
[11] | PN-EN 1991-1-7 Oddz!a’rywan!a na _konstrukqe. Czes¢ 1-7: oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wyjatkowe
[12] | PN-EN 1992-1-1 PrOJektowatue konstrukcji z betonu - czeS¢ 1-1: reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw
[13] | PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu - czeS¢ 1-2: reguty ogolne -
projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
) " Projektowanie konstrukgji stalowych - czes¢ 1-1: reguty ogdine i reguty
[14] | PN-EN 1993-1-1 dla budynkéw.
[15] | PN-EN 1995-1-1 Projektowanie kon§trukc1| drewnianych - czes¢ 1-1: reguty ogolne i
reguty dla budynkow.
) 4. Projektowanie konstrukcji murowych - czes¢ 1-1: reguty ogdlne i reguty
[16] | PN-EN 1995-1-1 dla murdw zbrojonych i niezbrojonych
} 1. Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
[17] | PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6 niezbrojonych konstrukcji murowych.
[18] | PN-EN 1996-1-2: Eurokod 6 Reguty ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
[19] | PN-EN 1996-2: Eurokod 6 Uwarunko_\_/vania projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo
konstrukcji murowych.
[20] | PN-EN 1996-3 Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
[21] | PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: zasady ogdine
[22] | PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu
[23] | PN-EN 1090-2 Wykonywanie konstrukgji stalowych i aluminiowych
[24] | PN-B-03007 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna
[25] Adamowski J., Hota J., Matkowski Z., Problemy renowacyjne zawilgoconych monumentalnych
obiektow barokowych. Renowacje i Zabytki, nr 1 (13), 2005.
[26] | Rokiel M., Hydroizolacje w budownictwie. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa, 2019.
[27] Kucharska-Stasiak E.: Metody pomiaru zuzycia obiektow budowlanych. Materiaty budowlane,
2, s. 29+38, Warszawa, 1995.
[28] Thierry J., Zaleski S: Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukgcji. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1982.
Styrczula K., Magott C., Osuszanie, wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i
[29] przeciwwodnych oraz zabezpieczenie konstrukcji murowych przed korozjg biologiczna.
XXII Ogdlnopolska Konferencja ,Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji — Budownictwo
Ogolne Tom II, Szczyrk 2007.
Baranowski W.: Zuzycie obiektdw budowlanych. Wydawnictwo Warszawskiego Centrum
[30] | Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, Osrodek Szkolenia WACETOB Sp. z 0.0.,
Warszawa, 2000.
Hota J., Matkowski Z., Wybrane problemy zabezpieczern przeciwwilgociowych scian w
[31] istniejacych obiektach murowych. XXIV Konferencja naukowo - techniczna ,Awarie

Budowlane”. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie. Szczecin 2009.




[32] | WTA Merkblatt 2-2-91 ,Ergaenzungen zum Merkblatt 2-2-91 — Sanierputzsysteme”.
Karczmarczyk S., Rola norm projektowych w rzeczoznawstwie muréw zabytkowych. XVI

[33] | Konferencja naukowo-techniczna ,Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”. Kielce-
Cedzyna, 2020.

[34] Drobiec t.: Przyczyny zniszczen i sposéb remontu murdw Bazyliki matki Boskiej Anielskiej w
Dabrowie Gérniczej. Czasopismo Techniczne, 9, 106, s. 25+36, Krakéw, 2009.

[35] Hota J., Degradacja budynkéw zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia — wybrane
problemy. Budownictwo i Architektura, vol. 17, nr 1, 2018.

Gajownik R., Jarmontowicz R., Sieczkowski J.: Diagnostyka i metody oceny bezpieczenstwa

[36] | konstrukcji murowych. XXII Ogodlnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektant Konstrukgji
WPPK-2007, Szczyrk, marzec 2007.

[37] Kary$ J., i inni, Ochrona budynkéw przed wilgocig i korozjg biologiczng. Praca zbiorowa.
Arkady, Warszawa 2010.

[38] Mastowski E., Spizewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 2000.

[39] Rokiel M.: R,enowacje obiektow budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robot. Wydawnictwo Medium, Warszawa, 2014.

[40] Terlikowski W.: Diagnozowanie konstrukcji budynkow zabytkowych. XXX Ogolnopolska
Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2015, Szczyrk, marzec 2015.
Kaminski M., Jasiczak J., Buczkowski W., Btaszczynski T.: Praca zbiorowa: TrwatoSC i

[41] | skuteczno$¢ napraw obiektdw budowlanych. Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne,
Wroctaw, 2007.

[42] Stawiska N., Stawiski B.: Rewaloryzacja muréw w obiektach zabytkowych. Wiadomosci
Konserwatorskie, 11, s. 18+22, Krakdw, 2005.

Matysek P., Witkowski M.: Badania wytrzymatosci i odksztatcalnosci XIX-wiecznych muréw

[43] | ceglanych. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2013, Szczecin-
Miedzyzdroje, s. 183+190, 2013.

Anna Hota, Jerzy Hota. Ekspertyza. Nadmiernie zawilgoconych $cian budynku Collegium

[44] | Marianum oraz kruzgankdw przylegajacych do Katedry Wniebowziecia Najswietszej Maryi
Panny w Pelplinie. Wroctaw, marzec 2021 r.

[45] Zastosowanie izolacji strukturalnych i kurtynowych | Obnizenie wilgotnosci masowej strefy
iniekcji. mgr inz. Cezariusz Magott IZOLACJE 4/2013 | 30.05.2014

[46] Program prac konserwatorskich obwodowego muru zachodniego i potudniowego zamku
$redniego w Rabsztynie, opr. mgr Matgorzata Mrzygtdd-Tomasik Krakéw, styczen 2014 r.

[47] Program prac konserwatorskich ruiny zamku w Llipowcu. Dawny zamek biskupow
krakowskich, opracowanie: Marcin Ksigzek, Katarzyna Kasperkowicz, Krakdw, luty 2016

ZALOZENIA OGOLNE

Majac na uwadze fakt wpisania Zamku w Sztumie do rejestru zabytkdw, na prowadzenie prac

zaleconych w niniejszym opracowaniu nalezy uzyska¢ zgode Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

Projekt architektoniczno-budowlany remontu i wzmocnienia muru obronnego zamku w czesci

zachodniej oraz zabezpieczenia wiezy wieziennej stuzyt bedzie do uzyskania stosownej decyzji
administracyjnej. Oczekiwania i zakres dla zadania inwestycyjnego zostaly okreSlone w umowie nr
S.021.248.2022.F z dnia 02-12-2022.

W zakresie opracowania przewiduje sie: projekt architektoniczno-budowlany, techniczny, STWIOR,

program prac konserwatorskich oraz kosztorys inwestorski z przedmiarem roboét. Opracowanie dotyczy
obszaru muru zachodniego i wiezy wieziennej.
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Stan istniejacy — ocena techniczna
Architektura (zrédto: https://medievalheritage.eu/pl/strona-
glowna/zabytki/polska/sztum-zamek/)

Zamek ulokowano we wschodniej czesci przesmyku, na wyspie usytuowanej pomiedzy dwoma
jeziorami. Po jego zachodniej stronie znajdowato sie podzamcze, z ktoérego rozwineta sie osada, a
nastepnie miasto, oddzielone przekopem wykorzystujgcym naturalne obnizenie terenu. Po wschodniej
stronie natomiast utworzono przyczétek mostowy, takze oddzielony przekopem. Cato$¢ zajmowata tacznie
okoto 300 x 800 metréw i rdznita sie od typowych obronnych zatozen krzyzackich. Zamek zbudowano na
nieregularnym, zblizonym do trapezu planie, uwarunkowanym ksztattem do terenu wyspy. Jeszcze przed
przystgpieniem do wiasciwych prac budowlanych jej obszar podwyzszono nasypem gliny oraz
uregulowano poziom wody w sztumskich jeziorach, begrujgc wkomponowany w cigg dolin naturalny sptyw
wody, w postaci bezimiennego potoku wyptywajacego z bagien Puszczy Sztumskiej. Za kontrole wody
odpowiedzialna byta $luza, wzmiankowana po raz pierwszy w 1416 roku, ktdra w razie potrzeby
zmniejszata lub zwiekszata jej poziom w fosach oraz w otaczajacych Sztum jeziorach: Barlewickiem i
Zajezierskim (Sztumskim).

Wszystkie trzy cztony (zamek, miasto i wschodnie podzamcze — przyczétek mostowy) bylty w
$redniowieczu ufortyfikowane i rozdzielone fosami. Miasto otoczono murem z trzech stron, a z czwartej,
wschodniej, czyli od strony zamku zabezpieczono jedynie fosg i jej murem oporowym. W ciggu
obwarowan miejskich umieszczono okoto 10 baszt, gtéwnie czworobocznych, wysunietych przed lico
muru, poczatkowo zapewne otwartych od strony miasta. Jedynie dwie narozne baszty miaty forme petna,
zamknieta. Jedna z baszt flankowata usytuowang w zachodniej kurtynie brame Malborskg (umieszczong w
mniejszym budynku bramnym), natomiast forme baszty z ostrotukowym przejazdem miata brama
Kwidzyniska, umieszczona w pdétnocno — wschodnim narozniku miasta. Prowadzita ona na trakt, ktory
potnocnym skrajem wyspy omijat zamek wiodgc wprost do wschodniego podzamcza (przyczotka
mostowego). To ostatnie prawdopodobnie chronione byto jedynie ziemnymi watami, w dtugosci ktérych
funkcjonowaty bramy kontrolujgce przejazd po stronie pdtnocno — wschodniej (brama Prabucka) i
potudniowo — zachodniej. Przypuszczalnie kazdg z nich poprzedzat zwodzony most.
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Przekroj poprzeczny gtdbwnego domu (skrzydta potudniowego) wg B.Schmida



Rrekonstrukcja zamku z pierwszej éwierci XV wieku ukazujgca przekroj z widokiem na ptd-zach wg B.Wasika

Zabudowa zamku zostata rozlokowana wzdluz murdw obronnych okalajgcych rozlegtly,
wieloboczny dziedziniec i wzmocnionych trzema wiezami. Dolne partie kurtyn, wzniesionych w linii
tagodnie opadajgcych stokow, wykonano z kamienia eratycznego, a wyzsze z cegty. Mury zwienczone byly
gankiem strazy, osadzonym od strony wewnetrznej na murowanych arkadach opartych na poffilarach.
Pierwotna wysokos$¢ kurtyn wynosita wraz z przedpiersiem okoto 9,8 metra powyzej poziomu dziedzifca.
Whbrew wczesniejszym pogladom zamku nie otaczat zewnetrzny mur tworzacy parcham, a jedynie palisada
i wspomniana juz wypetniona wodg fosa, ktdrg od jeziora oddzielat mur i waski pas terenu. W przekroju
miata ona ksztatt trapezu, okoto 3 metry gtebokosci, od potudnia i zachodu okoto 15 metrow szerokosci,
natomiast od potudniowego — wschodu byta wezsza, mierzyta okoto 10 metréw rozpietosci.

W potudniowo — zachodniej czesci obwodu znajdowata sie wysoka, czworoboczna,
os$miokondygnacyjna wieza, wysunieta w strone fosy przed sasiednig kurtyne i flankujgca brame
wjazdowa. Jej wymiary w planie wynosity 9x9 metrow, wysokos$¢ za$ musiata dochodzi¢ do 30 metréw,
co kontrastowato ze stosunkowo cienkimi murami, w przyziemiu majacymi jedynie 1,7 — 1,8 metra
grubosci. Skomunikowano jg z gankiem w koronie muréw na poziomie drugiego pietra. Wewnatrz oprocz
rozmieszczonych radialnie stanowisk obronnych, miescita zapewne komnaty mieszkalne (wiadomo, iz w
1402 roku naprawiano w niej komin, musiat wiec funkcjonowac kominek lub piec), umieszczano w niej
takze magazyny uzbrojenia i zywnosci.

W poinocno — zachodnim narozniku zamku usytuowano szeScioboczng wieze, nazywang
Wiezienng z racji umieszczonej w niej celi na najnizszej kondygnacji (do$wietlanej jedynie pojedynczym
otworem wentylacyjnym). W okresie nowozytnym, a by¢ moze i wczesniej wieza ta byla potaczona
drewniang ktadkg z bramg Kwidzynskg. W wyzszych kondygnacjach utworzono w niej strzelnice,
rozmieszczone tak, by umozliwiaty obrone przedpola zamku, a tym samym przebiegajgcego pod wiezg
traktu. Ponadto obrone zamku zapewniata czworoboczna wieza od strony pétnocno — wschodniej (wieza
Albrechta), flankujgca pobliskg boczng furte, czy tez brame. Posiadata ona w planie wymiary 7,7 x 8,7
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metra z relatywnie cienkimi $cianami mieszczacymi wewnatrz pomieszczenia mieszkalne. Furta natomiast
umieszczona byla w czworobocznym budynku bramnym przystawionym do wiezy od strony pétnocnej, i
posiadajgcym tg samg szerokosc.

a [, ) un fprr.l elleré

Plan przyziemia domu gtéwnego (skrzydta potudniowego) wg B.Schmida

Gtéwny wijazd do zamku zostat umieszczony w budynku bramnym w potudniowo — zachodniej
czesci murdw. Poprzedzat go drewniany most na fosie oddzielajgcej zamek od miasta, wedtug lustracji
podnoszony za pomocg zelaznych tancuchéw. Byty one mocowane do umieszczonej okoto 5 metréw nad
ziemig belki, ktorej potowa przechodzita przez mur do wnetrza bramy, a przy podnoszeniu jej zewnetrzna
cze$¢ chowata sie w pionowym waskim otworze w murze. W osadzonym w niszy portalu bramnym
umieszczone byly solidne i okute debowe wrota, blokowane poziomymi ryglami chowanymi w otworach w
murze. Boczne Sciany przejazdu bramnego ozdobiono ostrotucznymi blendami z uskokowymi osciezami i
sfazowanymi naroznikami.

Zabudowa wewnetrzna zamku umieszczona byta przy wewnetrznych $cianach muréw obronnych.
Przy krétkiej kurtynie potudniowej znajdowat sie gtéwny dom na planie prostokata o wymiarach 11 x
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49/52 metry. Byt on podpiwniczony i prawdopodobnie tréjkondygnacyjny. Znajdowat sie w nim refektarz,
komnaty wdjta i pokoje goscinne, prawdopodobnie wzorem innych krzyzackich budowli ulokowane na
pietrze. Ich doktadny uktad jest nieznany, wiadomo jedynie, iz najwieksza komnata mieszkalna oswietlana
byta dwoma oknami i przylegata do niej latryna, zapewne umieszczona w murze potudniowym. Z
pozniejszych przekazow wynika, iz ogrzewanie zapewniaty kominki i piece kaflowe. Przyziemie mogto
miesci¢ izby gospodarcze: kuchnie, spizarnie, pralnie, by¢ moze faznie. Do czasu budowy skrzydia
wschodniego na poczatku XV wieku zapewne miescita sie tam takze piekarnia ze sktadem maki i soli oraz
browar. Gospodarcze funkcje petnita takze najwyzsza kondygnacja przeznaczona na spichlerz, suszarnie
miesa i sktad sprzetu rolniczego. Jak w innych domach zakonnych obiegat jg ganek obronny umieszczony
w koronie muru pod dachem. Piwnice znajdowaty sie jedynie pod czescig zachodnig i zwienczone byty
sklepieniami krzyzowo — zebrowymi, wspartymi na wielobocznych, ceglanych filarach. Od strony
dziedzinca do budynku dostawiono murowany, dwukondygnacyjny kruzganek. Budynek, podobnie jak
prawie caty zamek, cechowata prostota stylistyczna — brak profilowanych detali architektonicznych,
stosowanie w o$ciezach jedynie cegiet z prosto Scietym naroznikiem, a takze prostych przesklepien
otwordw drzwiowych zwienczanych tylko tukami odcinkowymi.
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Przekroj poprzeczny przez wieze Wiezienng wg
Przekréj podtuzny przez brame zamkowg wg B.Schmida | B.Schmida

Przy murze potudniowo — wschodnim lezato wzniesione w pierwszym dwudziestoleciu XV wieku
skrzydto o wymiarach okoto 9 x 22/24 metréw, mieszczace letni dom mieszkalny wielkich mistrzéw wraz z
kaplicg sw. Wawrzynca. Swiqtynia znajdowata sie na pietrze i by¢ moze przedtuzona byla w strone
wschodnig ku fosie, wychodzac poza obwdd gtéwnych muréw. Ta wysunieta cze$¢ mogtaby takze petnié
funkcje obronng, natomiast role latryny spetniato znane z przekazéw pisemnych gdanisko wielkich
mistrzow, zapewne takze wysuniete w strone wody. Budynek zasadniczo nie byt podpiwniczony, ale w
potudniowej czesci miescit nieduza, sklepiong kolebkowo piwniczke o szerokosci 2,4 metra, dostepng od
potudniowego — zachodu przez szyje piwniczng. Pomieszczenia przyziemia moglty mieé¢ charakter
gospodarczy, natomiast dostepne przez murowany ganek pietro miescito komnaty mieszkalne. Poniewaz
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budynek dostawiono wtdrnie do muru obronnego, wymusito to wzmocnienie kurtyny, pogrubionej
przynajmniej do poziomu parteru. Budynek wyrdzniat sie rowniez architektonicznie sposrdd dos¢ surowej i
pozbawionej detalu architektury zamku. Zastosowano w nim bardziej wyrafinowane i lekkie rozwigzania
architektoniczne w postaci profilowanych ksztattek, czy dachéwek szkliwionych na brazowo.

Na potnoc od domu wielkich mistrzéw, przy murze wschodnim, na poczatku XV wieku wzniesiono
wielki budynek o wymiarach okoto 10,8 x 54,9 metréw, jeszcze w S$redniowieczu przedtuzony przez
dobudowe trapezoidalnego pomieszczenia przy wiezy wschodniej. Na poziomie przyziemia umieszczono w
nim porozdzielane murowanymi Scianami: piekarnie, browar ze stodownig i duzg kuchnie, natomiast dwa
pietra zajmowane byly przez spichlerz. Sadzac z nowozytnych opisow do budynku prowadzit szereg
osobnych wejs¢ od strony dziedzirnca, pomieszczenia mogtly byc tez ze sobg wewnetrznie skomunikowane.
Budynek przykrywat dach dwuspadowy, zakoriczony od pétnocy szczytem.

PLAN ZAMKU W SZTUMIE - Stan obecny:
1. BRAMA WIJAZDOWA, 2. BUDYNEK ZACHODNI, 3. SKRzZYDtO WSCHODNIE, 4. SKRZYDLO
POLUDNIOWE, 5. DZIEDZINIEC, 6. STUDNIA, 7. BASZTA (ZACHOWANA), 8. MIEDZYMURZE

Przy murze od strony potnocnej i poétnocno — wschodniej ulokowano kolejne budynki gospodarcze,
w duzej czesci wzniesione w konstrukgcji szkieletowej (przede wszystkim byty to stajnie). Zachodnia partia
zamku byta natomiast w $redniowieczu jedyng wolng od zabudowy czescig (dtugi budynek przy kurtynie
zachodniej wzniesiono dopiero w drugiej potowie XVI wieku), co spowodowane byto checig pozostawienia
najbardziej zagrozonego odcinka przed miastem wylgcznie celom obronnym. We wschodniej czesci
dziedzinca miescita sie studnia. Ocembrowana kamiennymi blokami, gteboka na 30 metréw, podobno
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dostarczata wode uwazang przez dtugi czas za najlepsza w Sztumie. Sam dziedziniec byt wyjatkowo
obszerng, ptaskg przestrzenia otoczong murami i zwartg zabudowa. Spetniat wymogi dziedzinca
turniejowego, a takze miejsca biesiad, gdzie ucztowano przy podroznych stotach rozstawionych pod
namiotami lub na wolnym powietrzu.

Poza murami zamku, na podzamczach, a pozniej takze na terenie miasta funkcjonowaty
gospodarstwa rybackie, folwark, karczma, tawy handlowe, ogréd, pasieka, winnica, zwierzyniec oraz
warsztaty produkcyjne (cegielnia, warsztat garncarski, piece do wytapiania wapna). W dalszej odlegtosci
w granicach komturii znajdowaty sie mtyny wodne i wiatrak.

Rys historyczny - "Koncepcja zagospodarowania zamku pokrzyzackiego w Sztumie dla
funkcji muzealnych. Styczen 2017."

Przytoczono petng tres¢ - bez zmian, poniewaz z podejmowanych prac w czasie istnienia zamku
wynika prawdopodobnie jego stan techniczny, co potwierdza¢ moze wnikliwa analiza historii obiektu.

"... Poczatki zamku krzyzackiego w Sztumie sg trudno uchwytne w zrédtach pisanych i wypada
stwierdzi¢, ze powstat on w swojej znanej z czasow pdzniejszych postaci dopiero w pierwszej potowie XIV
w. Istniejg watte przestanki pozwalajgce stwierdzi¢, ze Krzyzacy mogli rozpocza¢ na tym terenie budowe
warowni juz po roku 1236, czyli po zdobyciu nalezgcego do Pruséw grodu (castrum), stanowigcego
centrum pruskiej ziemi Alyem. Tak wczesna budowa warowni krzyzackiej pozostaje na razie tylko w sferze
hipotez, biorgc jednak pod uwage powszechnie stosowang przez krzyzakow praktyke wtdrnego
wykorzystywania zdobytych umocnien pruskich, mozna domniemac, ze do podobnej sytuacji doszto w
Sztumie. O istnieniu tutaj, przypuszczalnie w miejscu zamku krzyzackiego, wczesniejszych umocnien
pruskich (propugnaculum) wspomina bowiem kronikarz zakonu Piotr z Dusburga w zwigzku z krucjatg
margrabiego Misni Henryka do Pomezanii w roku 1236: wszelkie umocnienia, jakie mieli w tym miejscu,
ktdére nazywa sie Sztum (qui dicitur Stumo) [...] przemocg zdobyt i obréciwszy w perzyne zréwnat z
ziemig. Inny kronikarz Szymon Grunau datuje poczatek budowy Sztumu na rok 1278, czyli na okres po
upadku II Powstania Pruskiego. Wzmianka z roku 1295 wspomina o istnieniu tam dworu i folwarku
krzyzackiego (bona curie, dui dicitur Stoma), przynalezacych do komturstwa malborskiego. Zamek
murowany zbudowano zapewne w latach 1326-1335, a juz w roku 1333 zostat potwierdzony pierwszy
znany z imienia wojt krzyzacki w Sztumie. Ze wzgledu na swoje potozenie zamek stat sie miejscem
wypoczynku dostojnikéw krzyzackich, z wielkim mistrzem na czele (np. Ulrich von Jungingen) oraz
miejscem, gdzie zatrzymywaly sie poselstwa zmierzajgce do i z Malborka. Sztum bywat takze
przystankiem dla krzyzowcow z zachodniej i potudniowej Europy, ktdrzy w XIV w. zmierzali do stolicy
panstwa zakonnego i dalej na pogranicze litewskie (np. ks. Albrecht III Habsburg, 1377). Na przetomie
XIV i XV w. krzyzacki zamek w Sztumie osiggnat swojg dojrzatg postac. Pod wzgledem ukfadu
architektonicznego miat on forme nieregularnego szescioboku, z trzema wiezami (w tym z Wiezg Bramng).
Na state rezydowat tutaj woijt krzyzacki, a wielki mistrz traktowat zamek jako swojg rezydencje letnig i
mysliwskg. Zamek spetniat tez funkcje militarne, bedac czeScig krzyzackiego systemu zamkow
usytuowanych wzdtuz dolnego biegu Wisty i zabezpieczat stolice w Malborku od strony potudniowej. Stad
na przetomie XIV i XV w. prowadzono na terenie zamku sztumskiego regularne prace remontowe i
budowlane, przygotowujac go takze do dziatan zbrojnych. W czasie Wielkiej Wojny z zakonem krzyzackim
(1409-1411) zamek sztumski nie odegrat wiekszej roli i w dniu 25 lipca 1410 r. zostat zajety bez walki
przez sity polskie. We wrzesniu 1410 r. do Sztumu przybyt krél Wiadystaw Jagietto, wracajgcy na czele
armii spod Malborka. Kilka dni po odjezdzie kréla pod Sztumem stanety oddzialy panstwa zakonnego i
oblegly polskg zatoge, ktéra bronita sie kilka tygodni. W pazdzierniku badz listopadzie 1410 r., po
kapitulacji polskich obroncow, Sztum wrécit pod panowanie Zakonu Krzyzackiego. Zamek na powrét stat
sie siedzibg wdjta krzyzackiego, ale wobec trudnosci finansowych Zakonu prace remontowe na zamku i
naprawa zniszczen wojennych nastepowaty bardzo wolno. Dopiero od momentu objecia funkcji wielkiego
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mistrza przez Michafa Kiichmeistera (od 1413 r.) prace ruszyty z martwego punktu. Zamek odbudowano i
wyposazono w artylerie, co prawda nieliczng oraz obsadzono zatoga. Zakon zdobyt sie takze na
dodatkowy wysitek i po 1416 r. zbudowano budynek skrzydta zachodniego (do tej pory istniat tutaj tylko
mur obronny), ktdry stat sie letnig rezydencjg wielkiego mistrza. W tym samym czasie miasto Sztum
uzyskato od wielkiego mistrza przywilej lokacyjny (1416). Konflikty zbrojne panstwa krzyzackiego z
Krolestwem Polskim, ktore trwaty do roku 1435 ominety Sztum a zmiany przyniosta dopiero wojna
trzynastoletnia (1454 - 1466). Zamek sztumski byt, obok Malborka i Chojnic, jedyng twierdza zakonna,
ktorej nie udato sie wiosng 1454 r. zajg¢ przez sity Zwigzku Pruskiego. Stato sie to dopiero w sierpniu
1454 r., po kilkumiesiecznym oblezeniu. Jednakze po klesce wojsk polskich pod Chojnicami, zamek
sztumski ponownie dostat sie w rece krzyzackie. Zakon przekazat zamek w zastaw najemnikom, obiecujac
zaptaci¢ im zalegly zotd. Dowodzacy zatogg sztumska Bernard Szumborski pozostat wierny Zakonowi. Do
konca wojny trzynastoletniej zamek sztumski pozostat w rekach krzyzackich, a strona polska objeta go
dopiero 6 stycznia 1468 r. W okresie polskim (1468-1772) Sztum byt siedzibg powiatu w ramach
wojewddztwa malborskiego, ktdre to byto czescig Prus Krolewskich. Wojewodztwo malborskie stanowito w
okresie od XV do XVIII wieku jednolity powiat sadowy z jednym sgdem ziemskim, ktdrego roczki
odbywaty sie w Sztumie. W okresie polskim na zamku w Sztumie rezydowat takze polski starosta, a na
terenie miasta odbywaty sie sejmiki ziemskie dla wojewddztwa malborskiego. Wraz ze zmiang polityczna,
przyszty tez zmiany w funkcjonowaniu samego zamku, co potwierdzajg lustracje przeprowadzane w XVI
w. (1524, 1565; np. koscidt zamkowy spetniat role spizarni). Wojny XVII w. nie ominely takze zamku
sztumskiego, ktory w latach 1626 - 1629 r. byt we wladaniu Szwedoéw, potem elektora brandenburskiego
(do rozejmu w Sztumskiej Wsi, 1635). Szwedzi ponownie okupowali Sztum i zamek sztumski w latach
1655 - 1660. Wiek XVIII przyniost kolejny etap wojen, ktdre nie omineta takze Sztumu i pétnocnego ujscia
Wisty (wojna potnocna, 1700-1721; wojna o sukcesje polska, 1733-1735). Zamek sztumski przetrwat ten
okres, co dokumentuje rycina z roku 1749, przedstawiajgca widok miasta Sztum wraz z zamkiem. Wejscie
w zycie traktatu o rozbiorze Rzeczypospolitej (1772) spowodowato, ze Sztum znalazt sie w granicach
Krolestwa Prus. W roku 1818 miasto stato sie siedzibg powiatu, na czele z landratem, ktory rezydowat
tutaj od roku 1822 do roku 1945. W latach 1831-1832 na terenie Sztumu i powiatu sztumskiego
przebywali powstancy listopadowi, z ktorych czes¢ osiedlita sie tutaj na state, zasilajgc grupe ludnosci
polskiej. Ostatnie dwie dekady XIX w. przyniosty widoczny rozwoj Sztumu, gtéwnie dzieki budowie linii
kolejowej taczacej Malbork z Toruniem. W czasach panowania niemieckiego zamek stat sie siedziba
pruskiego Zarzadu Dobr Skarbowych, a od poczatku XIX w. takze Sadu Okregowego (pozostat budynek
sadu i willa dla pracownikéw i ich rodzin). Funkcjonowat tutaj takze sierociniec prowadzony przez fundacje
im. Kalksztajna. Po roku 1776 oraz w latach 1812, 1819, 1864 — 1866 i 1899 systematycznie rozbierano
mury zamkowe i przebudowywano skrzydta zamku, nie prowadzac w zasadzie prac renowacyjnych
(jedynie w 1929 r. zdecydowano sie przeprowadzi¢ niewielkie prace). W dniu 11 lipca 1920 r. na terenie
powiatu sztumskiego odbyt sie plebiscyt, ktdrego wyniki byty niekorzystne dla Polski, chociaz na tym
obszarze padto najwiecej gtosow za Polskg, to miasto pozostato w rekach niemieckich. Wiosng 1945 r.
Sztum zostat zdobyty przez Armie Sowiecka i w wiekszej czesci zniszczony. Na terenie zamku sztumskiego
po roku 1945 ulokowano Sad Powiatowy i Prokurature, a w zachowanym skrzydle potudniowym urzadzono
mieszkania. Od roku 1968 w tej czesci zamku dziatato Muzeum Powisla, ktdrego dziatalnos¢ zakonczyla sie
na poczatku lat 80-tych XX wieku. Obecnie jedyng dziatajgca na terenie zamku sztumskiego instytucjg jest
Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej, ktdre jest organizatorem wielu imprez kulturalnych na terenie zamku i
w jego bezposrednim sasiedztwie. W dniu 23 listopada 2016 r. Radni Rady Miasta Sztum na XXX Sesji
Rady przyjeli uchwate wyrazajgcg wole przekazania Zamku w Sztumie na rzecz Skarbu Panstwa. ..."
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Uktad przestrzenny, formy ochrony konserwatorskiej
Zrddto - "Koncepcja zagospodarowania zamku pokrzyzackiego w Sztumie dla funkcji
muzealnych. Styczen 2017."

Zespdt Zamkowy w Sztumie wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego i

podlega $cistej ochronie prawnej. W chwili obecnej na obszarze zamku w Sztumie obowigzujg trzy rozne
formy ochrony konserwatorskiej:

1. wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych,

2. wpis do rejestru zabytkow archeologicznych,

3. obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta Sztum.

Teren zamku objety granicami wpisu do rejestru zabytkéw obejmuje dziatki geodezyjne nr 614/1,
619/4, 620/3, 621/11, 622/3, 624/7, 625, 626, 627/4, 628/3, 629/4, obreb 00021.

W latach 2007-2015, w zwigzku z uchwaleniem obecnie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla "Centrum miasta Sztum" (tekst jednolity, Dz.Urz.woj.pom. z 2015,
poz. 1676) oraz planowanym przez dotychczasowego wiasciciela obiektu, Urzad Miasta i Gminy Sztum,
zagospodarowaniem terenu zamku wykonano nastepujacg dokumentacje oraz wydano zalecenia
konserwatorskie WKZ w Gdansku:

1. Zamek w Sztumie. Studium Urbanistyczno-Historyczne (autor: A. J. Pawtowski, Karpiny 2007),

2. Badania georadarowe podtoza na terenie Wzgdrza Zamkowego w Sztumie, woj. pomorskie (W.

Nawrocki, W. Antosiewicz, J. Pieczonka, Krakéw, maj 2014),

3. Badania georadarowe Wzgdrza Zamkowego w Sztumie w pasie terenu przylegajagcego do

zewnetrznej strony murow Zamku (W. Nawrocki, W. Antosiewicz, ]. Piecz onka, Krakow,

pazdziernik 2014),

4. Wzgorze zamkowe w Sztumie. Ekspertyza techniczno-budowlana (wraz z inwentaryzacjg) (K.

Zakrzewski, J. Mysior, J. Winnicki, Kwidzyn, marzec 2014),

5. Rewaloryzacja zespotu zamkowego w Sztumie. Centrum SPA (H. Rolicz, Gdan sk 2014, praca

magisterska),

6. Koncepcja zagospodarowania turystycznego Wzgdrza Zamkowego w Sztumie na Pomorski Park

Historii i Kultury, cz. 1 i 2, Studio Architektoniczne ARCHECON A. Kadtuczka, Krakow 2014/15,

7. Wytyczne Pomorskiego WKZ w Gdansku z lat 2013 i 2015.

Ponadto w Narodowym Instytucie Dziedzictwa O.T. W Gdansku znajduje sie zespot archiwalny
dokumentacji konserwatorskiej wytworzony przez dawny PP PKZ w Gdansku, w ktérego sktad wchodzg
liczne fachowe opracowania przedstawiajgce stan zamku w Sztumie z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych XX
wieku oraz prace, ktére wéwczas wykonywano w obiekcie. Nie zostata ona dotychczas wykorzystana w
w/w opracowaniach i powinna by¢ uzyta w przysztosci podczas opracowywania dokumentacji
konserwatorskiej, programu prac konserwatorskich i budowlanych, programu zagospodarowania budynku
i dokumentacji projektowe;j.
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Etapy rozbudowy zamku - wg A. Pawtowski, 2007.
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Przeprowadzone w pazdzierniku 2014 roku badania byly kontynuacjg badan wykonanych w
miesigcu maju tegoz roku i objety pas terenu potozony na zewnatrz muréw zamkowych. Ich zasadniczym
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celem byto wykrycie nieznanych umocnien obronnych. Badania nie objety obszaru dawnych fos
zamkowych. W potudniowo-zachodnim narozniku zabudowan zamkowych, w poblizu bramy wjazdowej
wyznaczono strefe zmian w podtozu rejestrowanych na gtebokosciach od 0.5 do 2 m. Strefa ta oznaczona
literg ,A” ma w przyblizeniu ksztatt prostokata i moze by¢ sladem dawnej zabudowy (wiezy?).

Od strony potudniowej wyznaczono linig przerywang dwa odcinki "C1” i ,,C2"” zarejestrowanych
zmian w podiozu. Mogg one odpowiada¢ potozeniu prawdopodobnego (wymienianego w przekazach
historycznych) dodatkowego muru zewnetrznego lub starszego obwatowania zwigzanego z istniejgcym
przypuszczalnie tutaj wczesniej grodem staropruskim (?). W Srodku skrzydta potudniowego usytuowane
jest wyjscie w kierunku fosy. Wokét niego zarejestrowano zmiany w podtozu, wystepujgce bezposredni
pod powierzchnia terenu. Moze to by¢ pozostatos¢ nieokreslonej budowli, np. tarasu.

Od strony potudniowo wschodniej muréw Zamku zarejestrowano ponownie S$lady
prawdopodobnego zewnetrznego muru. Wedtug przekazéw historycznych, na odcinku tym powinna
znajdowac sie réwniez wieza sanitarna ,Gdanisko”, zwana w zrodtach "wielkim wychodem". Na podstawie
wynikow georadarowych wyznaczono prawdopodobny jego zasieg. Zaznaczony na mapie obszar ,D3"” ma
wymiary 4 m x 11 m. Od strony muru prowadzi do niego istniejgce wyjscie z Zamku. Wreszcie na
zewnatrz muru pdétnocno-wschodniego zarejestrowano dwie niejednorodnosci podtoza, ktorych ksztatt i
potozenie moze sugerowac ich historyczne pochodzenie. Obiekt ,F1”, znajduje sie na gtebokosci ok.1.5m i
moze by¢ zwigzany z drugim wejsciem do Zamku. W tym samym miejscu lokalizowat je w swoim Studium
A. Pawtowski, datujgc powstanie tego obiektu na drugg potowe XIV wieku. Na pétnocny zachdd od niego
znajduje sie jeszcze jeden obiekt na planie zblizonym do kwadratu o nieustalonej funkcji (wieza?).

Przeprowadzone w roku 2014 badania georadarowe znacznie utatwig wyznaczenie potencjalnych
obszarow przysztych badan archeologicznych na terenie zamku w Sztumie. Wydaje sie, Zze juz na obecnym
etapie mozna wskaza¢ kilka klarownych stref, ktdre powinny zostaé przebadane archeologicznie w
pierwszej kolejnosci:

1) obszar letniej rezydencji wielkich mistrzow,

2) teren kaplicy zamkowej,

3) miejsce domniemanej lokalizacji wiezy sanitarnej "Gdaniska" po potudniowo wschodniej,

zewnetrznej stronie muru obwodowego i kosciota zamkowego oraz wskazanych przez badania

georadarowe ewentualnych reliktow muru zewnetrznego lub starszego od muru obwodowego
watu ziemnego,

4) relikty Wiezy Albrechta i znajdujacych sie tam w przesztosci zabudowan gospodarczych w

potnocno wschodnim narozniku zamku,

5) obszar na wschod od wiezy wieziennej, gdzie miescity sie stodownia, stajnie, stodoty oraz

zbrojownia,

6) badania sondazowe dziedzinca zamku w poszukiwaniu potencjalnych obiektéw, struktur i

warstw archeologicznych starszych od zatozenia zamkowego.

Jak juz wspomniano powyzej, przed rozpoczeciem badan nalezy opracowac szczegotowy
"Program prowadzenia badan archeologicznych". Wyniki badan archeologicznych zamku w Sztumie
powinny by¢ na biezgco opracowywane i publikowane, najlepiej we wlasnym wydawnictwie, np. czasowo
w ,Studiach zamkowych”. Powinny by¢ réwniez uzupetniane przez prowadzone réwnolegle badania
interdyscyplinarne, np. architektoniczne, konserwatorskie i historyczne itp.

Mury obronne i wieza wiezienna

Mury obronne mieszane kamienno—ceglane. Podstawa muru wykonana w formie muru
kamiennego, w wiekszosci do wysokosci terenu dziedzinca, powyzej wiekszosci mur z cegty gotyckiej,
miejscami gtownie od strony pdtnocnej i zachodniej w petnej wysokosci mur kamienny. Mury kamienne
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zwienczono czapa ceglana i betonowa, mury ceglane, czapa z dachéwki holenderki i ceglana. Czapy
murdw w stanie niedostatecznym, nie spetniajg swojej roli co prowadzi do destrukcji koron murdw.

Wieza wiezienna, szesciokatna, murowana z cegly gotyckiej, rozebrana do wysokosci okoto 5 m
powyzej terenu przylegtego terenu od strony dziedzifica. Mury baszty zwienczono czapka betonowa.
Widoczne strzepia na przedtuzeniu muréw obronnych, pokazujg prawdopodobnie ich pierwotna wysokosc.

ieza wiezienna. Poziom terenu przed wejsciem do wiezy praktycznie rdwny z progiem drzwi. (fotografia
z archiwum, ok. 2014 rok.)
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Wieza wiezi enu pr,

Wi

Fragment muru zachodniego i wiez

zed wejsciem do wiezy ok 1m ponizej. (fotografia - stan aktualny)

a ieina. W tle willa. (fotograﬁ z archiwum, ok. 2014 rok.)
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Fragment Srodkowy muru zachodnie
— - 1 e o3 T

gof'. (Fotografia - stan obecny)
T AT TG T

_ A T i
Fragment lewy podstawy muru zachodniego. (Fotografia - stan obecny)
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Mury obronne - stan obecny - widok od wnetrza

Mury obronne w ztym stanie technicznym - kamienie bardzo rozluznione, czapy ceglane i
betonowe przemrozone i rozluznione. Wiele elementéw odspoito sie od masywu Sciany. Szczegoty
pokazujg fotografie pon1i-2ej.

Fragment lewy muru
ot T e A

zachodniego. (Fotografia - stan obecny)
3 . . /

1/

Fragment lewy muru zachodniego. (Fotografia - stan obecny)
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Fragment Srodkowy i prawy muru zachodniego. (Fotografia - stan obecny)
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. ¢ ,.‘ .I * 'S!II '
Fragment prawy muru zachodniego. (Fotografia - stan obecny)

Schemat statyczny konstrukcji muru zachodniego

Ryciny ponizej przedstawiajg rekonstrukcje zamku z okresu powstania - kiedy to wszystkie
elementy / czesci budynkéw byty kompletne.

'
[
samapm .
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Na ich podstawie, a takze na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wizji lokalnej ustalono
prawdopodobny poziom posadowienia. Przyjeto ten sposdb dokonania oceny posadowienia, gdyz w
obecnym uktadzie statycznym muru z naziomem nie dopuszczano ze wzgledow bezpieczenstwa do

wykonania odkrywek u podstawy muru.
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Poziom terenu zewn.

PRZYLEGLEGO (STAN OBECNY)

SCHEMAT MURU | TERENU

I
7 MURD | TERENU
LEGLEGO} ( STAN WG. B, Schmida)

Poziom terenu wewn,

F e - w4

Bk & = saw®

n_
u
£
Wi
i

ERswesssesed

hain. I S BTN NE S

T = e

=TT ===

=K = = R B L

& 8" & 4

L R

== E W .

- = ]

(R X = 2

TR R R R

EEsEsaas &

——

Fos- .

-

—ay -

& W= &

2 =

= = |

& f - p

Ksztatt ruin z pomiaréw na tle rysunkéw z XIXw.

27



-
] . 2 1. S—
utE UILJ‘LII[]'
L
]
SCHEMAT WIEZY WIENZIEN SCHEMAT MURL | TESENU
{STAN WG, Sdu'n?} PRIYLEGLEGD {STAN OBECNY)
L]
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Analiza statyczna zebranych materiatow
Inwestor / Uzytkownik zgtosit konieczno$¢ analizy statecznosci $ciany / muru zewnetrznego po

stronie zachodniej. W ubiegtych latach wykonano rdzne pracy po obu stronach, ktore znacznie zmienity
poziomy przylegtego do muru gruntu. Po stronie zewnetrznej odstonieto praktycznie caty mur w czesci
kamiennej az do poziomu posadowienia. Za$ po stronie wewnetrznej poziom gruntu / terenu podwyzszyt
sie poziom w stosunku do pierwotnego zatozenia z okresu budowy. Zasadng zatem jest obawa o
stateczno$¢ muru, jakg zgtosit Inwestor.

Ponizej przestawiono analize numeryczng obcigzen, jakie wystepujg dla podanego schematu

SCHEMAT MURU | TERENU
PRZYLEGLEGO (STAN OBECNY)

105
4 o
- %l Poziom terenu wewn,
2
)
:.‘!q
-
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y
Poziom terenu zewn,
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Parcie spoczynkowe gruntu -  $ciana pionowa - kraw edz dolna

g = LOkN/me

I

36.500

Schemat

- Parametry obiektu:
- zagtebienie piyty dolnej z4 = 4,0 m
- Parametry gruntu:
- zwir lub pospdtka - Kg=0,5
- ciezar objetosciowy y = 18,0 kN/m®
- Nawierzchnia o ciezarze g, = 1,0 kN/m?
- Piezometryczny poziom zwierciadta wody gruntowej (PPW):
- ponizej dolnej piyty
Obcigzenie charakterystyczne:
Oh = (OntY-20)- Ko = (1,0+18,0-4,0)-0,5 = 36,500 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
Oho = On-Yi = 36,500-1,2 = 43,800 kN/m?

Tablica mas muru kamiennego

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m* kN/m®
1. Granit, sjenit grub. 105 cm [28,0kN/m3-1,05m] 29,40 0,90 -- 26,46
2. Granit, sjenit grub. 130 cm [28,0kN/m3-1,30m] 36,40 0,90 -- 32,76
3. Granit, sjenit grub. 156 cm [28,0kN/m3-1,56m] 43,68 0,90 -- 39,31

Wartosci wyznaczone przeksztalcono na uklady sit skupionych dla odcinka obliczeniowego muru [1mb].
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Moment wywracajacy dla tego uktadu sit (istotnym jest parcie gruntu) wynosi ok. 103kNm, za$
utrzymujacy ( tu znaczenie ma masa muru) wynosi 133kNm (liczone na 1mb muru). Wspdtczynnik
wynikajacy ze stosunku Mo/Mu wynosi 103/133 = 0,77 dla konstrukcji zwartej dawatby wystarczajac
pewno$¢ dla stateczno$ci muru masywnego.

Przeanalizowano réwniez mozliwos¢ wystepowania naprezed rozciggajgcych w  murze.
Teoretyczne naprezenia Sciskajgce (wystepujg po zewnetrznej stronie muru) wynoszg ok. 0,55 MPa, za$
rozciggajgce (po stronie naziomu) wyniosty w obliczeniach ok. -0,29 MPa.

Dla zapraw wapiennych przyjmuje sie, ze no$nos¢ na Sciskanie wynosi do 1MPa, co jest wieksze
od wyliczonego 0,55MPa. Jednak co do parametréw jakosciowych i iloSciowych zapraw w murze pewnosci
nie ma, poniewaz nie dokonano ich badan.

Obszar wystepowania naprezen rozciggajacych w murze znajduje sie po stronie naziomu, co
oznacza, ze nie jest widoczny. MozliwosS¢ wystgpienia peknie¢ i rozwarstwien poziomych w murze pod
poziomem gruntu od strony wewnetrznej jest zatem duza. Wedilug analizy numerycznej naprezenia
rozciggajgce siegajag do 1/3 gruboSci muru, zatem i rozwarstwienia muru rowniez mogg siegac tak
gteboko.

Rozwigzania naprawcze
Dla zmniejszenia negatywnego oddziatywania parcia, nalezy zmieni¢ schemat statyczny muru i

przylegtych nazioméw. Wystepujg dwa zasadnicze kierunki dziatan. Pierwszym jest zmiana schematu
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statycznego zwigzanego z modyfikacja w zakresie obcigzen. Drugim jest wykonanie elementéw
przejmujacych parcie gruntu / odcigzajacych napér naziomu.
W zakresie wariantu I - zmiana obcigzen mamy do wyboru kolejne dwa sposoby:
- zmniejszenie réznicy pozioméw nasypéw, gdzie mozna wyrdzni¢ dwie odmiany:
a) przez odkopanie po stronie wewnetrznej
b) lub obsypanie po stronie dawnej fosy;
- zmiana masy muru - odtworzenie muru zachodniego w czesci wyzszej.

Whioski i rekomendacje wedlug opinii technicznej

Analizujgc materiaty zgromadzone w czasie opracowania opinii, wyciggnieto nastepujgce wnioski:
1. Wspotczynnik wynikajacy ze stosunku Mo/Mu wynosi 103/133 = 0,77 dla konstrukgcji zwartej
dawatby wystarczajgc pewno$¢ dla statecznosci muru masywnego. Jednakze nie ma
dostatecznych dowodéw / sprawdzen, ze mur na swojej dtugosci i grubosci w podstawie
zachowuije ciggtos¢ materiatowa.

2. Przeanalizowano réwniez mozliwos¢ wystepowania naprezen rozciggajagcych w murze.
Teoretyczne naprezenia Sciskajgce (wystepuja po zewnetrznej stronie muru) wynoszg ok. 0,55
MPa, za$ rozciggajace (po stronie naziomu) wyniosty w obliczeniach ok. -0,29 MPa. Dla zapraw
wapiennych przyjmuje sie, ze nos$no$¢ na Sciskanie wynosi do 1MPa, co jest wieksze od
wyliczonego 0,55MPa. Jednak co do parametrow jakosciowych i iloSciowych zapraw w murze
pewnosci nie ma, poniewaz nie dokonano ich badan.

3. Z uwagi na wystepowanie elementéw dawnych budynkéw w obszarze muru zachodniego po
stronie wewnetrznej (dziedzinca), utrudnione jest zastosowanie rozwigzan wariantu II z
wykorzystaniem elementéw odcigzajgcych mur - przejmujgcych parcie gruntu.

4. Realizacja nadbudowy / odbudowy muru zachodniego w petnej wysokosci rowniez stanowic
bedzie bariere kosztowa, zatem nie bedzie mozliwa do implementaciji.

5. Rekomenduje sie wykonanie zwiekszenie stateczno$ci muru poprzez odtworzenie poziomu
terenu po stronie fosy do dawnego poziomu z okresu powstania muru zamkowego. Poziom
powinien by¢ zblizony do terenu po stronie muru poétnocnego - druga flanka za wiezg od strony
przystanku i ulicy. Wowczas wspdtczynnik pewnosci muru wyniesie ok. 0,3, co znacznie poprawi
stan bezpieczenstwa konstrukcji. Stan projektowany ponizej.
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Poziom terenu zewn.

6. Rekomendowane obsypanie muru pozwoli na odsuniecie w czasie koniecznego i kosztownego
remontu muru zewngtrznego.

STAN PROJEKTOWANY
Program prac konserwatorskich przy murach i wiezy

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono, ze mury kamienno-ceglane w obszarze spoin
(cze$¢ kamienna) oraz ceramiki i spoin (czapa/zwienczenie muru) w badanych Scianach maja
zdecydowanie przekroczong dopuszczalng wilgotnos¢ masowg 3%. Badania przeprowadzono prostym, lecz
bardzo skutecznym urzadzeniem sprawdzajgcym wilgotnos¢ powierzchniowa.

Stwierdzonymi w przyziemiu muru zachodniego po stronie zewnetrznej i od strony dziedzinca
wizualnymi efektami dtugotrwatej destrukcji wilgotnosciowej i mrozowej bedacej efektem nadmiernego
zawilgocenia i zasolenia muréw kamienno-ceglanych sg zniszczenia w postaci:

»  ubytkow lub braku zaprawy w spoinach,

« miejscowych ubytkéw fragmentéw cegiet (dotyczy to czapy / zwienczenia muru),

* miejscowego wystepowania porostow i mchdw, co Swiadczy o odpowiednim dla nich organicznym
podtozu (spoiny pomiedzy kamieniami).

Rozwiniecie powyzszych punktéw opisano szczegbtowo w nastepnych akapitach. Nie stwierdza
sie, aby w masywie murdéw podejmowane bylty w przesztosci jakiekolwiek dziatania majgce na celu
wykonanie poziomej przepony przeciwwilgociowej (niezaleznie od metody — chemicznej czy fizycznej
powtoki). Przy tej masywnosci muru i jego grubosci bytoby to mato skuteczne, jednakze fakt ten nalezy
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odnotowac. Nie prowadzono badan na obecno$¢ soli chlorkowych, siarczanowych czy azotanowych. Zatem
nie jest znane doktadne ich stezenie.

Technika wykonania i stan zachowania. Jak wczesniej podano, zabudowa zamku zostata
rozlokowana wzdtuz muréw obronnych okalajacych rozlegty, wieloboczny dziedziniec i wzmocnionych
trzema wiezami. Dolne partie kurtyn, wzniesionych w linii fagodnie opadajgcych stokéw, wykonano z
kamienia eratycznego, a wyzsze z cegly. Mury posadowione sg na gruntach rodzimych. Nie odnotowano
znacznych réznic w obu sasiadujgcych z wiezg odcinkach muru zachodniego i pétnocnego w odniesieniu
do materiatu/budulca. Zaobserwowa¢ mozna uktad warstwowy zbudowany z kamienia - od najwiekszych
kamieni przy podstawie muru i stopniowo zmniejszajgcymi sie ku goérze — do obecnego poziomu, gdzie
owczesnie prawdopodobnie rozpoczynat sie watek ceglany.

Znaczne czesci muru od strony dziedzinca zastoniete sg warstwami terenu (modyfikacje w trakcie
istnienia muru), niskg roslinnoscig oraz krzakami. Na przestrzeni wiekdw, a takze w trakcie
przeprowadzanych reperacji lub przeksztatcen uszkodzonych watkéw uzywano roznych materiatdw —
kamieni i cegiet. W przypadku muru zachodniego wystepuje klika doraznie zamurowanych wyrw w murze
(czeS¢ przy posadowieniu muru) — do tego uzyto cegly maszynowej. Na koronach muréw kamiennych
spoczywajg czapy ceglane. Wykonywane byly ze spadkiem w strone wewnetrzng (do dziedzifica).
Jednakze w znacznej czesci stan ich ulegt znacznej destrukcji — wiele z nich popekato i zsuwa sie
niebezpiecznie z korony (patrz rysunki, fotografie).

Zachowane i obecnie widoczne lica watkdw kamiennych sg zabrudzone, pokryte resztami ziemi i
korzeni roslinnosci (sukcesywnie odrastajgcej i usuwanej). Poszczegdlne odcinki muréw obronnych
zachowane sg w réoznym stanie. Wystepujg partie muru o znacznym, S$rednim i niewielkim stopniu
zniszczen. Starsze spoinowanie jest wymyte i wykruszone. Ubytki spoinowania przyczyniajg sie do
osfabienia konstrukcji muru. Widoczne sg nietechnologicznie uzupetnienia spoinowania z zaprawy
wapienno-cementowej. W wielu miejscach watek jest rozluzniony, poszczegdlne kamienie sg ruchome.
Kamien jest spekany, widoczne sg odpryski, ztuszczenia i rozwarstwienia. W wielu partiach (co podano
wyzej) fragmenty muru sg pozbawione spoinowania, luzno wystepujgce kamienie wypadaja/ wypadty lub
sq ruchome. Zaobserwowac mozna liczne ubytki kamieni ich znaczne ostabienie — spekania.

Liczne ubytki muru kamiennego (kamien/spoina) spowodowane sg penetrujgcymi korzeniami
roélinnosci, oddziatywaniem wod opadowych, tworzacych sie w murze soli i czynnikdow atmosferycznych.
Szczegolnie destrukcyjnie dziatajg korzenie niskich krzewdw i porastajacych pnaczy, ktdrych na terenie
obejmujacym zakres opracowania jest sporo ( oraz sporo byto — patrz fotografie archiwalne). Ubytki i
rozwarstwianie watku muréw grupujg i sg najpowazniejsze wiasnie w ich bezposrednim sasiedztwie.
Powierzchnie watkdw w bardziej zacienionych miejscach, okrywaja, mchy i porosty oraz roslinnosc -
réznego rodzaju trawy powrastane w strukture muru. Utrzymujg wilgotnos¢ i przyczyniajg sie do dalszej
degradacji materiatéw.

Wieza - watek kamienny (w podstawie) oraz ceglany (zasadnicza cze$¢ wiezy) jest zdestruowany
Z licznymi ubytkami. Wedtug analiz materiatéw historycznych zachowato sie ok. 1/3 wysokosci wiezy, co
pokazujg rysunku na stronach wczesniejszych. Nie stwierdzono, aby na wiezy zachowaty sie $lady napraw
w jakimkolwiek zakresie. Spoinowanie watku jest mocno wyptukane. W wielu miejscach zaprawy
pozbawione sg lica. W zlym stanie technicznym jest obecna korona murdw wiezy. Ubytki widoczne sa
gtéwnie w gérnych partiach watku. W tym obszarze destrukcja cegiet jest znaczna i stwarza ogromne
niebezpieczenstwo dla 0sdb przebywajagcych w sasiedztwie wiezy (w trakcie wizji lokalnych
zaobserwowano, ze w cieniu wiezy i muréw chetnie przebywajg ludzie oczekujgcy w sasiedztwie
przystanku autobusowego).

Reasumujac powyzsze informacje opisujgce watek kamienny i ceglany, zachowane w znikomym
procencie starsze spoinowanie watkow jest w znacznym stopniu wykruszone z licznymi ubytkami zaréwno
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spoiny wierzchniej jak i spodniej. W wielu miejscach spoiny sg kruche lub sie wrecz wysypuja.
Réwnoczesnie spoine tworzy warstwa gruzu ze zwietrzatych elementdw kamiennych i ziemi, ktéra w
obecnym stanie w ogdle nie spaja poszczegdlnych kamieni. Ubytki spoinowania ostabig konstrukcje
murdw i w konsekwencji prowadza do spekan murdw itp. Drugg zasadniczg przyczyng powstatego stanu
jest oddziatywanie mrozu - na murach wystepujag uszkodzenia mrozowe, rozwarstwienia i odpryski warstw
kamieni. W wielu partiach kamien ulegt korozji, widoczne sg ubytki, rozwarstwienia i ztuszczenia. Proces
dezintegracji kamienia nadal postepuje. Poprzez ubytki spoinowania powstaty w wielu miejscach tzw.
pustki, ktore znacznie ostabiajg mury. W wielu miejscach ptaszczyzna murdw ulegta znieksztatceniu w
wiekszym lub mniejszym stopniu. Mury w wielu partiach, od strony zamku, przysypane sg ziemig niemal
na catej wysokosci, nie znany jest zatem charakter i zakres zniszczen ponizej poziomu terenu. Nie jest
wiadomo w stu procentach, czy mury w przesztosci byly naprawiane. Jesli nawet miato to miejsce,
dziatania te miaty charakter przypadkowy. Przy murowaniu stosowano czesto kamienie odbiegajace
charakterem i kolorem oraz wykonywano spoinowanie cementowe, ktére wadliwe technologicznie i
estetycznie odbiega od pierwotnej technologii. Oprécz zamurowan kamieniem wystepujg dorazne
zabezpieczenia z zastosowaniem cegiet maszynowych (wyrwy czy podmycia w murze).

Whioski i zatozenia konserwatorskie. Obiekt, mur zachodni oraz wieza wiezienna bedgce
przedmiotem opracowania, przez stulecia popadat w ruing, dzisiaj znajduje sie na granicy stanu
technicznego dostatecznego i niedostatecznego. Nieznany jest rowniez do konca stan i zakres
wystepowania elementdw przystonietych rdznicg terenu (gruntu przylegtego). Z uwagi na wysokg warto$¢
zabytkowg zachowanych fragmentow muréw oraz postepujacy proces zniszczen konieczne jest podjecie
szybkich prac ratunkowych (konserwatorsko-budowlanych) ograniczajacych dalsza degradacie.
Zaniechanie tych prac doprowadzi do utraty zabytku (prawdopodobienstwo utraty statecznosci muru jest
realnym zagrozeniem). Na terenie catego zatozenia zamku w Sztumie od lat wykonywane sg kolejne etapy
remontowo-konserwatorskie przy poszczegdlinych budynkach, obiektach i partiach muréw. Podczas
realizacji tego zamierzenia konieczna bedzie wspdtpraca z udziatem wielu specjalistow z innych dziedzin w
tym projektantéw, technologdw, inzynierow, badaczy architektury, historykdw sztuki itp. Nalezy rowniez
zaznaczy¢, ze niniejszy program prac konserwatorskich przy murach obejmuje zasadnicze zagadnienia —
dziatania i zabiegi, istnieje margines, ktorych obecnie nie mozna przewidzie¢ lub ich zakres okresla sie w
mniejszym procencie.

Planuje sie podjg¢ prace dazace do odstoniecia (wg zatozen projektowych) partii przystonietych
oraz ich zabezpieczenia. Nalezy zatem wycig¢ krzewy, roslinno$¢ oraz usungc te czesci przylegtego terenu
(zwihaszcza od strony dziedzinca), aby odstoni¢c mur i przygotowaé go do prac zabezpieczajgcych i
budowlano-konserwatorskich. Bez nadzoru konserwatorskiego i specjalisty konstruktora (inzyniera
budownictwa) nie nalezy wycigga¢ korzeni powrastanych w mur, gdyz prace te prowadzone byé muszg z
rownoczesnym zabezpieczaniem watkéw (scalanie samego muru nalezy jednoczesnie realizowa¢ wg
zatozen konstrukcyjnych). Podczas prac konserwatorskich zaktada sie zachowanie i zabezpieczenie
istniejgcych i odstanianych kolejnych fragmentéw. Na tym etapie planuje sie wykonywa¢é tylko
konieczne naprawy watkOéw i uzupetnienia spoinowania z uzyciem materiatéw analogicznych
od oryginalnych. Prace konserwatorskie powinny ograniczy¢ sie do niezbednych ingerencji, aby
zachowac historyczny charakter. Generalnie w ramach zabiegéw typowo technicznych zaktada sie
oczyszczenie z ziemi, zabrudzen i pozostatosci zdestruowanych spoin i podzniejszych uzupetnien oraz
wzmocnienie strukturalne ostabionych partii muru zaréwno poprzez przemurowywania - uzupetnianie
ubytkdw jak i zabezpieczenie strukturalne. Konieczne bedzie réwniez wzmocnienie i stabilizacja
poszczegolnych partii muru wg zalecen projektowo-konstrukcyjnych (kotwienie, iniekcje itp. — decyzje
podjete bedg na etapie realizacji prac, lecz nie s3 wykluczone). Wazng czynnoscig, bardzo pracochtonng,
ktdra jednak ma zasadnicze znaczenie w przypadku planowanej konserwacji bedzie oczyszczenie muru z
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ziemi zgromadzonej miedzy poszczegdlnymi kamieniami. Znaczne ilosci ziemi pomiedzy kamieniami
znajdowac sie bedg od partii obecnie przysypanych, chociaz i w miejscach odstonietych, gdzie
spoinowanie ulegto rozkruszeniu nagromadzita sie ziemia/piasek itp.. Proponuje sie zatem usung¢ ziemie
zgromadzong miedzy kamieniami - najpierw recznie z uzyciem szczotek, nozy i innych narzedzi
umozliwiajacych wyrzucanie ziemi spomiedzy kamieni. Potem zapewne okaze sie, jak w tego typu
podobnych obiektach, ze trzeba bedzie sukcesywnie zdejmowac rozwarstwione kamienie (ktére utrzymuja
sie tylko spojone ziemig i korzeniami) i po oczyszczeniu ponownie je wmurowywac. Prace te nalezy robié¢
matymi fragmentami, i po spojeniu danej partii zapraw wraca¢ do miejsc lezgcych obok. Podczas tych
zabiegdw nalezy usuwac kamienie rozwarstwione i zastepowac je z odzysku lub nowymi. Konieczne jest w
miare mozliwosci wstawianie kamieni o odpowiednich gabarytach, zblizonych do wymienianego oraz do
otaczajgcych z ktérych zbudowane sg mury. Podczas tych prac konieczne jest takze scalanie (szycie
murdw), czy wykonywanie iniekcji wg zalecen konstrukcyjnych. Réwnoczes$nie w czasie prac nalezy
sukcesywne i z precyzujg usuwac korzenie, wycietych wczesniej krzewdw, powrastanych w mury wraz z
rownoczesnym, lokalnym uzupetnianiem i przemurowaniem kamieni, tak aby nie doprowadzi¢ do utraty
statyki poszczegdlnych odcinkéw muréw. Prace te nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z konstruktorem,
dostosowujgc je do zalecen — np. ew. lokalne iniekcje, kotwienia, scalanie, szycie itp.. W czasie
dokonywania lokalnych przemurowan i wycigganiu kamieni nalezy pamieta¢ o inwentaryzacji, tak aby
~poszczegdlne elementy powrdcity na swoje miejsce”. Nalezy réwniez ostroznie usungé mechanicznie
wszystkie wspoétczesne uzupetnienia (np. cementowe spoinowanie), ktére majg negatywny wptyw
zarowno na walory estetyczne jak i na stan zachowania watkow muroéw. Po oczyszczaniu i odstonieciu
poszczegllnych partii muru nalezy uscisli¢ komisyjnie postepowanie odnosnie fragmentow
przemurowanych, ktére charakterem odrézniajg sie od pozostatych.

Warianty i propozycje. Proponuje sie przedstawi¢ w trakcie postepu prac na miejscu w czasie
komisji konserwatorskich — scalenie, wykonanie nowego spoinowania, estetycznie zblizonego do partii
murdw juz poddanych konserwacji. Ze wzgledu na zaawansowang korozje biologiczng nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje watkow. Fragmenty murdw zastoniete ziemig zapewne bedg zawilgocone. Po
odstonieciu zaleca sie je suszy¢ (suche ciepte, wietrzne dni). Watek kamienny nalezy oczysci¢ z zabrudzen
i nawarstwien powierzchniowych. Powierzchnie watku kamiennego nalezy czysci¢ wytgcznie ,ha sucho”:
wstepnie recznie z grubych nawarstwien zapraw cementowych, wykwitdw kalcytu, nawarstwien
siarczanowych oraz mchdéw, porostow i osadéw humusu. Wiasciwe czyszczenie watku kamiennego
metodg strumieniowo — Scierng, niskocisnieniowa z uzyciem drobnego Scierniwa — maczki kwarcowej,
sodowej. Uzycie srodkdw chemicznych do zmiekczania nawarstwien, ze wzgledu na koniecznos¢ uzycia
wody do usuwania resztek preparatu, jest niepozadane. Zarowno woda jak i strumien przegrzanej pary
wprowadzonej pod cisnieniem w strukture muru spowodujg zmiekczenie i finalnie wyptukanie zaprawy
spajajacej poszczegdlne bloki kamienia co doprowadzi do utraty jednorodnosci i spdjnosci konstrukcji
murowej. Doprowadzi réowniez do zwiekszenia zawilgocenia muru i zintensyfikuje migracje substancji
mineralnych i soli do powierzchni watku.

Partie oryginalnej zaprawy i spoin watku kamiennego i ceramicznego o ostabionej strukturze —
osypujace sie, beda wymagaly wzmocnienia strukturalnego poprzez nasaczenie preparatami
krzemoorganicznymi z zachowaniem nasigkliwosci zaprawy i spoiny po wykonaniu zabiegu wzmacniania
strukturalnego. Nalezy dokona¢ koniecznych napraw uszkodzonych i ostabionych watkéw - uzupetnié
ubytki, sklei¢ spekania. Konieczne bedzie uzupetnienie brakujgcych kamieni nasladowczo do otaczajgcych
zachowanych watkéw. Nalezy zachowad wielkos¢ kamieni jak réwniez ich uktad. Ostateczne ustalenia
dotyczace uzupetnienia wysokosci poszczegolnych partii muru nalezy uscisla¢ w trakcie prac. Dorazne
przemurowania ubytkéw i wyrw w murze wykonane wspdtczesng cegla maszynowg nalezy usungc i
zastgpi¢ kamieniem wmurowanym na zaprawie wapiennej z dodatkiem cementu. Naprawy ubytkow watku
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muru, iniekcje i wypetnianie pustek oraz uzupetnianie spoinowania muru nalezy wykonac zaprawg o
wiasciwosciach, a takze uziarnieniu i kolorystyce zbieznej z zaprawg oryginalng. Rekomendowane zaprawy
o spoiwie powietrznym z dodatkiem puzzolany lub cementu romanskiego. Po zakonczeniu prac (i
odpowiednim sezonowaniu) spoinowanie korony muru nalezy wykona¢ zaprawg wodoodporng i
mrozoodporng. W trakcie prac nalezy prowadzi¢ systematyczne badania odstonietych fragmentéw murdw i
porzadkowac, uscisla¢ wiedze o obiekcie o technologii, sposobie opracowania poszczegdlnych elementéw
sktadowych.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH — OPIS ZWIEZLY

Nazwy wiashe przytoczone w niniejszym programie prac nie majg na celu naruszenia art. 29
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, a stuzg jedynie sprecyzowaniu oczekiwan
jakosciowych i technologicznych zamawiajgcego. W kazdym przypadku wykonawca moze zastosowaé
materiaty, badz rozwigzania réownowazne (podano przyktady kilku firm: Remmers, Keim, Mapei itp.).
Wykonawca i zespdt nadzorujgcy zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci w czasie
prowadzenia prac i stalego monitorowania zachowania konstrukcji zabytkowej i w razie potrzeby
informowania Inwestora, Projektanta i Inspektora nadzoru. Kolejnos$¢ prac programu konserwatorskiego
opisano ponizej z dodatkowym wyjasnieniem i wskazaniem rozwigzan jakosciowych materiatow:

1. Uporzadkowaé teren wokdt muréw obronnych i wiezy - usungé liczne mate drzewka
samosiejki, krzewy i trawe. Oczyszczanie ruin i ich otoczenia ze szkodliwej roslinnosci — prace
te nalezy wykona¢ w przypadku koniecznym w porozumieniu z konserwatorem przyrody
(dotyczy drzew).

2. Zdemontowa¢ lub rozebra¢ ruchome, wzruszone lub skorodowane elementy, ktére moga
stanowic¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia — np. mogg odpas¢ — konieczna ich inwentaryzacja.

3. W zaleznosci od decyzji Inwestora — ewentualnego poszerzenia zakresu zadania - odstonic¢
partie murédw przystonietych gruntem — dotyczy to wewnetrznej czesci muru od strony
dziedzinca. Wg zatozen projektowych zakres obejmuje strone zewnetrzng muru obronnego, i
nadziemng wewnetrzng od strony dziedzinca. Oczyszczenie muru z gruntu/humusu
zgromadzonego miedzy poszczegdlnymi kamieniami:

a. W poczatkowym etapie oczyszczac recznie z uzyciem szczotek, nozy i innych narzedzi
umozliwiajacych wyrzucanie ziemi spomiedzy kamieni;

b. sukcesywnie zdejmowac rozwarstwione kamienie (ktére utrzymujg sie tylko spojone
ziemig i korzeniami) tak, aby nie doprowadzi¢ do utraty statyki poszczegdinych
odcinkdéw murdw i po oczyszczeniu ponownie je wmurowaé w uprzednie miejsce na
zaprawie wapiennej z dodatkiem cementu;

c. inwentaryzowaC na biezgco w czasie dokonywania lokalnych przemurowan i
wyciggania kamieni tak, aby ,poszczegblne elementy powrdcity na swoje miejsce”;

d. zakres tych prac nalezy podzieli¢ i wykonywac¢ matymi fragmentami, a dopiero po
spojeniu danej partii przechodzi¢ do kolejnych miejsc lezgcych obok;

e. przemurowywac lub wymienia¢ usuwane rozwarstwione kamienie — nalezy je
zastepowac elementami z odzysku (inne partie muru) lub nowymi;

f. we wczesniejszych czeSciach opracowania zwrdcono uwage na warstwowe utozenie
kamieni w murze; konieczne jest zatem (oczywiscie w miare technicznych mozliwosci)
wstawianie kamieni o odpowiednich gabarytach, zblizonych do wymienianego oraz do
otaczajacych, z ktérych zbudowane sg mury danej warstwy;

g. podczas tych prac konieczne jest takze scalanie / ,przeszywanie”, czy wykonywanie
iniekcji wg zalecen konstrukcyjnych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

h. réwnocze$nie w czasie prac usuwacC korzenie, wycietych wczesniej krzewodw,
powrastanych w mury.

Do usuniecia wadliwych uzupetnien zabrania _sie stosowaé¢ nawet lekkich
elektronarzedzi (niekorzystne dziatanie wibracji na ostabiong strukture muru). Dotyczy to
wtdrnego spoinowania zaprawg cementowg oraz wykruszajgcej sie zaprawy ze spoin w
watkach. Zaprawy nalezy usuwal poprzez ostrozne, reczne odkuwanie miotkiem i
przecinakiem.
Rozebra¢ partie wtdrnego muru — nowozytne, zamurowane cegta maszynowa.
Wariantowe czesciowe rozebranie partii wadliwych uzupetnien muru — do uscislen komis;ji
konserwatorskiej.
Dokonywac na biezgco ogledzin i korzystaé z zalecen specjalisty konstruktora w zakresie prac
naprawczych istniejgcych peknie¢ watku.
Oczyszczanie powierzchni watkow (dotyczy gtdwnie wiezy): metoda zostanie dostosowana do
stanu zachowania, po przeprowadzeniu prob na obiekcie. Rekomenduje sie metode
strumieniowo-$cierng, niskocisnieniowg. Remmers Rotec, Glaspodermehl 0,09 -0,25 mm;
ci$nienie robocze: 0,5 - 1,5 bar. Stopiedn doczyszczenia podlega ocenie komis;ji
konserwatorskiej w oparciu o wykonane wstepnie proby.
Uporzadkowac powierzchnie korony muru:

a. usung¢ wszelkie naleciatosci i nawarstwien (ziemia, roslinnos¢ itp.);

b. rozebrac (jesli nie wykonano tego wczesniej) luzne elementy czap i nakryw;

c. usung¢ zdegradowang zaprawe wapienno-piaskowej;

d. usungC wszystkie zaprawy cementowe i ewentualnie uszczelnienia z pochodnych

lepiku czy asfaltu.

Zdezynfekowaé watek (réwniez powierzchni korony muréw) w miejscach porazonych korozjg
biologiczng z uzyciem preparatu na bazie czwartorzedowych soli amonowych np. Remmers
Grlinbelag Entferner, Remmers BFA; KEIM Algicid lub réwnowazne.
Usuniecie z powierzchni muru wykwitdw soli — mechanicznie metodg strumieniowo-scierna.
Zabieg prowadzi¢ przez caly czas trwania prac tj. usuwac nawarstwienia natychmiast po
ponownym pojawieniu sie na powierzchni muru w trakcie jego przesychania.
Wykona¢ wzmacnianie strukturalne najbardziej ostabionych partii oryginalnej zaprawy i spoin
watku preparatem krzemoorganicznym np. Remmers KSE 100; Remmers KSE 300; Remmers
KSE 500 lub réwnowazne.
Wypetni¢ pekniecia w obrebie poszczegdlnych kamieni, przez ktére wnika¢ moze woda
opadowa. Uzy¢ preparatéw opartych na zelu krzemionkowym KSE 500 STE zageszczonym
maczka kwarcowg np. Remmers KSE — Flllstoff A/B lub réwnowazne.
Uzupetni¢ ubytki kamieni, zakitdcajgce ptynnos¢ watku oraz takie, ktdre utatwi¢ moga
wnikanie wody opadowej wmurowywane na zaprawie wapiennej z niewielkimi dodatkami
hydraulicznymi. Ostateczne ustalenia dotyczace uzupetnienia wysokosci poszczegolnych partii
muru nalezy uscisla¢ w trakcie prac.
Wmurowaé wczesniej rozebrany watek na zaprawie wapienno-piaskowej zbieznej z
oryginalng. Wszelkie nieréwno$ci na poziomej powierzchni koron, w ktérych mogtaby
gromadzic¢ sie woda nalezy odpowiednio uksztattowac i wypetnic.
Na poczatkowym etapie prac nad konserwacjg estetyczng patii murdw juz uzupetnionych
nalezy przedstawi¢ jako propozycje do oceny komisji. Kiedy rozwigzanie zostanie dla danej
partii zatwierdzone — zastosowac dla catej ustalonej partii muru kamiennego / ceglanego.
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17. Uzupenienie ubytkdéw spoinowania zaprawg wapienno- piaskowg z dodatkami hydraulicznymi.
Nalezy doktadnie zbadac sktad zaprawy pierwotnej i dostosowac do niego nowg zaprawe.

18. Dla fug wykonywanych nalezy dostosowac fakture, kolorystyke oraz sposéb opracowania do
oryginalnej. Pierwotne spoinowanie (poza uznanym za destrukt) nalezy bezwzglednie
zachowac.

19. Wykonanie spoinowania korony muru zaprawg hydrofobowg lub z dodatkiem hydrofobowym.

20. Ewentualna hydrofobizacja powierzchniowa watkdéw pionowych muréw preparatami na bazie
siloksanow. Zabieg wykonany po komisyjnej ocenie stanu zasolenia i zawilgocenia muru
warunkujgcy wykonanie zabiegu.

21. Wykonac réwnolegle dokumentacje konserwatorska.

Gdansk, grudzien 2022r. Program prac konserwatorskich
pod kierunkiem:

mgr Maciej Szczepkowski
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Wzmocnienie muru zachodniego przypora gruntowg oraz sposob i wytyczne

zabezpieczenia przeciwwilgociowego murow od strony przypory gruntowej
Zgodnie z opracowang analizg statyczng dla muru zachodniego, projektuje sie wykonanie

zwiekszenie statecznosci muru poprzez odtworzenie poziomu terenu po stronie fosy do dawnego poziomu
z okresu powstania muru zamkowego. Poziom powinien by¢ zblizony do terenu po stronie muru
potnocnego - druga flanka za wiezg od strony przystanku i ulicy. Wowczas wspotczynnik pewnosci muru
wyniesie ok. 0,3, co znacznie poprawi stan bezpieczenstwa konstrukcji. Stan obecny murdw i terenu
przylegtego oraz projektowany uktad pokazany na schematach ponizej.

SCHEMAT MURU | TERENU
PRZYLEGLEGO (STAN OBECNY)

105

+53,1 m npm
Poziom terenu wewn.

Jig

395

247

c.a.+49,2m npm
Poziom terenu zewn.
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SCHEMAT MURU | TERENU
PRZYLEGLEGO (STAN PROJEKTOWANY )

105

125 |

a0

=

+53,1 m npm
Poziom terenu wewn.

Jrg

Granica dziatki
%e,,
BN
- . 9r L
Jos

min.+50,7m npm
Poziom terenu projektowanego

| AT gack9,2m npm
| ] Poziom terenu zewn.
min. 30
zolecane S0cm
‘ 1 ok, 375—400
I T

Przypora gruntowa i warstwa izolacyjno-odcinajaca — wytyczne i wymagania

Po wykonaniu prac wedtug programu konserwatorskiego w obrebie Sciany kamiennego po stronie
zewnetrznej muru zachodniego, nalezy wykona¢ przypore gruntowg na catej dtugosci muru od wiezy
wieziennej do mostu nad dawng fosg. Z pewnoscig niedopuszczalne jest bezposrednie zasypanie muru,
ktéry to dopiero co poddany byt zabiegom konserwatorskim. Zadaniem przypory jest ustabilizowanie muru
zachodniego do czasu podjecia decyzji i zgromadzenia Srodkéw dla odtworzenia wewnetrznych obiektow
po stronie dziedzinca. Wowczas to zostanie przywrocony dany uktad sit utrzymujgcych i wywracajgcych
dziatajgcych na mur. Dlatego przypore gruntowg nalezy traktowac jako stan przejsciowy, ktéry to
prawdopodobnie zostanie z czasem zastgpiony innym rozwigzaniem. Ten moment musi by¢ mozliwy do
realizacji bez dodatkowych ucigzliwych i kosztownych zabiegdéw konserwatorskich. Dlatego niezaleznie jak
nienaturalnie, a na pewno nie w zgodzie z historycznym charakterem zabytku, projektuje sie ,odciecie”
przypory gruntowej membrang stworzong z warstwy folii kubetkowej i geowtdkniny. Zaktadajgc ten typ
przepony nalezy mie¢ na uwadze jej przejsciowy charakter. Jednoczesnie ten typ przepony pozwoli na
odprowadzenie wilgoci, ktéra moze znalez¢ sie przy murze.

UWAGA:

folie kubetkowg nalezy zamontowac do poziomu ok. 15-20cm ponizej korony przypory przylegtej

do muru (tj. do rzednej ok. +50,5m npm). Natomiast geowtdknine w kolorze szarym (uktadang

podwdinie) wyprowadzi¢ ok. 5cm ponad ten poziom. Pozwoli to unikngé nienaturalnego dla

zabytku zastosowania wspbtczesnych materiatéw, za$ doskonale spetni planowany efekt

Lodciecia”.
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Materiatem do wykonania nasypdw jest grunt pozyskany z wykopdéw poza terenem budowy.
Gruntem pod konstrukcje w/w nasypdw powinien by¢ piasek, pospdtka lub zwir. Konieczno$¢ formowania
nasypu przypory wynika z wczesniejszych analiz technicznych, a dotyczy zmiany przekroju skarpy
przylegtej do muru zachodniego oraz z potrzeby uzupetnienia gruntu po zdjeciu humusu i darniny. Grunty
i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998

Do wykonania nasypow Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

— rowniarkami

— zageszczarkami wibracyjnymi

— ubijakami szybkouderzajgcymi

Sprzet zageszczajacy powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze — usung¢ darn i humus do gtebokosci jego zalegania (ok. 0,3-0,5m). Wykonawca
powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu
przypory, tj. w wykopie — gtebokos¢ ok. 0,5 m od powierzchni terenu rodzimego. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz ID=0,60, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione. Jezeli okreSlone wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia (np. zwiekszy¢ grubosé
podbudowy nasypu).

Ogdlne zasady wykonywania nasypdw. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego
rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

« nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow; nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci i dtugosci
przypory gruntowej (z uwzglednieniem nachylenia skarpy);

« grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania; przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

« grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosSci nasypu; nalezy ograniczy¢ ilos¢ gruntdw
spoistych, jednakze kiedy nie mozna tego wykonac grunty spoiste nalezy wbudowywacé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu;

« jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc
uksztattowane prostopadle do muru oczywiscie ze spadkiem od muru, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku; takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzacym nasyp;

« grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp przypory; Inzynier Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow. Wykonywanie nasypdw przypory nalezy przerwac,
jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno
uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia
nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
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warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesSciC w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, to moze on nakazaé
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w
temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktadac na niej
nastepnych warstw.

Wymagania dotyczace zageszczania. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,
zageszczenie warstwy nalezy okreSlaé za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania
pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy
stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okresSlenie wskaznika
zageszczenia I , wedtug BN-77/8931-12. W tym przypadku projektowane I powinno wynosic ok. 0.95.

Ponizej dodatkowe wyjasnienia wymaganych parametrow gruntu. Tekst dr inz Krzysztof

Traczyriski; http.//www.geotekst.pl.

»...Stopieri zageszczenia oznaczony symbolem ID wyraza naturalny stan gruntu. Wyrdznia sie
piaski (pospotki czy zwiry) luzne, gdy ID <= 0.33, sredniozageszczone gdy 0.33 < ID <= 0.67 i
zageszczone gdy ID > 0.67. W dokumentach geotechnicznych, w ktorych przedstawia sie obraz naturalny
gruntow podaje sie stopient zageszczenia. Wielkosc ta charakteryzuje grunty utworzone i ztoZzone przez
nature. Wskaznik zageszczenia oznaczony symbolem Is informuje jak zostal zageszczony grunt
wbudowany w podfoze. Wskaznik ten oznacza sie tylko dla gruntow nasypowych, czyli tworzonych przez
czlowieka. Wartos¢ wskaznika zageszczenia wyznacza sie weafug zaleznosci: I, = py/ps max. Podane we
wzorze dwie gestosci objetosciowe szkieletu gruntowego okresla sie w badaniach laboratoryjnych. Gestosc¢
znajdujaca sie w mianowniku oznaczona jest w trakcie badania Proctora. Podczas tego badania probka
gruntu jest ubijana w cylindrze. Ta sama probka zageszczana jest przy roznych wilgotnosciach. Badanie
pozwala wykreslic krzywa zaleznosci gestosci objetosciowej od wilgotnosci, Z wykresu odczytuje sie Gpay -
maksymalng wartos¢ gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego, ktora odpowiada wilgotnosci
optymainej. Tak nazwano wilgotnosc przy ktorej otrzymuje sie maksymalne zageszczenie gruntu. Nalezy o
tym pamietac, gdyz niezmiernie czesto zdarza sie, Zze zageszczany grunt jest zbyt wysuszony. Przy matej
wilgotnosci odpowiednie zageszczenie gruntu jest bardzo trudne do uzyskania. W liczniku podanego wzoru
znajduje sie gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego probki pobranej w terenie w miejscu gdzie
wykonano zageszczenie. W projekcie przygotowanym dla celow budowy powinna znalezZé sie wartosc
wskaznika zageszczenia. Gdy ukfadamy grunt podbudowy drogowej czy placu parkingowego, gdy
przeprowadzamy wymiane gruntu lub gdy zasypujemy wykop po ufoZeniu kanalizacji musimy wiedziec jaki
jest wymagany wskaznik zageszczenia. Zazwyczaj miesci sie on w przedziale I, = 0.94 - 1.00. ...”

Tymczasowe zabezpieczenie wiezy — budowa zadaszenia i spiecie murow
Analizowane mury, to pozostatosci ceglanej wiezy wieziennej zamku krzyzackiego. Z catkowitej

wysokosci wiezy pozostato ok. 1/3 jej pierwotnego ksztattu. Mur o zréznicowanej grubosci okoto 110-120
cm. Sciany wykonano z gotyckiej cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej.

Konstrukcja zabezpieczenia projektowana indywidualnie. Wzmocnienie i zadaszenie czasowe
konstrukcji muru projektuje sie w formie uktadu przestrzennego z czterema stupami drewnianymi oraz
stezeniami i odciggami potaczonymi miedzy stupami. Stupy to profil 16x16cm z drewna konstrukcyjnego
klasy C24. Stezenia to elementy o przekroju 8x16cm. Stupy nalezy umiesci¢ w narozach wewnetrznych
wiezy, a wysokos¢ dostosowac do nadrzednej funkcji ustroju — podpora zadaszenia tymczasowego wiezy.
Zamocowane stupy wystawac bedg na ok. 20cm ponad korone muru wiezy. Na tym poziomie zostanie
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wykonana platforma o ksztatcie prostokata, ktéra nie bedzie obcigzaé muréw wiezy. Na platformie
zbudowana zostanie przestrzenna konstrukcja wiezby dachowej czterospadowej. Spadek wiezby w
kazdym kierunku min. 15stopni. Wiezba bedzie tak wykonstruowana, ze jej okapy bedg wystawaé na min.
30cm poza obrys murdow wiezy (zgodnie z platformg). Cato$¢ kryta papg dwukrotnie na petnym
deskowaniu. Szczegdty rozwigzania przedstawiajg rysunki.

Zasady montazu
Wymagania ogdlne

Firma montujgca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za montaz elementéw zgodnie z zasadami
podanymi w niniejszym projekcie oraz wymaganiami norm i przepisbw obowigzujgcych w Polsce.
Elementy konstrukcji moga by¢ stawiane, przebudowane oraz demontowane przez uprawnionych
montazystow tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Uszkodzone elementy nie powinny byé
uzywane. Montaz konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanym planem montazu.

Plan montazu, w tym przypadku uwzglednia:

- lokalizacje miejsca wznoszenia (strefa obcigzenia wiatrem, otwarto$¢ terenu, wysoko$¢ wznoszonego
konstrukcji, potozenie wzgledem budynku)

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej na czas montazu i demontazu, zgodnie z wymaganiami prawnymi,

- uzyskanie niezbednych zezwolen na postawienie elementdéw konstrukcji w sgsiedztwie przejs¢ dla
pieszych, drdg i ulic

- rodzaj podioza, na ktérym posadowiona jest konstrukcja balastowa — zageszczony piasek 30cm do
Is=0,98

- ksztalt i wymiary elementdéw - wedtug dokumentaciji - patrz czesc¢ graficzna.

Przygotowanie podtoza i posadowienie

Z uwagi na czasowy charakter rozwigzah dla zabezpieczenia konstrukcji muréw wiezy, nalezy
przygotowa¢ podioze, na ktérych powstanie element balastowy konstrukcji (wewnatrz wiezy). Podtoze
(piasek zageszczony do 1s=0,98), na ktérym ustawia sie konstrukcje wsporcze musi by¢ dostatecznie
réwne i nosne. Nosnos¢ podioza gruntowego nie moze byé mniejsza od 150kPa. No$nos¢é podioza nalezy
ustali¢ wg PN-74/B-03020. Dopuszcza sie posadowienie wewnatrz wiezy na elementach ceramicznych
(np. na sklepieniach) sprawdzonych uprzednio przez uprawnionego Inzyniera.

Eksploatacja

Badania techniczne

Badania techniczne zmontowanej konstrukcji zabezpieczajgcej przeprowadza sie po zakonczeniu
wszystkich robét montazowych lub po zakonczeniu poszczegélnych faz montazu. Przygotowanie do
badan wykonac¢ zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt. 7.3.1.

Badania techniczne obejmuija:

1. Sprawdzenie stanu podtoza — badania przeprowadza sie przed rozpoczeciem montazu zgodnie z PN-
M-47900-2:1996 pkt. 7.3.3.2.

2. Sprawdzenie posadowienia — sprawdzenie na zgodnos¢ z PN-M-47900- 2:1996 pkt. 4.4 przeprowadza
sie po zakonczeniu montazu pierwszej kondygnacji i po zakonczeniu montazu catego zabezpieczenia (w
tym przypadku zabezpieczenie jest jednokondygnacyjne).

3. Sprawdzenie pionowosci ram — sprawdzenie na zgodno$¢ z PN-M-47900- 2:1996 pkt. 4.5.7
przeprowadza sie na biezgco po zakonczeniu poszczegdlnych faz montazu i po zakonczeniu montazu

4. Sprawdzenie stezen — sprawdzenie poprzez ogledziny na biezgco w fazie montazu konstrukcji i po
zakonczeniu montazu
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5. Sprawdzenie nosnosci kotew — na biezgco w fazie montazu. ( w tym przypadku nalezy stosowac
przewiercanie na przelot przez mur ).

6. Sprawdzenie urzadzeh transportowych - sprawdzenia dokonuje sie bezposrednio po ich zamontowaniu.
Wysiegniki (o ile znajdujg sie) zmontowane zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.7.2 nalezy sprawdzac
przy obcigzeniu prébnym 200daN. Sprawdzenie urzadzen dzwignicowych przeprowadza¢ zgodnie z ich
dokumentacjg techniczno- ruchowa.

7. Sprawdzenie zabezpieczeh - sprawdzeniu po zamontowaniu zabezpieczenia podlegajg daszki
ochronne, ogrodzenia, odboje, tablice, Swiatla ostrzegawcze, porecze, krawezniki, zgodnie z PN-M-
47900-2:1996 pkt. 7.3.3.11. (w przypadku ich wystepowania)

Ocena wynikdw badan

Badane konstrukcje wsporcze uwaza sie za prawidlowo zmontowane, jezeli wynik sprawdzen
przeprowadzonych w wyzej wymienionym zakresie byt pozytywny. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy usterki usung¢ i wykona¢ ponowne badania.

Poswiadczenie wykonania badah (odbioru)
Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzgdzi¢ protokét.

Przeglady konstrukcji w czasie eksploatacji

W czasie eksploatacji konstrukcja podlega nastepujagcym przegladom:
- przeglady coroczne,

- przeglady dorazne.

Przeglady coroczne

Przeglady coroczne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce / nadzorujgce; przeglad polega na
sprawdzeniu:

- stanu technicznego oraz prawidtowosci zakotwienia,

- kompletnos¢ zabezpieczen o ile wystepujg wedlug dokumentacji (porecze, krawezniki, tablice
informacyjne i ostrzegawcze),

- czy nie zaszly zjawiska majagce ujemny wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie stwierdzone
usterki powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do pracy.

Przeqglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadza sie zawsze po kazdym silniejszym wietrze (powyzej 6° w skali
Beauforta) oraz intensywnych opadach deszczu.

Powinny by¢ one dokonywane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Usterki
dostrzezone podczas kazdego przegladu muszg by¢ usuniete.

Wynik przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w ksigzce obiektu lub innej
dokumentacji prowadzonej przez osoby dokonujgce przeglgdow.

Nadzor nad realizacjq planowanych prac budowlanych.

Nad realizacjg rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem nalezy ustanowic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
19 listopada 2001r. W sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138,p0z.1554). Prace fundamentowe nalezy
realizowaé pod statym nadzorem geotechnicznym.
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ZALECENIA WYKONAWCZE, REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA,
UWAGI OGOLNE I WNIOSKI

Obliczenia  przeprowadzono z  wykorzystaniem najnowszych, szczegétowych  metod
obliczeniowych. Zastosowano bardzo dokiadne odwzorowania rzeczywistej konstrukcji obiektu w
modelach obliczeniowych dla _elementéw konstrukciji.

W opracowaniu uwzgledniono wartosci obcigzen, ktore odczytano z materiatdw archiwalnych,
ustalono z Inwestorem (planowany, lecz nie zmieniany sposéb uzytkowania), a takze przyjeto na
podstawie obowigzujgcych norm. Przyjecie rzeczywistych parametréw materiatowych oraz ustalonych
obcigzen przez projektantow obiektu jest zasadne dla sprawdzen i analiz, jakie przeprowadza sie dla
obiektéw istniejgcych. Zasadnym jest réwniez przeprowadzenie obliczen metodami, jakimi postugiwano sie
przy projektowaniu obiektu. Jest to w $wietle obecnej wiedzy techniczne niedokladne i praktycznie nie
oddaje rzeczywistej pracy elementéw konstrukcji, lecz pozwala ustali¢, jakimi kryteriami kierowali sie
projektanci i budowniczy w trakcie realizacji obiektu.

Dla elementdw o duzym znaczeniu dla bezpieczenstwa uzytkowania obiektu (jak mur zewnetrzny,
sklepienia czy Sciany obiektdw) przeprowadzono obliczenia dla obecnie wymaganych obcigzen i dokonano
oceny tych wartosci.

Analizie nosnosci nalezy poddac elementy konstrukcji sklepien. Mozliwe to bedzie po wykonaniu
odkrywek od gory.

Postep w dziedzinie chemii budowlanej umozliwit produkcje zaawansowanych technologicznie
preparatow, ktore przy zastosowaniu odpowiednich technik aplikacyjnych (np. pomp ci$nieniowych)
sprawiaja, ze iniekcje uszczelniajgce oraz zabezpieczajace przegrody budowlane przed wilgocig
podciggang z gruntu lub woda naporowg sg doskonatym (czasem jedynym) narzedziem naprawczym.
Pozwalajg one na usuniecie wad w budynkach lub na petng renowacje w poziomie piwnic i przyziemia
przegrod budowli (w tym zabytkowych).

Rekomenduje sie wykonanie nowych izolacji pionowych i poziomych zwilaszcza w obszarze
mozliwego wystgpienia zmasowanego wod opadowych lub antropologicznych (obszar muréw
zewnetrznych). Stad tak duzo miejsca poswieca sie opisowi nowoczesnych metod odtwarzania i
wykonywania nowych izolacji. Metoda izolacji warstwg gliny plastycznej jest oczywiscie rozwigzaniem
historycznym i zalecanym w konserwacji zachowawczej zabytkow, jednakze skuteczniejsza metodg bedzie
wykonanie izolacji kurtynowych lub strukturalnych, ktére przy zastosowaniu odpowiednich technik aplikacji
moga by¢ nieinwazyjne dla struktury muréw obiektu.

Ostateczng decyzje w kwestii odtworzenia izolacji w formie historycznej lub nowoczesnej, lecz
nieinwazyjnej, podjeta powinna by¢ na etapie realizacji robdt renowacyjnych i ratunkowych dla obiektéw
we wspOtpracy z Inwestorem i PWKZ,

Gdansk, grudzien 2022r. Opracowat:

mgr inz. Waldemar Barski
upr. nr POM/0078/PWOK/06
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Waldemar Barski
(imie i nazwisko) (data)

POM/0078/PWOK/06

(nr uprawnien)

POM/BO/0316/06

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

TEMAT

ADRES

INWESTOR

JEDN. PROJEKT.

DATA WYKONANIA

KAT. OBIEKTU BUD.

BRANZA

PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE

W OBREBIE WIEZY WIEZIENNEJ | MURU ZEWNETRZNEGO
ZAMKU W SZTUMIE WRAZ

Z PODPARCIEM W CELU USTABILIZOWANIA STATYKI
OBIEKTU

ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum
Dziatki nr: 624/7, 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4
m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

Muzeum Zamkowe w Malborku
82-200 Malbork, ul. Staro scinskiej 1

WB.KONSTRUKTOR Waldemar Barski
80-515 Gdansk, ul. Krasickiego 9A/10

20-12-2022
IX
KONSTRUKCJA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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Rafat Jonik

(imie i nazwisko) (data)

POM/0007/PBKb/19

(nr uprawnien)

POM/B0O/0219/19

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

TEMAT

ADRES

INWESTOR

JEDN. PROJEKT.

DATA WYKONANIA
KAT. OBIEKTU BUD.

BRANZA

PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE

W OBREBIE WIEZY WIEZIENNEJ | MURU ZEWNETRZNEGO
ZAMKU W SZTUMIE WRAZ

Z PODPARCIEM W CELU USTABILIZOWANIA STATYKI
OBIEKTU

ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum
Dziatki nr: 624/7, 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4
m. Sztum [221605_4], obr. [0002]

Muzeum Zamkowe w Malborku
82-200 Malbork, ul. Staro scinskiej 1

WB.KONSTRUKTOR Waldemar Barski
80-515 Gdansk, ul. Krasickiego 9A/10

20-12-2022
IX
KONSTRUKCJA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE
W OBREBIE WIEZY WIEZIENNEJ | MURU
ZEWNETRZNEGO ZAMKU W SZTUMIE WRAZ
Z PODPARCIEM W CELU USTABILIZOWANIA
STATYKI OBIEKTU

ADRES ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla wskazanej budowy, tj. dla prac
budowlano-konserwatorskich w obrebie wiezy wieziennej i zachodniego muru zewnetrznego zamku w
Sztumie wraz z podparciem przyporg gruntowg w celu ustabilizowania statyki obiektu. Projekt oparty jest
o zalecenia i wnioski z "Opinii technicznej na temat statecznosci $ciany / muru zewnetrznego zamku w
Sztumie. Autor: mgr inz. Waldemar Barski"

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji poszczegdélnych
obiektéw.

Majac na uwadze fakt wpisania Zamku w Sztumie do rejestru zabytkdw, na prowadzenie prac
zaleconych w niniejszym opracowaniu nalezy uzyska¢ zgode Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Projekt architektoniczno-budowlany remontu i wzmocnienia muru obronnego zamku w czesci
zachodniej oraz zabezpieczenia wiezy wieziennej stuzyt bedzie do uzyskania stosownej decyzji
administracyjnej. Oczekiwania i zakres dla zadania inwestycyjnego zostaly okreSlone w umowie nr
S.021.248.2022.F z dnia 02-12-2022.

W zakresie opracowania przewiduje sie: projekt architektoniczno-budowlany, techniczny, STWIOR,
program prac konserwatorskich oraz kosztorys inwestorski z przedmiarem roboét. Opracowanie dotyczy
obszaru muru zachodniego i wiezy wieziennej.

Prace konserwatorskie dla muréw, wiezy wieziennej, wykonanie przypory gruntowej stabilizujgcej
oraz tymczasowego zadaszenia dla wiezy zrealizowane bedzie w jednym etapie prac budowlanych.

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

- upadek pracownikow z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewfasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujaca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje $rodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie 0séb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Szczegotowy zakres rob6ét budowlach (art.21a ust.2 p  kt.1-10 ustawy)

1 roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza tak
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

l.a | wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz. | tak
1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

1.b | roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m tak

1.c | rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m tak

1.d | roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i obiektéw nie
uzytecznosci publicznej

1l.e | montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i nie
wysokosciowych

1.f roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow nie

1.9 | prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory | nie
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1.h | montaz elementéw konstrukcyjnych mostowych nie

L betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczokki, filary | nie
i pylony

1, fundamentowanie podpér mostowych innych obiektéw budowlanych na palach nie

1.k | roboty wyk. pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odl. liczonej nie
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3.0m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV nie
- 5,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym 1 kV-15 kV nie
- 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV-30 kV nie
- 15,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym 30 kV-110 kV nie

1. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw nie

1.m | roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia nie
powyzej 1m

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji nie
chemicznych lub czynnikéw zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a | roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C tak

2.b | roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest nie

3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym nie

3.a | roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowych nie

3.b | roboty remontowe i rozbiér. obiektoéw, w ktérych realizowane byty procesy technol. z nie
uzyciem izotopow

4, roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii nie
komunikacyjnych:

4.a | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej | nie
niz 15,0m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV

4.b | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej | nie
niz 30,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

4.c | budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej nie

4.d | budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii nie
kolejowej

4.e | wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia | nie
ruchu kolejowego

5 roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw nie

5.a | roboty prowadzone z wody lub pod woda nie

5.b | montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie

5.c | fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie

5.d | roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia nie
powyzej 1m

6 roboty budowlane prowadzone w studiach, pod ziemig i w tunelach nie

6.a | rob. prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen techn.i w innych nie
niebezpiecznych przestrzeniach zamkn.

6.b | roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: nie
tunelowa, przecisku lub podobnymi

7 roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii nie
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbhiérce torowisk

8 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego nie
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

9 roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych nie

9.a | roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu tak

9.b | roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elem. obiektéw tak
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Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikoéw przed przyst gpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Wszystkie prace muszg odbywac sie pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach oraz

przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne
przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na zajmowanym stanowisku.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac
pracownikbw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypominac robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktdre bedg wykonywac. Do pracy
nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w
trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym migjscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie, apteczki,
itp.;
- stosowanie materiatow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania oraz
posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia,
sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do oséb, ktérych przebywanie jest
konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukgcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a
odcinki instalacji, w poblizu ktérych beda prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrze zenia i uwagi ko ncowe
Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji Iub

zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W
tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami). Zakres i
forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
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W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub
wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Gdansk, grudzien 2022r. Opracowat:

mgr inz. Waldemar Barski
upr. nr POM/0078/PWOK/06
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Kserokopie uprawnien projektowych
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j“\/\‘ ‘l‘ Mapa do celéw projektowych zosta?a wykonana bez ustalenia,
|||||||||||||||||||| \Tl\l“ﬂ“ﬂ“\l\..m\l\{\u\ - czy w granicach inwestycji grunty zosta?y obci?éone s?uéebno?ciami gruntowymi.
|||||||| - ,,\J. \\ Jkk ) Dla dzia?ek w zakresie opracowania nie przeprowadzono badania KW.
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| ——— //// = \\ am, ée dokumentacja geodezyjna z7oéona
L~ TN e N EZYINE s.c. J.Sosnowski — JKucifiski (
// // \ \ | g acy o identyfikatorze 6640.787.2022
AN /o | uzysk i nr 6641.661.2022 z dnia 24—11-2022 r.
// /Illll“ / _ Jestem ?oéenie fa?szywego o?wiadczenia.
= - //II \ - kk _|lll
— - I,\d..”N J —_TTTTTTTT
- ~ / P,,,,L |||||||||| \\‘\\‘\\T\ — g P B
T Sztum MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
. N C O WYKONAWCA: Kierownik roboty:
woj.pomorskie SKALA 1:500
m. "Sztum [221605_4] bez prawnego ustalenia granic
obréb [000

. Osnowa pozioma — PUW "2000" s.6
2. Poziom odniesienia — PL—EVRF2007—NH
3. Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

dz. 614/1, 6 @&f 620/3, 620/4 :
621/11,"621/12, 622/2, 622/3, 622/4
624/10, 624 /6, 624/7, 624/9, 625
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USEUGI GEODEZYJNE s.c.
J.Sosnowski , J.Kucifiski
82—200 Malbork ul. Krakowska 2

GEODETA UPRAWNIONY

SCHEMAT MURU | TERENU
PRZYLEGLEGO (STAN PROJEKTOWANY )
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Legenda:
1. Projektowana

2. Projektowane

przypora gruntowa
zadaszenie tymczasowe w

ezy

nr 21190),

temat opracowania: faza: Rev. 02
SEWNETRINESO ZAMK W SEPUNIE WAAZ 2 PORARCIEN W CELU USTABRIZONANIA PROJEKT ARCH.BUD. ==
M M M STATYKI OBIEKTU N
kom.: 695—757—281 604—823—489 mgr iné Magdalena Jurewicz e G eavana w72 0211, 0200, 025, 2 Rov.r | Opis wprowadzonyeh zmian Data i nazvisko
urz?dzefi podziemnych, ktdre nie by?y zg?oszone do inwentaryzaciji. REGON: 221707292  NIP: 579-224-99-23 upr. zaw. nr 21190 wyd przez GCGK ot ryounia: shata: oranza: data opracowania: o ysunku:
626, @Nﬂ\u. @MN\N_.. @Nm\u. @Nm\u_. 4. Mapé dostosowano do celéw projektowych na podstawie danych udostépnionych przez LOKALIZACJA PRZYPORY GRUNTOWEJ 1:500 KONSTRUKCJA 12-2022 Z-1
mNm\N @N@\u @M@\N_. PODGIK w Sztumie oraz wykonanej aktualizacij. | ZADASZENIA TYMCZASOWEGO . -
_A ,_U \_N_.O ,NONN 5. Dane w zakresie ewidencji gruntéw pozyskano z PODGIK w Sztumie — — - — —
S. ob. \ W postaci zbioru numerycznego. s % n444 0A00 ~ | — zakres opracowania i | ua_m:ma_Mmdﬂmmﬂwwo,_\_,\.m._umamqm>xmx_ POM/0078/PWOK/06
ID: 6640.787.2022 Mapa aktualna na dziefi 21.11.2022 r. z p www.geodezjamalbork.pl — Muzeum Zamkowe w Malborku Sprawdzajacy:
/f “ / J 82-200 Malbork, ul. Starosciriskiej 1 mgrinz. Rafat JONIK POM/0007/PBKb/19
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2. Rozpatrywac¢ Iqcznie z czesciq opisowq i obliczeniami.
3. Poziom posadowienia sfupow przy murze — zgodny z istniejgcym poziomem

sklepienia stropu wewetrznego.

[SENE

. Slupy przy murze osadzic na podkfadkach z twardego drewna.
. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowa¢ z projektantem.
. Wszelkie niezgodnosci z pozostalq dokumentacjq techniczng nalezy niezwlocznie

zqtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
6. Montaz konstrukeji drewnianej nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang

oraz obowiqzujqcymi normami budowlanymi.
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temat opracowania: faza: Rev. 02
PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE W OBREBIE WIEZY WIEZIENNEJ | MURU PROJEKT
ZEWNETRZNEGO ZAMKU W SZTUMIE WRAZ Z PODPARCIEM W CELU USTABILIZOWANIA
STATYKI OBIEKTU TECHNICZNY Rev. 01
Adres: Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; Dz. nr: 624/7, 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4; - - — -
m. Sztum [221605_4], obr. [0002] Rev. nr Opis wprowadzonych zmian Data Imie i nazwisko
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