



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029



Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.12.2025

dot.: postępowania: . „ Budowa żłobka w Dąbrowie w formule zaprojektuj i wybuduj – w ramach projektu „Maluch +”

MODYFIKACJA SWZ

Na podstawie 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza zmianę w SWZ w następującym zakresie:

- XVII ppkt 1

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 09.05.2025 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- XVIII ppkt 1

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1081015> **do dnia 10.04.2025 r. do godziny 09.00.**

- XIX ppkt 1

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **dnia 10.04.2025 r. o godzinie 09.10**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

Niniejsza modyfikacja SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ.