
Przedmiar robót

L.p. Opis Jedn.obm. Obmiar

I

I.I

1 Montaż koryt kablowych 200mm PH90 z pokrywą, na podłożu ceglanym z 

przyhotowaniem podłoża i uchwytów/konstrukcji wsporczych

m 30

2 Montaż p/t rur winidurowych o średnicy do 36mm z przygotowaniem podłoża innym 

niż beton i zaprawieniem bruzd

m 24

3 Montaż p/t rur winidurowych o średnicy do 110mm z przygotowaniem podłoża innym 

niż beton i zaprawieniem bruzd

m 24

I.II

1 Montaż rozdzielnicy głównej obiektowej w wykonaniu n/t i wadze do 150kg wraz z 

przygotowaniem podłoża (kołki kotwiące) i podłączeniem

Rozdzielnica IP44, zamykana na zamek; In=160A; 

Rozłącznik 250A; 

6 pól bezpiecznikowych do 250A; 

10 pól 3-fazowych z wyłącznikami instalacyjnymi; 

16 pól 1-fazowych z wyłącznikami instalacyjnymi; 

4 wyłączniki różnicowo-prądowe 3 fazowe; 

6 wyłączników różnicowo-prądeowych 1 fazowych; 

układ pomarowy półpośredni 3-fazowy 

kpl 2

I.III

1 Montaż rozdzielnicy głównej obiektowej w wykonaniu n/t i wadze do 150kg wraz z 

przygotowaniem podłoża (kołki kotwiące) i podłączeniem

Rozdzielnica IP44, zamykana na zamek; In=160A; 

Rozłącznik 160A; 

4 pola bezpiecznikowe do 160A; 

10 pól 3-fazowych z wyłącznikami instalacyjnymi; 

24 pól 1-fazowych z wyłącznikami instalacyjnymi; 

4 wyłączniki różnicowo-prądowe 3 fazowe; 

10 wyłączników różnicowo-prądeowych 1 fazowych; 

układ pomarowy bezpośredni 3-fazowy 

kpl 1

I.IV

1 Montaż rozdzielnicy głównej obiektowej w wykonaniu n/t i wadze do 150kg wraz z 

przygotowaniem podłoża (kołki kotwiące) i podłączeniem

Rozdzielnica IP44, zamykana na zamek; In=63A; 

1 rozłącznik 63A

10 pól 1-fazowych z wyłącznikami instalacyjnymi; 

4 wyłączniki różnicowo-prądowe 3 fazowe; 

10 wyłączników różnicowo-prądeowych 1 fazowych; 

układ pomarowy bezpośredni 3-fazowy 

kpl 1

I.V

1 Ręczne przebijanie otworów w ścia- nach lub stropach z cegły o długości przebicia do 

1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw. 3

2 Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm szt. 3

3 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED dedykowanych do pomieszczeń 

muzealnych mocy P<15W wraz z przygotowaniem podłoża i utylizacją opraw 

demontowanych

kpl 5

4 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED dedykowanych do pomieszczeń 

muzealnych mocy P<25W wraz z przygotowaniem podłoża i utylizacją opraw 

demontowanych

kpl 10

5 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED dedykowanych do pomieszczeń 

muzealnych mocy P<40W wraz z przygotowaniem podłoża i utylizacją opraw 

demontowanych

kpl 10

6 Montaż przewodów n/t typu YDY 3x1,5; 450/750V na gotowym podłożu m 200

7 Montaż przewodów n/t typu N2XH-J 0,6/1 kV, 3x 1,5 mm2

 na gotowym podłożu

m 200

8 Montaż puszek instalacyjnych n/t wraz z przygotowaniem podłoża kpl 3

9 Montaż przewodów p/t typu YDY 3x1,5; 450/750V wraz z przygotowaniem podłoża m 100

10 Montaż puszek instalacyjnych p/t wraz z przygotowaniem podłoża kpl 20

Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne

Trasy kablowe

Rozdzielnice obiektowe RG - dostawa, montaż, uruchomienie

Rozdzielnice obiektowe TP - dostawa, montaż, uruchomienie

Dostawa montaż - rozdzielnic grzewczych

Instalacja oświetleniowa - oświetlenie podstawowe, aranżacyjne



11 Montaż w gotowych puszkach inatalacyjnych łączników oświetlenia 1 biegunowych szt 5

12 Montaż w gotowych puszkach inatalacyjnych łączników oświetlenia 1 biegunowych 

zmiennych

szt 5

13 Montaż w gotowych puszkach inatalacyjnych łączników oświetlenia 2 biegunowych szt 5

14 Montaż w gotowych puszkach inatalacyjnych łączników oświetlenia krzyżowych szt 5

15 Montaż z przygotowaniem podłoża n/t czyjników ruchu szt 5

I.VI

1 Ręczne przebijanie otworów w ścia- nach lub stropach z cegły o długości przebicia do 

1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw. 3

2 Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm szt. 3

3 Montaż przewodów n/t typu YDY 4x1,5; 450/750V na gotowym podłożu m 200

4 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przy- kręcenie puszka 

odgałęźna n/t z PCW PO- 75x75/380 JP-42

szt. 2

5 Montaż przewodów p/t typu YDY 3x1,5; 450/750V wraz z przygotowaniem podłoża m 100

6 Montaż przewodów p/t typu YDY 4x1,5; 450/750V wraz z przygotowaniem podłoża m 50

7 Dostawa i montaż oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED jednostronnej z własnym 

źródłem 1H wraz z przygotowaniem podłoża

kpl 20

8 Montaż rozdzielnicy oświetlenia awaryjnego w wykonaniu n/t i wadze do 15kg wraz z 

przygotowaniem podłoża (kołki kotwiące) i podłączeniem

Rozdzielnica IP44, zamykana na zamek; In=63A; 

Rozłącznik 63A; 

8 pól 1-fazowych z wyłącznikami instalacyjnymi; 

5 wyłączników różnicowo-prądeowych 1 fazowych; 

1 centralka raportująco-sterująca oświetlenie AW

szt 1

I.VII

1 Ręczne przebijanie otworów w ścia- nach lub stropach z cegły o długości przebicia do 

1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw. 3

2 Ręczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objętości do 0.5 dm3 szt. 3

3 Montaż przewodów n/t typu YDY 3x2,5; 450/750V na gotowym podłożu m 200

4 Montaż przewodów n/t typu N2XH-J 0,6/1 kV, 3x 2,5 mm2

 na gotowym podłożu

m 200

5 Montaż puszek instalacyjnych n/t wraz z przygotowaniem podłoża kpl 2

6 Montaż przewodów p/t typu YDY 3x1,5; 450/750V wraz z przygotowaniem podłoża m 100

7 Montaż puszek instalacyjnych p/t wraz z przygotowaniem podłoża kpl 84

8 Montaż w gotowych puszkach inatalacyjnych łączników gniazd podwójnych 16A/230V szt 10

9 Montaż w gotowych puszkach inatalacyjnych łączników gniazd pojedyńczych 

16A/230V

szt 30

10 Montaż w gotowych puszkach inatalacyjnych łączników gniazd pojedyńczych 

16A/230V - typu DATA

szt. 10

11 Montaż w gotowych puszkach inatalacyjnych łączników gniazd pojedyńczych 

16A/230V IP44

szt. 10

12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- nowych z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem-pojedyncze gniazda 2x16A 2P+Z p/t 

szt. 10

13 Wycinanie otworów pod kasety podłogowe wg projektu  tarcza diamentowa otwór 8

14 Montaż kaset z modułami RJ45 i gniazdami mosaic - wg projektu  kaseta podłogowa 

wg projektu

szt. 8

I.VIII

1 Ręczne przebijanie otworów w ścia- nach lub stropach z cegły o długości przebicia do 

1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw. 2

2 Układanie kabli wielożyłowych o ma- sie do 2.0 kg/m na napięcie znamio- nowe 

poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo- cowaniem Kabel 

elektroenergetyczny miedziany, typu YKXS 5x 25 mm2, 0,6/1 kV

m 50

Instalacja oświetleniowa - oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja siłowa i sterownicza oraz WLZ



3 Układanie kabli wielożyłowych o ma- sie do 2.0 kg/m na napięcie znamio- nowe 

poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo- cowaniem Kabel 

elektroenergetyczny miedziany, typu 5xNHXH-J FE180/E90 1x50 0,6/1kVYKXS 5x 25 

mm2, 0,6/1 Kv

m 35

4 Przejścia stref pożarowych  zaprawa ogniowa wełna mineralna szt 1

5 Przewody kabelkowe układane n/t wraz z przygotowaniem podłoża - Przewód NHXH 

5x1,5 mm2 PH90 

m 10

I.IX

1 Ręczne przebijanie otworów w ścia- nach lub stropach z cegły o długości przebicia do 

1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw. 2

2 Montaż przewodów n/t typu YDY 5x6; 450/750V na gotowym podłożu m 10

3 Montaż przewodów n/t typu YDY 5x1,5; 450/750V na gotowym podłożu m 30

4 Montaż przewodów n/t typu YDY 5x2,5; 450/750V na gotowym podłożu m 30

5 Montaż puszek instalacyjnych n/t wraz z przygotowaniem podłoża kpl 2

6 Montaż z przygotowaniem podłoża gniazd wtyczkowych (wypustów) z uziemie- niem 3-

(5-) -biegunowych przykręca- nych 16A/4 mm2 z podłączeniem gniazda n/t 16A 3- lub 

5-biegunowe albo wypust do pieca (puszka +LZ) - wg DTR

szt. 2

7 Montaż przewodów n/t typu YDY 3x2,5; 450/750V na gotowym podłożu m 10

8 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- nowych z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem-pojedyncze gniazda 16A 2P+Z p/t

szt. 2

I.X

1 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych 

korytkach przewód izolowany jednożyłowy LgY- żo1x10

m 10

2 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie betonowe) układany 

w tynku-przewód DY- 750V 4 mm2 Przewód DY-750V 4mm2 wraz z przygotowaniem 

podłoża

m 10

3 Montaż szyny ekwipotencjalnej wraz z przygotowaniem podłoża szt. 2

4 Montaż na rurach uchwytów uziemia- jących skręcanych śr. do 100 mm obchwyt na 

rurę do 100 mm

szt. 4

I.XI

1 Wymiana aparatów do 63 A wraz zprzygotowaniem podłoża w rozdzielnicy szt. 1

2 Podłączenia wewnętrzne rozdzilnicy - strona zasilajaca i odbiorcza na sali wystaw 

czasowych oprzewodowanie, rozdzielnicy wraz z materiałami pomocniczymi

żył 12

I.XII

1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia

pomiar. 5

2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia

pomiar. 5

3 Sprawdzenie samoczynnego wyłą- czenia zasilania - pierwsza próba działania 

wyłącznika różnicowoprądo- wego

prób. 5

4 Sprawdzenie samoczynnego wyłą- czenia zasilania - następna próba działania 

wyłącznika różnicowoprądo- wego

prób. 5

5 Pierwszy pomiar skuteczności zero- wania pomiar. 5

6 Następny pomiar skuteczności zero- wania pomiar. 5

7 Sprawdzenie prawidłowości podłą- czenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub 

maszyny

szt 5

8 Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól szt 1

9 Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt 1

10 Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o pojedynczym układzie szyn 

do 10 pól

szt 1

11 Pomiar rezystancji izolacji pola dobudowanego do czynnej rozdzielnicy średniego 

napięcia

szt 1

12 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywa- nych na 

stanowisku

kpl.pom. 5

13 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na 

tym samym stanowisku 

kpl.pom. 5

II

II.I

1 Montaż koryt kablowych 200mm PH90 z pokrywą, na podłożu ceglanym z 

przyhotowaniem podłoża i uchwytów/konstrukcji wsporczych

m 10

Instalacja grzewcza

Instalacja połączeń wyrównawczych

Przebudowa - dostosowanie układu zasilania z wykorzystaniem rezerwowych wlz oraz przeróbki instalacji 

odbiorczych

Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacje teletechniczne

Tasy kablowe



2 Montaż p/t rur winidurowych o średnicy do 36mm z przygotowaniem podłoża innym 

niż beton i zaprawieniem bruzd

m 10

3 Montaż p/t rur winidurowych o średnicy do 110mm z przygotowaniem podłoża innym 

niż beton i zaprawieniem bruzd

m 10

II.II

1 Ręczne przebijanie otworów w ścia- nach lub stropach z cegły o długości przebicia do 

1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw. 3

2 Przewody U/FTP PCV KAT6 drut nieb. układane w gotowych koryt- kach i na 

drabinkach bez mocowania 

m 50

3 Montaż p/t rur winidurowych o średnicy do 47mm z przygotowaniem podłoża innym 

niż beton i zaprawieniem bruzd

m 10

4 Przewody U/FTP PCV KAT6 drut nieb. układane w gotowych rurach bez mocowania m 10

5 Montaż puszek instalacyjnych n/t wraz z przygotowaniem podłoża kpl 2

6 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu Gniazdo wtykowe pojedyncze 

komputerowe RJ45 wraz z adapterem

szt. 2

7 Montaż szaf dystrybucyjnych 19" sto- jących szafa stojąca, 19", 42U, 800x800, drzwi 

przednie przeszkolne, tylne per- forowane

kpl. 1

8 Montaż wyposażenia szaf dystrybu- cyjnych 19" - panel wentylacyjny panel 

wentylacyjny 19"/1U

kpl. 1

9 Montaż wyposażenia szaf dystrybu- cyjnych 19" - listwa zasilająca Listwa zasilająca 19"- 

5x230V z wy- łącznikiem

kpl. 1

10 Montaż wyposażenia szaf dystrybu- cyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do 

ścian szafy półka do szafy dystrybucyjnej 19"

kpl. 2

11 Montaż wyposażenia szaf dystrybu- cyjnych 19" - panel 19" U/UTP 6 24- port panel 

19" U/UTP 6 24-port

kpl. 8

12 Montaż wyposażenia szaf dystrybu- cyjnych 19" - panel 19" porządkujący  panel 19" 

porządkujący

kpl. 8

13 Montaż wyposażenia szaf dystrybu- cyjnych 19" - kabel krosowy  kabel krosowy kat.6 kpl. 4

14 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 10  

generator poziomu do 20 kHz miernik poziomu do 20 Khz

odci-nek 4

II.III

1 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzyn- kowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - 

mocowanie przez przy- kręcenie do gotowego podłoża zasilacz awaryjny UPS 

10kVA/8kW 10 min wraz z Bypassem zewnętrz- nym - wg projektu - łącznie z 

przygotowaniem podłoża

szt. 1

II.IV

1 Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym wraz 

zpóźniejszym obrobieniem aparatu

szt. 1

2 Ręczne przebijanie otworów w ścia- nach lub stropach z cegły o długości przebicia do 

1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw. 1

3 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (do- mofonu) - panel 

zewnętrzy wideodomofonu zewnętrzny PANEL WIDEOFONU

szt 1

4 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (do- mofonu) - stacja 

odbiorcza wideodomofonu, nabiurkowa STACJA WEWN. WIDEOFONU

szt 1

5 Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W  Zasilacz 15V/4A szt. 1

6 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 

Samozamykacz pneumatyczny

szt 1

7 Przewody kabelkowe w powłoce pol- winitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al- 12 mm2) 

wciągane do rur Przewód telekomunikacyjny miedzia- ny, typu YTDY 8x0,50 mm

m 30

8 Przewody kabelkowe w powłoce pol- winitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al- 12 mm2) 

wciągane do rur przewody F/UTP 4x2x23AVG'

m 30

II.V

1 Demontaż urządzeń łączności wew- nętrznej przyzywowej (domofon) - tablica 

przyzywowa

szt. 1

2 Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym wraz 

zpóźniejszym obrobieniem aparatu

szt. 1

3 Przebijanie otworów śr. 40 mm o dłu- gości do 1 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły otw. 3

Domofon

Dostawa, montaż UPS i uruchomienie

INSTALACJA WIDEODOMOFONU

Sieć strukturalna



4 Montaż listew ściennych (korytek ins- talacyjnych) z PCW na ścianach i stropach 

poprzez przykręcenie do cegły Listwa elektroinstalacyjna naścienna z PVC, typu LN 

32.15 - wraz z przygotowaniam podłoża

m 30

5 Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur- przewd 

YTDY 6X0,5mm Przewód telekomunikacyjny miedzia- ny, typu YTDY 8x0,50 mm

m 30

6 Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W  Zasilacz 15V/4A szt. 1

7 Montaż urządzeń łączności wew- nętrznej - instalacji przyzywowej (do- mofonu) - 

tablica przyzywowa Komplet systemu CD-2502 audio z czytnikiem kluczy

szt 1

8 Montaż urządzeń łączności wew- nętrznej - instalacji przyzywowej (do- mofonu) - 

centrala centrala CP- 3100NR + kaseta EC- 3100R

szt 1

9 Montaż urządzeń łączności wew- nętrznej - instalacji przyzywowej (do- mofonu) - 

aparat odbiorczy Głośnomówiący unifon cyfrowy, w systemie duplex Klucz typu 

„Dallas” (pastylka z za- wieszką)

szt 5

10 Montaż elektromechanicznych ele- mentów blokujących - samozamy- kacz do drzwi 

Samozamykacz pneumatyczny

szt 1

III

III.I

1 Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 21

2 Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt. 21

3 Badanie zerowania odbiornika za pomocą miernika szt. 21

4 Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy do 1 kV do 10 pól (segmentów) - 

pomiary obciążeniowe rozdzielnic oraz temperatury pracy aparatury

kpl. 21

5 Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej - dokumentacja odbiorowa - sieć kpl. 1

6 Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej - dokumentacja odbiorowa - rozdzielnice 

obiektowe

kpl. 1

7 Uzgadnianie wyłaczeń - praca po nadzorem EKSPLOATATORA SIECI ZAMKOWEJ - 

dopuszczenia

kpl. 21

8 Inwentaryzacje i uzgodnienia z Zamawiającym - właścicielem majątku kpl. 21

III.II

1 Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 10

2 Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt. 10

3 Badanie zerowania odbiornika za pomocą miernika szt. 10

4 Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy do 1 kV do 10 pól (segmentów) - 

pomiary obciążeniowe rozdzielnic oraz temperatury pracy aparatury

kpl. 10

5 Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej - dokumentacja odbiorowa - sieć kpl. 1

6 Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej - dokumentacja odbiorowa - rozdzielnice 

obiektowe

kpl. 1

7 Uzgadnianie wyłaczeń - praca po nadzorem EKSPLOATATORA SIECI ZAMKOWEJ - 

dopuszczenia

kpl. 10

8 Inwentaryzacje i uzgodnienia z Zamawiającym - właścicielem majątku kpl. 10

III.III

1 Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 16

2 Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt. 16

3 Badanie zerowania odbiornika za pomocą miernika szt. 16

4 Badanie szyn zbiorczych i łączenio- wych rozdzielnicy do 1 kV do 10 pól (segmentów) - 

pomiary obciążeniowe rozdzielnic oraz temperatury pracy aparatury

kpl. 16

5 Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej - dokumentacja odbiorowa - sieć kpl. 1

6 Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej - dokumentacja odbiorowa - rozdzielnice 

obiektowe

kpl. 1

7 Uzgadnianie wyłaczeń - praca po nadzorem EKSPLOATATORA SIECI ZAMKOWEJ - 

dopuszczenia

kpl. 16

8 Inwentaryzacje i uzgodnienia z Zamawiającym - właścicielem majątku kpl. 16

IV

1 Ręczne przebijanie otworów w ścia- nach lub stropach z cegły o długości przebicia do 

1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw. 1

2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawiania bruzd (śr. 50mm podłoże inne niż beton) rury winidurowe karbowane - 

DVR 40

m 1

Pomiary obszar stacji T-5021

Pomiary obszar stacji T-5020

Pomiary obszar stacji T-71552

Sprawdzenie sieci MZM do zmodyfikowanego układu zasilania po stronie nN-0,4kV

Roboty zabezpieczeniowe



3 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m 1

4 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - plac 

zabezpieczenie LK nN

m 1

5 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m 1

6 aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej - dokumentacja odbiorowa kpl. 1

V

1 Nadzór Archeologiczny kpl. 1

2 usunięcie / oddtworzenie nawierzchni drogowych / chodnika przy / po robo- tach 

elektroenergetycznych robocizna materiały drogowe 

kpl. 1

3 Projekt branża ele i tele - ryczałt szt. 1

VI

1 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0. 4 m w gruncie 

kat. III

m 30

2 Układanie bednarki w rowach kablo- wych - bednarka do 200 mm2 - UZIOM 

OTOKOWY bednarka 30x4 mm2

m 30

3 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednar- ka 120 mm2 szt. 2

4 Montaż złączy kontrolnych z połącze- niem bednarka-bednarka w instalacji 

uziemiającej - ZK-GSW  bednarka 30x4 mm2

szt. 1

5 Montaż złączy kontrolnych z połącze- niem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i 

odgromowej złącza kontrolne wraz z puszką

szt. 2

6 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III  Pręt (uziom) stalowy 

miedziowany do 1.5 m Złączka do uziomów  Grot stalowy do uziomów

m 2

7 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III

m 30

8 Montaż przewodów odprowadzają- cych instalacji odgromowej na budyn- kach na 

cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm Drut miedziany 

okrągły - odgromowy fi 8 mm wsporniki ścienne

m 20

9 Montaż przewodów instalacji bezuchwytowej - wykonanej z pręta o śr. do 10 mm - 

podpora stalowa lub betono- wa o wysokości do 2 m Drut miedziany okrągły - 

odgromowy fi 8 mm złączki odgałęźne uniwersalne

m 10

10 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na da- chu 

stromym pokrytym dachówką lub eternitem Drut miedziany okrągły - odgromowy fi 8 

mm wsporniki dachowe

m 20

11 Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 

krzyżowych złączki odgałęźne uniwersalne

szt. 2

12 Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i od- gromowej 

złącza rynnowe

szt. 2

13 Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm bednarka Cu 

20x3 mm2

szt. 2

14 Montaż masztów wg projektu z gotowymi kotwami maszty h=5m kpl. 1

15 Mostki do konstrukcji - złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik złącza

szt. 2

16 Pierwszy pomiar uziemienia ochron- nego lub roboczego pomiar. 2

17 Następny pomiar uziemienia ochron- nego lub roboczego pomiar. 2

18 Pierwszy pomiar instalacji odgromo- wej pomiar. 1

19 Następny pomiar instalacji odgromo- wej pomiar. 2

VII

1 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0. 6 m w gruncie 

kat. III

m 40

2 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0. 4 m w gruncie 

kat. III

m 10

3 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.6 m 

Krotność = 2

m 40

4 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m 

Krotność = 2

m 10

5 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie Osłona rurowa do 

kabli, SRS 110

m 10

6 Układanie bednarki w rowach kablo- wych - bednarka do 120 mm2 m 50

7 Ręczne układanie kabli jednożyło- wych o masie do 3.0 kg/m na napię- cie 

znamionowe poniżej 110 kV w ro- wach kablowych - zasilanie RG - pod- stawowe 

Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/ 1 kV 1x150 mm2 Krotność = 9

m 40

Instalacja odgromowa

Roboty towarzyszące

Zasilanie obiektu



8 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio- nowe poniżej 

110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych Kable elektroenergetyczne 

YKXS 0,6/ 1 kV 1x150 mm2 Krotność = 5

m 10

9 Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 

110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo- cowaniem - zasilanie RG - 

podstawowe Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/ 1 kV 1x150 mm2 Krotność = 4

m 5

10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o 

przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

Końcówka kablowa rurkowa do za- prasowywania na żyłach Cu 150mm2 Krotność = 8

szt. 2

11 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w 

gruncie kat. III

m 40

12 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III

m 10

13 Szafki kablowe z fundamentem - rozdzielnica ZK-3/TL - zasilająca rozdzielnica ZK-3/TL z 

przygotowaniem i uprzątnięciem terenu

szt. 1

14 Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 2

15 Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt. 1

16 Badanie zerowania odbiornika za po- mocą miernika szt. 2

17 Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej szt. 2

18 Ustalenie przebiegu trasy kabla dłu- gości do 500 m pomiar 1

19 Wytyczenie geodezyjne trasy kabla kpl 1

VIII

1 Montaż opraw elewacyjnych z podłączeniem i pomiarem; mocy P<25W - wycena 

szacunkowa, oprawy wg zapytania , LED, CRI>90, dedykowana do obiektów 

muzealnych

szt. 3

IX

1 Wymiana, naprawa naświetlaczy wraz z przyłaczami - budowle o wys. do 12 m  

naświetlacze LED mocy P<100W - wycena szacun- kowa, oprawy wg zapytania , LED, 

CRI>90, dedykowana do obiektów muzealnych - z rusztowaniem

szt. 1

2 Regulacja oświetlenia szt. 1

X

1 Oprawy oświetleniowe - wraz z instalacją  oprawy wbudowane - naprawa wymiana 

źródeł

kpl. 5

XI

1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe 

przykręcane o obciążal- ności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazda 

bryzgoszczelne 3-biegunowe

szt. 3

2 Wtyczki sieciowe przenośne ze sty- kiem ochronnym w obudowie metalo- wej 500 V 2-

biegunowe o obciążal- ności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 wtyczki w 

obudowie metalowej 3-bie- gunowe

szt. 3

XII

1 Montaż układów sterowania - modernizacja  elementy sterownicze wg potrzeb szt. 1

2 Modenizacja oświetlenia na korytarzu  wymiana opraw na korytarzu szt. 2

XIII

1 Modernizacja zabezpieczenia rozdzielnicy TG  obudowy TG wg potrzeb - wycena 

szacunkowa, dedykowana do obiektów muzealnych

szt. 1

XIV

XIV.I

1 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna 

do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 60

2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m 

w gruncie kat. III-IV

m 60

3 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 

Krotność = 2

m 60

4 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - par- king rury 

winidurowe karbowane - DVR 110

m 5

Poprawa sposobu zabezpieczenia instalacji przy TG wraz z modernizacją osłon rozdzielnicy

LINIA OŚWIETLENIA TERENU

ROBOTY KABLOWE

Naprawa opraw na korytarzu wraz z poprawą sterowania

Oświetlenie elewacyjne - montaż opraw

Naprawa oświetlenia zewnętrznego (iluminacja Zamku)

Naprawa oświetlenia posadzkowego w salach ekspozycyjnych w piwnicy

Naprawa instalacji grzejnikowej - przewody przyłączeniowe



5 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - dro- ga wjazd 

Osłona rurowa do kabli, SRS 110

m 3

6 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie rury osłonowe 

DVR75

m 4

7 Układanie bednarki w rowach kablo- wych - bednarka do 120 mm2 obchwyt na rurę 

do 100 mm

m 60

8 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednar- ka 120 mm2 szt. 2

9 Ręczne układanie kabli wielożyło- wych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe 

poniżej 110 kV w ro- wach kablowych

m 48

10 Układanie kabli wielożyłowych o ma- sie do 1.0 kg/m na napięcie znamio- nowe 

poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych

m 12

11 Ręczne układanie kabli wielożyło- wych o masie do 1.0 kg/m na napię- cie 

znamionowe poniżej 110 kV w tu- nelach - w słupie, szafie

m 4

12 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o 

przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych

szt. 4

XIV.II

1 Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow 

elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia 

m3 1,5

2 Montaż fundamentów słupowych  fundament prefabrykowany F150/43 szt. 1

3 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III Słup 

oświetleniowy wg standardów MZM 

szt. 1

4 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oprawa Op-15 wg projektu - wycena 

szacunkowa, oprawy wg zapytania , LED, CRI>90, dedykowana do obiek- tów 

muzealnych

szt. 1

5 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury 

osłonowe

m-1przew 4

6 Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupie szt. 1

XIV.III

1 Szafki kablowe o masie 100 kg  szafka SOU wg proj. - wycena sza- cunkowa, 

rozdzielnica wg zapytania , dedykowana do obiektów muzealnych

szt. 1

XV

1 Badanie zerowania odbiornika za po- mocą miernika szt. 2

2 Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 2

3 Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej szt. 2

4 Pomiary natężenia oświetlenia - pier- wszy kpl. 5 pomiarów dok.na stano- wisku kpl.pom. 2

5 Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt. 1

6 Ustalenie przebiegu trasy kabla dłu- gości do 500 m pomiar 1

STAWIANIE SŁUPÓW

ROZDZIELNICA OŚWIETLENIOWA

PRÓBY I POMIARY


