

DZ-P.231.1.9.2025

Lublin, dnia 18.04.2025 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni ul. Bazylianówka w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie. Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie zadania jest sporządzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie zadania jest sporządzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje modyfikacji:

1) załącznika nr 1 do SWZ - Programu funkcjonalno-użytkowego, w którym:

- w I Części Opisowej, na końcu pkt. 1.1.1) dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e. projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.”

- w I Części Opisowej dodaje się pkt 2.2.2.10. w brzmieniu:

„2.2.2.10. Wymagania w odniesieniu do wprowadzenia stałej organizacji ruchu na remontowanym odcinku w oparciu o planszę stałej organizacji ruchu:

- Zamawiający przekaze planszę stałej organizacji ruchu, według której powinna być wykonane oznakowanie związane ze stałą organizacją ruchu

- znaki drogowe pionowe powinny spełniać obowiązujące przepisy:

- znaki drogowe poziome należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne, znaki drogowe poziome powinny spełniać obowiązujące przepisy,”

- zostaje dodany załącznik nr 2 – Plansza Stałej Organizacji Ruchu.

Zaktualizowany Program funkcjonalno-użytkowy Zamawiający przekazuje w załączeniu.

2) załącznika nr 6 do SWZ - Wzór umowy, w którym § 4 ust. 2 pkt 23) otrzymuje brzmienie:

„23) organizacja ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych robót tj. zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową, na podstawie:

a) opracowanego na koszt Wykonawcy projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzonego przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin oraz przedłożonego Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zatwierdzenia,

b) organizacja i wykonanie oznakowania na podstawie przekazanej przez Zamawiającego planszy stałej organizacji ruchu.”

Zaktualizowany wzór umowy Zamawiający przekazuje w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.