

Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek gazowych, gazów ciekłych dla Politechniki Lubelskiej na rok 2025/2026

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na trzy części.

Część 1

Sukcesywna dostawa gazów technicznych w butlach lub wiązkach, dzierżawa butli według specyfikacji w załączniku.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odbiór przez Zamawiającego, zamawianego materiału wraz z załadunkiem i rozładunkiem przez okres trwania umowy tj.: 12 miesięcy. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie jednostkowych zamówień.

Lokalizacja oddziału Wykonawcy (dokładny adres oddziału) – do 20 km od siedziby zamawiającego.

Część 2

Sukcesywna dostawa gazów sprężonych w butlach oraz dzierżawa według specyfikacji w załączniku.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odbiór i dostawę zamawianego materiału wraz z załadunkiem i rozładunkiem przez okres trwania umowy tj.: 12 miesięcy. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie jednostkowych zamówień.

Część 3

Sukcesywna dostawa gazów- pełnienie butli będących własnością Politechniki Lubelskiej według specyfikacji w załączniku

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odbiór przez Zamawiającego, zamawianego materiału wraz z załadunkiem i rozładunkiem przez okres trwania umowy tj.: 12 miesięcy. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie jednostkowych zamówień.

Lokalizacja oddziału Wykonawcy (dokładny adres oddziału) – do 20 km od siedziby zamawiającego.

Szczegółowy wykaz zamawianych gazów dla poszczególnych części opisany jest w załącznikach Część 1 ;Część 2;Część 3.

Proponowane gazy muszą być równoważne lub o parametrach nie gorszych niż wymienione.

Butle muszą posiadać ważną legalizację (minimum 1 rok), a zawory zabezpieczone folią termokurczliwą z logiem Wykonawcy.

Gwarancja: Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone materiały.

Wymagany termin realizacji zamówień jednostkowych od otrzymania zamówienia.

- do 5 dni roboczych dla gazów ogólnodostępnych (część nr 1, 2 i 3);
- do 14 dni roboczych hel 6.0, metan 2.5, azot 7.0 (część nr 1, 2);
- 6- 8 tygodni -mieszanki gazowe (część nr 1, 2);