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1. Wstęp

          Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające

zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności materiałów, sposobu

wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót,  które  są  niezbędne  do  określenia

standardu i jakości wykonania robót.

1.1.  Przedmiot i zakres robót

      Specyfikacja  techniczna  –  część  ogólna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  i  poszczególnych

szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały zaplanowane

w ramach wykonania następującego zadania: „Projekt techniczny stalowej pochylni w ramach dostosowania

budynku ZSTB dla potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

Ogólny zakres robót przewiduje:

SST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

SST-2 ROBOTY BETONOWE

SST-3 ROBOTY MONTAŻOWE

SST-4  ROBOTY DROGOWE

1.2. Określenia podstawowe

[1]    Antykorozja zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych

i wykończeniowych obiektu budowlanego

[2]    Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca

do  stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobów,  dla

których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat

technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane

są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów

[3]    Atest świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje

państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

[4]    Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów

betonowych,  określających  skład  mieszanki  betonowej,  jakość

betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu

stwierdzenia  zgodności  wykonania  betonu  (elementów

betonowych) z normami i założeniami projektowymi

[5]    Bezpieczeństwo

realizacji  robót

budowlanych

zgodne z  przepisami  bhp warunki  wykonania robót budowlanych,

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i  prowadzonych

robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności

cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[6]    Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także

odbudowa,  rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  oraz

modernizacja obiektu budowlanego

[7]    Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej

architektury,  jak:  drogi,  mosty,  maszty  antenowe,  instalacje

przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu



[8]       

     

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundament i dach

[9]       

     

Certyfikat znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez

specjalistyczną,  upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub

urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i dokumentów

technicznych

[10]     

       

Dokładność wymiarów zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi

założeniami lub z dokumentacją techniczną

[11]     

       

Dokumentacja

budowy

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych

do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

∗ pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem  budowlano-

wykonawczym, służącym również do realizacji obiektu

∗ dziennik budowy

∗ protokoły odbiorów częściowych i końcowych

∗ książki obmiarów

[12]     

       

Dziennik budowy urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń

i okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót.  Dziennik

budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  nadzoru

budowlanego

[13]     

       

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany

wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,  organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]     

       

Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału

budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi

przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją

chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[15]     

       

Inspektor  nadzoru

budowlanego

samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami

budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby

Inżynierów Budownictwa

[16]     

       

Inwestor osoba  fizyczna  lub  prawna,  inicjator  i  uczestnik  procesu

inwestycyjnego,  angażująca  swoje  środki  finansowe  na  realizację

zamierzonego zadania

[17]     

       

Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem

realizacyjnym  robót  budowlanych,  posiadająca  odpowiednie

uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby  Inżynierów

Budowlanych



[18]     

       

Klasa betonu liczbowy  symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na  ściskanie

w warunkach normowych

[19]     

       

Kontrola techniczna ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  kątem  jego

zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczenie  i  przydatnością

użytkową

[20]     

       

Kosztorys dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych

sporządzany na podstawie: dokumentacji  projektowej,  przedmiaru

robót,  cen jednostkowych robocizny,  materiału,  narzutów kosztów

pośrednich i zysku

[21]     

       

Kosztorys

powykonawczy

sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-

wartościowe  zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji

robót

[22]     

       

Materiał budowlany ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących

prefabrykaty  lub półprefabrykaty  służące do budowy i  remontów

wszelkiego  rodzaju  obiektów  budowlanych  oraz  ich  części

składowych

[23]     

       

Nadzór autorski forma  kontroli,  wykonywanej  przez  autora  projektu  budowlanego

inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca  na

kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu

i akceptacji rozwiązań zamiennych

[24]     

       

Nadzór inwestorski forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie  jakości

i kosztów realizowanej inwestycji

[25]     

       

Norma zużycia określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość)

jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia  produktu

o określonych cechach jakościowych

[26]     

       

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla

stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz  z instalacjami  i

urządzeniami, obiekt małej architektury

[27]     

       

Obmiar wymierzenia,  obliczenia  ilościowo-wartościowe  faktycznie

wykonanych robót

[28]     

       

Podstemplowanie konstrukcja  służąca  do  okresowego  podtrzymania  realizowanych

elementów  budowli  i  budynków  do  czasu  osiągnięcia  przez  nie

wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych

części obiektu

[29]     

       

Polska Norma (PN) dokument  określający jednoznacznie pod względem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotów.  Normy

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[30]     

       

Pozwolenie  na

budowę

decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych,



określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[31]     

       

Projektant samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji,  osoba

posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[32]     

       

Projekt  organizacji

budowy

zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i  rysunków

niezbędnych  dla  zagospodarowania  placu  budowy,  ustalenia

niezbędnych  środków  realizacyjnych  oraz  terminów  cząstkowych

i zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy  sporządza

Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]     

       

Protokół odbioru robót dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,

stanowiący podstawę żądania zapłaty

[34]     

       

Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,

ewentualnie  z  natury  (przy  robotach  remontowych),  w  celu

sporządzenia kosztorysu

[35]     

       

Przepisy  techniczno-

wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane

i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych

[36]     

       

Roboty  budowlano-

montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,  modernizacji,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[37]     

       

Roboty

zabezpieczające

roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych.

Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z

projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych

przejść  dla  pieszych  lub  wjazdów,  zadaszeń  lub  wygrodzeń,

odwodnienia  itp.  albo  też  są  to  nieprzewidziane,  niezbędne  do

wykonania  prace  w  celu  zapobieżenia  awarii  lub  katastrofie

budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w

chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas

dłuższy,  a  stan zaawansowania  obiektu  wymaga wykonania tych

robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla

zapobieżenia wypadkom osób postronnych

[38]     

       

Roboty zanikające roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie

wykonywania kolejnych etapów budowy

[39]     

       

Rusztowanie konstrukcja  jednorazowa  (na  ogół  drewniana),  systemowa

wIelokrotnego  użytku  (z  rur  stalowych  lub  aluminiowych)  lub

specjalna  (np.  wisząca),  służąca  jako  pomost  roboczy,  do

wykonywania  robót  na  poziomie  przekraczającym  dopuszczalną

przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

[40]     

       

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego  rodzaju  nadziemne,  naziemne  i  podziemne  przewody

i urządzenia

[41]     

       

Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie

technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienia



korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  za  co

odpowiedzialność ponosi wykonawca

[42]     

       

Zadanie budowlane część  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną  całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego

spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych.

Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych

z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego 

[43]     

       

Znak bezpieczeństwa prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom i  wyrobom,

które uzyskały certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren,  na  którym  zlokalizowany  jest  budynek  szkoły,  znajduje  się   w  Jastrzębiu  –  Zdroju  przy

ul. 11 Listopada 45 i  dotyczy działki  nr  922/57. Na działce ponadto znajdują się boiska sportowe, chodniki,

schody  terenowe,  drogi  wewnętrzne  i  miejsca  postojowe.  Teren  jest  ogrodzony.  

W terenie występują podziemne sieci uzbrojenia terenu tj. sieć wodno – kanalizacyjna,  elektroenergetyczna,

oświetleniowa, gazowa oraz ciepłownicza. 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

• przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie;

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

• wydanie dziennika budowy;

• odbiór robót.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

• przejęcie placu budowy;

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;

• oznakowanie  placu  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego  i  odpowiednim

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

• zabezpieczenie  materiałów  i  sprzętu  przed  kradzieżą  od  dnia  przejęcia  placu  budowy  do  dnia

spisania protokołu odbioru robót;

• sukcesywne  porządkowanie  placu  budowy,  usuwanie  na  bieżąco  zbędnych

materiałów, opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności paliwem

i olejami;

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach

przyległych;

• odpowiedzialność  za  wszystkie  zanieczyszczenia  i  uszkodzenia  własności  publicznej  i prywatnej,

powstałe podczas wykonania robót;

• teren  budowy  lub  robót  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom

nieupoważnionym;



• wydzielić drogi komunikacyjne;

• wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  ochronę

własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu Wykonawca

ma obowiązek  odpowiednio zabezpieczyć  prowadzone roboty,  aby  nie  stwarzać  sytuacji  zagrażających

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy (tablice informacyjne i

ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na słupkach).

W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu

budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich wstęp

w pobliże prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona środowiska

W trakcie realizacji  robót Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować się do przepisów w zakresie

ochrony środowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom

odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, maseczki

i  okulary  ochronne  itp.,  zgodnie  ze  specyfiką  prowadzonych  robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót

niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej w stanie

gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa

przeciwpożarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a także

inne urządzenia infrastruktury znajdujące się w obrębie terenu opracowania i na drogach dojazdowych do

niego (np. latarnie i ławki), które mogą być uszkodzone podczas prac ciężkiego sprzętu.

Składowanie  materiałów  budowlanych  należy  zorganizować  w  miejscach  wyznaczonych  aby

niepotrzebnie nie niszczyć trawników nieobjętych budową.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

 W  trakcie  realizacji  inwestycji  zakłada  się  występowanie  robót  tymczasowych  związanych  z

urządzeniem  placu  budowy,  zachowaniem  bezpiecznych  warunków  wykonania  robót  budowlanych,

zabezpieczeniem ppoż., eliminacją ewentualnych okoliczności uciążliwych dla terenów sąsiednich.  

Prace towarzyszące:

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;

• organizacja placu budowy;

• oświetlenie tymczasowe placu budowy;

• wewnętrzny transport materiałów;

• przygotowanie materiałów;

• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych;

• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych;



• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz  wywieszenie  znaków

informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany  jest  do  dostarczenia  i  zainstalowania  tymczasowego  ogrodzenia

zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów

BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie  ze  Wspólnym  Słownikiem  Zamówień  roboty  będące  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV):

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne                              

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  i elektroenergetycznych,

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

• Materiały  wykorzystane  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  muszą  spełniać

wymogi  odnośnie  przepisów  i  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  na  podstawie

atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych.

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach

użytkowych  umożliwiających  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wszystkich  wymagań

określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2.  Wymagania  ogólne  dotyczące  przechowywania,  transportu,  dostaw,  składowania  i  kontroli  jakości

materiałów i wyrobów

• Przechowywanie  materiałów  i  ich  składowanie  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami

producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót.

• Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą

one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość

i właściwości. 

• Wykonawca odpowiedzialny jest  za to,  aby wszystkie wyroby budowlane i  materiały,  stosowane i

używane  w  trakcie  realizacji  robót  odpowiadały  wymaganiom  określonym

w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Wyroby  budowlane  i  materiały  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac

budowy,  nie  uzyskujące  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  brak

atestów,  certyfikatów zgodności  lub  aprobat  technicznych)  zostaną przez  Wykonawcę usunięte  z

terenu budowy.



• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

• Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w dokumentacji  projektowej,  szczegółowych specyfikacjach technicznych,  w terminie

przewidzianym umową.

• Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być  utrzymany

w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

• Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują

ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  na  własny  koszt  wszelkich  zanieczyszczeń

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

• Wykonawca  usunie  na  własny  koszt  wszelkie  uszkodzenia  nawierzchni  dróg  publicznych  i  terenu

budowy  oraz  terenów  przyległych,  spowodowane  prowadzeniem  robót  niezgodnie  z  warunkami

umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji  projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym

umową.

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  postanowieniami

umowy,  pozwoleniem  na  budowę,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  odpowiednimi

normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót oraz

poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy.

• Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  trakcie  realizacji  budowy  wymaga  pisemnej  zgody

Zamawiającego. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną,

jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.



• Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych. 

• Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy

posiadającego  odpowiednie  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji

technicznych  w  budownictwie  (do  kierowania,  nadzoru  i  kontroli  robót  budowlanych).  Kierownik

budowy  dostarczy  Zamawiającemu  kserokopię  posiadanych  uprawnień  budowlanych  oraz

kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.

• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót:

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  oraz  za  jakość  wyrobów budowlanych

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  wszystkich  niezbędnych  atestów,  certyfikatów

zgodności  lub aprobat  technicznych  dla  stosowanych  materiałów i  przedłożenia  ich  na żądanie

inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  prowadzonych  robót,

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

• Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć

założoną jakość robót.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:

Wykonawca ma obowiązek:

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

• Przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  wyrobów  w  celu  zapewnienia

ich odpowiedniej jakości.

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.

6.3. Dokumentacja budowy:

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić,  przechowywać  i  zabezpieczyć

następujące dokumenty:

• dziennik budowy;

• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.

Dziennik Budowy

• Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego    i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym.



• Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

• Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

osoby,  która dokonała zapisu  z  podaniem imienia i  nazwiska oraz  stanowiska służbowego.  Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron.

• W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy

należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą –

wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie

wpisu do dziennika budowy.

• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

• Prawo  do  dokonywania  wpisów,  oprócz  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,

przysługuje  również:  Przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego,  Zamawiającemu,

Projektantowi,  innym organom uprawnionym do kontroli  przestrzegania przepisów na budowie (w

ramach dokonywania czynności kontrolnych).

• Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania

poleceń Wykonawcy robót.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i końcowych

odbiorów robót;

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję prowadzoną na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy



• Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

• Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i  STWiOR.  Obmiaru  robót  należy dokonywać w jednostkach miary, z  dokładnością i  w sposób

określony w przedmiarze robót i odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych, stanowiących podstawę

sporządzenia przedmiaru. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym

stanie przez cały okres trwania robót.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i  jednocześnie zawiadamia

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest  sprawdzenie zgodności

wykonania robót zgodnie z  umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów:

odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór ostateczny.

8.2. Odbiór częściowy

• Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  stanowiących

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

• Odbiór  częściowy  danego  zakresu  robót  nastąpi  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu

Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem   3 dni roboczych.

• Jeżeli  w toku kontroli  stwierdzone zostaną wady lub usterki,  to  Zamawiający odmówi  odbioru    i

zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.3. Odbiór końcowy robót

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres

zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości.

• Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzone  przez

Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem  o  tym  Zamawiającego  z  wyprzedzeniem  3  dni  roboczych.  Na  tej  podstawie

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót.

• Komisja  odbiorowa,  w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  

i  Wykonawcy,  w  obecności  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  i  kierowników  robót  dokonuje

wizualnej  oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty

zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).   

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uczestniczenia  w  odbiorze.  W  przypadku  jego

nieobecności,  pomimo  powiadomienia,  nie  wstrzymuje  się  czynności  odbiorowych.  



W  takim  wypadku  Wykonawca  traci  jednak  prawo  do  zgłaszania  zastrzeżeń  i  uwag

co do treści protokołu.

• Z  przeprowadzonych  czynności  odbiorowych  sporządza  się  protokół,  który  powinien  zawierać

ustalenia  poczynione  w  trakcie  odbioru  i  być  podpisany  przez  upoważnionych  przedstawicieli

Wykonawcy  i  Zamawiającego.  Każda  ze  stron  uczestnicząca  w  odbiorze  otrzymuje  egzemplarz

protokołu odbioru. 

• Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych

dokumentów)  stwierdza  się  w  wykazie  stanowiącym załącznik  do  protokołu  odbioru  końcowego

robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane

pod  nadzorem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Może  natomiast  przedstawić  dokumenty

stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli  w swoim

czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego

ponownie potwierdził swoje polecenie.

• Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie

ustalonym w protokole  odbioru.  O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru

inwestycyjnego,  z  prośbą  o  dodatkowy  odbiór  zakwestionowanych  robót.  Po  protokolarnym

stwierdzeniu  usunięcia usterek  czynności  odbioru  uznane są za zakończone,  co stanowi  początek

przebiegu okresu gwarancyjnego.

• Niezastosowanie  się  Wykonawcy  do  obowiązku  usunięcia  usterek  oraz  braków  w wyznaczonym

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

• Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny

        Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  poszczególnych  elementów  robót  w  okresie

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

  Przed  upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny

ostateczny,  pisemnie  powiadamiając o  tym Wykonawcę.  Polega ona na ocenie  wizualnej  robót  w celu

stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót.

Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru częściowego i  końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest  przygotować następujące

dokumenty:

• dziennik budowy,

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne.

9. Sposób rozliczenia robót

• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

• Roboty  dodatkowe  zaakceptowane  na  podstawie  protokołów  „konieczności”  rozliczane  są  na

podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie.

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej

wykonanie.

• Cena jednostkowa obejmować będzie:



• robociznę bezpośrednią,

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na

 teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.)

• koszty  pośrednie  w  skład,  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  koszty

urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty  dotyczące  oznakowania

robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia  oraz

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych

 wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Przepisy związane

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na

końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z

dnia 16.09.2020 r.)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i  Technologii  z  dnia 25 czerwca 2021 r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021

poz. 1169)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  czerwca  2003r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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1. Wstęp

1.1.       Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót rozbiórkowych i ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  zawierają wszelkie czynności umożliwiające i  mające na

celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

-  rozbiórka fragmentów nawierzchni  istniejącego chodnika z  kostki  betonowej  i  odłożenie do ponownego

montażu po wykonaniu robót;

- rozbiórka podbudowy pod rozbieranymi nawierzchniami;

-  robiórka  fragmentów  istniejących  obrzeży  betonowych  w  zakresie  wskazanym  w  części  rusynkowej

dokumentacji;

- zdjęcie humusu;

- prace przygotowawcze i pomiarowe;

- wykopy pod stopy fundamentowe;

- wywóz i utylizacja gruzu(obrzeża betonowe oraz podbuodwy);

- wywóz gruntu na składowisko;

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały

Dla  robót  wg  SST-1  materiały  nie  występują  poza  tradycyjnymi  materiałami  stosowanymi  przez

wykonawcę robót podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.

Gruz należy wywieźć na składowisko odpadów i  zutylizować. Gruz  nie przedstawia wartości  jako

materiał budowlany.

Zdemontowaną nawierzchnię należy odłożyć do ponownego montażu po wykonaniu robót.

3. Sprzęt

Do rozbiórek i robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt.



4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek należy umieścić

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych  i  dojazdów  do  terenu  budowy

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14.12.2012r. o

odpadach – tekst jedn. Dz.U. Nr 62 z 2019r. Poz. 701 z późniejszymi zmianami ).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie w zakresie BHP oraz

przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne „punkt 4.

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

Zasady wykonania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji

i Kartografii.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Zamawiającego  lub  Inżyniera  o  wszelkich  błędach

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i raperów roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzić czy  rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla projektu  są

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.

Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w

projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem

wyników pomiarów przez Zamawiającego.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  czasie

trwania robót.

Wszystkie pozostałe  prace pomiarowe konieczne dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do obowiązków

Wykonawcy.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz .U. Nr 47

poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących drgań. 

Wszystkie materiały segregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Materiały ,które zostaną przez

Inspektora  i  właściciela  obiektu  zakwalifikowane  do odzysku  oczyścić  i  składować  w  wyznaczonych

miejscach.  Gruz  wywieźć  na  składowisko  i  zutylizować.  Grunt  wywieźć  na  składowisko  wskazane  przez

Inwestora.

5.3. Wykonanie wykopów 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania

terenu,  planem  wysokościowym,  projektowanym  obiektem.  Następnie  wyznaczyć  trwale  w  terenie  osie



geometryczne realizowanego obiektu, oznaczyć szerokości wykopów, przygotować teren poprzez usunięcie

gruzu, kamieni, elementów zagospodarowania terenu itp. 

Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od  wielkości  robót,

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca

się  wykonywanie  wykopów  ręcznie.  Wykopy  powinny  być  wykonywane  w  takim  okresie,  aby  po  ich

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i

zasypania  ich  gruntem odpowiednim do  tego  celu.  W  czasie  wykonywania  tych  robót,  na  wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się

tam budowlami.

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji

technicznej  (instalacje  wodociągowe,  kanalizacyjne,  elektryczne)  wówczas  roboty  należy  przerwać,

powiadomić  o  tym Inwestora,  a  dalsze  prace  prowadzić  dopiero  po  uzgodnieniu  trybu  postępowania  z

instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

Wymiary  wykopów  powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  budowli  lub  wymiarów  w  planie

fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z

uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. Wymiary wykopów w planie

powinny być dostosowane również do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej.

 Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy używać właściwych i znajdujących się w dobrym

stanie narzędzi. Pozostawić pas terenu, co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone

jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych

Środki  transportowe  pod  załadunek  mas  ziemnych  ustawiać,  co  najmniej  20  m  od  krawędzi  wykopu.

Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów.

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład odbywać się będzie w obrębie placu budowy. 

6. Kontrola jakości     robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.

7. Obmiar     robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

7.1.  Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową jest:

- Rozbiórka nawierzchni..................................................................................................................................................m2

- Rozbiórka podbudów...................................................................................................................................................m2

- Zdjęcie humusu..............................................................................................................................................................m2

- Rozbiórka obrzeży betonowych....................................................................................................................................m

- Wykopy pod stopy fundamentowe...........................................................................................................................m3

- Wywóz gruzu po rozbiórkach na składowisko............................................................................................................m3

- Wywóz gruntu po wykopach na składowisko............................................................................................................m3

8. Odbiór     robót.

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa     płatności

Płaci  się  za roboty  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5  i  odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi     szczegółowe

Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje  Inżynier.  Ilości  robót

rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1. Wstęp

1.1.       Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót betonowych związanych z fundamentami pochylni.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

– wykonanie stóp betonowych w dwóch typach F1 30x30x120cm oraz F2 30x68x120cm;

– wykonanie zbrojenia stóp fundamentowych stalą  klasy  A-IIIN w formie prętów podłużnych 4ø12 i

strzemion ø6;

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały

Zgodnie z punktem 2.2 specyfikacji technicznej ST – 0.

2.3. Stosowane materiały

 Beton, kl. C25/30 W8;

Kruszywa mineralne do betonu wymagania:

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-EN 

12620: 2004 „Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka 

betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i 

wody. Własności kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych 

zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli:

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy

1
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm,

% nie więcej niż
4 PN-B-06714/13

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 

ciemniejsza od 

PN-B-06714/12



L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy
barwy wzorcowej

3
Zawartość zanieczyszczeń obcych,

% nie więcej niż
0,5 PN-B-06714/12

4
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż
10 PN-B-06714/19

5
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm,

% nie więcej niż
5 PN-B-06714/18

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7

7
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3,

% nie więcej niż
1 PN-B-06714/28

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. Kruszywa 

należy gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających 

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw.

 Cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5 luzem lub w workach;

Cement do betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1: 2002 „Cement. 

Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, czas przechowywania cementu nie może być 

dłuższy niż 3 miesiące.

 Woda z rurociągów;

Woda powinna być wolna od zanieczyszczeń, można użyć każdą wodę zdatną do picia; 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. Zastosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu;

 Pręty stalowe okrągłe gładkie fi 6 mm (A-IIIN),

 Pręty stalowe okrągłe żebrowane #12 mm (A-IIIN),

 Piasek naturalny kopany,

 Inny  materiał  konieczny  do  wykonania  robót  betonowych  i  zbrojeniowych  wg  dokumentacji

projektowej.    

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

Wykonawca przystępujący  do wykonania  robót  betonowych  i  zbrojeniowych  powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 Betoniarka;

 Prościarka do prętów;

 Nożyce do prętów;

 Giętarka do prętów;

 Kielnia;

 Czerpaki do zapraw;

 Pion;

 Poziomica;



 Wąż wodny;

 Taczka;

 Łopaty;

 Inny sprzęt konieczny do wykonania robót betonowych i zbrojeniowych wg dokumentacji 

projektowej. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem.

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

◦ Zalecacie się aby mieszanka betonowa była zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.

◦ Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

◦ Ewentualne  ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą  sztychowania

każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość

5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem

drewnianym.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.

Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy  niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być  chroniony przed zamarznięciem przez



okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno

być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Przygotowanie zbrojenia

Pręty i  walcówki  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić  z luźnych płatków rdzy,

kurzu i  błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą  olejną należy opalać  np.

lampami  lutowniczymi,  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być

dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali  ani późniejszej ich

korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić

wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać strumieniem wody.  Pręty

oblodzone  odmraża  się  strumieniem  cieplej  wody.  Stal  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez

malowanie odpowiednim środkiem.

Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie  powinna  przekraczać  4mm,  w

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową  należy prostować. Pręty ucina się  z dokładnością  do 1m.

Cięcie przeprowadza  się  przy  pomocy  mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się  również  cięcie  palnikiem

acetylenowym.

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie

z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są

tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do

zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z

pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu. Montaż  zbrojenia

bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem szalowania  bocznego.  Dla

zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami

betonowymi  lub z  tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości  otulenia. Stosowanie innych sposobów

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości  ścian

licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na

przecięciach prętów powinny być  połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż

wyżarzonym drutem wiązałkowym:

• przy średnicy prętów do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm,

Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może

ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą

PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość

w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Łączenie prętów należy  wykonywać  zgodnie z  PN-B-03264:2002.  Do zgrzewania i  spawania prętów

mogą  być  dopuszczeni  tylko  spawacze  mający  odpowiednie  uprawnienia.  Skrzyżowania  prętów  należy

wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do



miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d.

6. Kontrola jakości     robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót i uporządkowania

terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie

atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza

wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych;

• kontrolę kompletności wykonania robót;

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów;

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;

7. Obmiar     robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

7.1.  Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową jest:

- Wykonanie stóp fundamentowych ...........................................................................................................................m3

- Montaż zbrojenia fundamentów pochylni.....................................................................................................................t

8. Odbiór     robót.

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa     płatności

Płaci  się  za roboty wykonane zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5 i  odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi     szczegółowe

 PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

 PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek

 cementu.

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.

 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności.

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

 PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.

 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.

 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.



 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane

w kraju.

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania

      stosowane w kraju.

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
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1. Wstęp

1.1.       Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót montażowych stalowej konstrukcji pochylni.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót objętych SST

UUstalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

• montaż konstrukcji pochylni ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;

• montaż drogi jezdnej z ocynkowanych krat ażurowych;

montaż balustrady i pochwtów pochylni ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały

Zgodnie z punktem 2.2 specyfikacji technicznej ST – 0.

2.4. Stosowane materiały:

- konstrukcja pochylni: 

• Profile zamknięte 100x50x3mm ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;

• Profile zamknięte 40x30x3mm ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;

• Płaskowniki 30x4 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;

• Ocynkowane kraty pomostowe zgrzewana o wys. 30mm;

• Blacha ze stali nierdzewnej ryflowanej gr. 5mm;

• Blacha montażowa 130x180mm ze stali nierdzewnej gr. 5mm;

- balustrada:

• poręcze (na wys. 750, 900 i 1100 mm): rura fi 40x2 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;  

• słupki: rura fi 40x2 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej; 

• wypełnienie:

- 2 szt. x rura fi25 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej (pod poręczą, równolegle do 

niej); wypełnienie pionowe (między rurami fi25) z rurek fi16x1,5 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji 

szczotkowanej w odstępach do max. 120 mm.



- kotwy mechaniczne fi 8 do zamocowania pochylni do stóp fundamentowych i  stopni schodów;

- Inny materiał konieczny do wykonania robót betonowych i zbrojeniowych wg dokumentacji projektowej.   

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  betonowych  i  zbrojeniowych  powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu koniecznego do wykonania robót montażowych/

Wszelki  sprzęt  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  wykonywanych  robót,  mające

niekorzystny  wpływ  na  środowisko,  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  niedopuszczone  do

stosowania. 

Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem.

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

Sposób zamontowania elementów pochylni, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego z normami

posadowienia i późniejszego użytkowania, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Wszystkie  elementy  stalowe  spawane  ze  sobą.  Powierzchnie  i  brzegi  elementów  przygotowanych  do

spawania  powinny  być  czyste,  suche  i  wolne  od  widocznych  pęknięć  i  karbów.  Materiały  z  oznakami

uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i 

śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych.

Ochronnych  temperaturze  otoczenia  poniżej  0ºC  należy  stosownie  do  rodzaju  konstrukcji  rozważyć

zastosowanie wstępnego podgrzania.

Pochylnie należy montować do fundamentów za pomoca kotew mechanicznych fi 8. 

Przed wykonaniem i montażem poszczególnych elementów stalowych  wszystkie wymiary sprawdzić na

budowie.

6. Kontrola jakości     robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.



Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót i uporządkowania

terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie

atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza

wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych;

• kontrolę kompletności wykonania robót;

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów;

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;

7. Obmiar     robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

7.1. Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową jest:

- Montaż stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych...........................................................................................m

8. Odbiór     robót.

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa     płatności

Płaci  się  za roboty  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5  i  odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1) z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III;

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) 
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1. Wstęp

1.1.       Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót drogowych związanych z budową pochylni stalowej.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  zawierają wszelkie czynności umożliwiające i  mające na

celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

• Prace ogólne

• Wykonanie prac przygotowawczych polegających na przygotowaniu terenu i montażu urządzeń

niezbędnych do wykonania robót drogowych.

• Wykonanie rowków pod obrzeża betonowe.

• Wywóz nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża z betonu C12/15.

• Ułożenie warstwy odcinającej z piasku 10cm;

• Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0 –

31,5mm, gr.15cm 

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pozyskanej z rozbiórki. 

• Ułożenie nawierzchni  z kostki  betonowej identycznej jak kostka istniejąca w miejscu poszerzenia

chodnika.

• Rozścielenie humusu w miejscu naruszonych robót. 

• Wykonanie trawników z rolki.

• Uporządkowanie terenu.

• Zakup,  dostarczenie  i  montaż  przenośnej  rampy  krawężnikowej  ze  stali  nierdzewnej  o  wym.

120x50cm o nawierzchni antyposlizgowej (wysokość dostosować do różnicy poziomów w terenie).

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi  Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

 Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów



       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały

• beton zwykły C12/15;

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania:

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-EN 12620:2004

„Kruszywa  do  betonu”.  Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka  betonowa

wykazywała  maksymalną  szczelność  i  urabialność  przy  minimalnym  zużyciu  cementu  i  wody.  Własności

kruszyw  powinny  być  określone  na podstawie  badań laboratoryjnych  wykonanych  zgodnie  z  PN-B-06714

Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli:

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy

1
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm,
% nie więcej niż

4 PN-B-06714/13

2

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy 
nad kruszywem 
nie ciemniejsza 
od barwy 
wzorcowej

PN-B-06714/12

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % nie więcej niż 0,5 PN-B-06714/12

4
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 
metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż

10 PN-B-06714/19

5
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, % nie 
więcej niż

5 PN-B-06714/18

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7

7
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO

3
, % nie 

więcej niż
1 PN-B-06714/28

• Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. Kruszywa

należy  gromadzić  na  utwardzonym i  dobrze  odwodnionym  placu,  w warunkach  zabezpieczających

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw.

• Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betonów i

zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Cement  powinien  być  sypki,  bez  zawartości  grudek,  czas  przechowywania  cementu  nie  może  być

dłuższy niż 3 miesiące.

• Kruszywo kamienne, łamane - frakcja 4,0-31,5mm;

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być

kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  narzutowych

i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne” powinna leżeć miedzy

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna

być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości

warstwy układanej jednorazowo.

• Piasek  do  nawierzchni  drogowych  frakcja  0,5-2mm;  Piasek  powinien  spełniać  wymagania

obowiązującej  normy przedmiotowej,  a w szczególności:  nie  zawierać domieszek  organicznych,  mieć

frakcje różnych wymiarów tj.  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty  1,0-2,0mm.  Piasek

średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy BN-

87/6774-04  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Piasek  należy  składować  w  warunkach



zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z innymi  kruszywami.  Podłoże  w  miejscu

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

• Obrzeże betonowe proste o wym. 8x30x100cm.

• Kostka betonowa pozyskana z rozbiórki;

• Kostka betonowa typu H (kość) gr. 8cm (identyczna jak istniejąca) w kolorze szarym;

• Trawa z rolki, 

• Azofoska;

• Przenośna rampa krawężnikowa ze stali nierdzewnej o wym. 120x50cm o nawierzchni antyposlizgowej;

• Inny materiał niezbędny do wykonania robót;

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• łopaty,

• taczki,

• koparka samojezdna,

• wibrator powierzchniowy elektryczny,

• piła do cięcia kostki,

• równiarka samojezdna,

• wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki  sprzęt  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  wykonywanych  robót,  mające

niekorzystny  wpływ  na  środowisko,  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  niedopuszczone  do

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu  sprzętu  i  materiałów jest  samochód samowyładowczy i  samochód dostawczy,

względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport, chroniący sprzęt i materiały przed uszkodzeniem. Grunt

należy wywieźć samochodami samowyładowczymi.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót:

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych 

• Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu

Geodezji i Kartografii.



• Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i

uprawnienia.

• Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego lub Inżyniera o wszelkich błędach

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i raperów roboczych.

• Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla projektu

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.

• Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w

projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego.

• Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.

• Wykonawca jest  odpowiedzialny za  ochronę  wszystkich  punktów pomiarowych i  ich  oznaczeń  w

czasie trwania robót.

• Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do

obowiązków Wykonawcy.

5.2.2. Ułożenie obrzeży betonowych

Układanie  obrzeży  rozpoczyna  się  od  zrobienia  wykopu,  w  którym będą  one  osadzone.  W  celu

ustalenia  jego  odpowiedniej  głębokości  należy  wziąć  pod  uwagę  wysokość  ławy  betonowej  oraz

wykorzystywanych elementów. W wykopie fragmentami układa się warstwę półsuchego betonu C12/15, w

którym  (na  głębokość  5–15  cm)  osadza  się  elementy  krawężnikowe  i  obrabia  je  betonem  od  strony

zewnętrznej.  Układanie  obrzeży  należy  rozpocząć  przed  całkowitym związaniem betonu.  Do  wyrównania

poszczególnych elementów stosuje się gumowy młotek. Powinno się je układać przy zachowaniu otwartych

spoin o szerokości 3–10 mm. Obrzeża w miejscu załamań należy docinać pod konkretnymi kątami. 

5.2.3. Podbudowy

Przyjęta  technologia  zagęszczania  nie  powinna  niekorzystnie  oddziaływać  na  podłoże  pod

projektowane obiekty. Podbudowę należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na całej

szerokości chodników i placów z zachowaniem grubości podanych w projekcie.  Grubość warstwy filtracyjnej

z piasku powinna wynosić po zagęszczeniu 5 i 10 cm. 

W pobliżu sieci wszystkie roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i wg załączonych

do projektu  uzgodnień branżowych.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu

nie może przekraczać 20cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy

użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej

zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy

kruszywa  grubego  zostały  wypełnione  kruszywem  drobnym.  Jeżeli  to  konieczne,  operacje  rozkładania  i

wywibrowywanie  kruszywa  drobnego  należy  powtarzać  aż  do  chwili,  gdy  kruszywo  drobne  przestanie

penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby

ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu,  a  przed ułożeniem następnej  warstwy,  powinna być utrzymywana w

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.



Na podsypkę pod nawierzchnię należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 5 do 10cm. Podsypka powinna być

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Szczegóły dotyczące rodzajów materiałów i układu warstw wg

rys. dot. przekrojów konstrukcyjnych.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnię układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy

układać  ok.  1,5cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)

podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść

powierzchnię  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Do

ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek

przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w

kierunku środka i  jednocześnie  w kierunku poprzecznym.  Po ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić szczeliny

piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych – drogowych należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu w miejscach

naruszonej  struktury.  Po  wykonaniu  koryta  pod  dane  nawierzchnie  należy  dno  wykopu  wyprofilować  i

uwałować. Przed tym należy  wykonać ławy betonowe pod obrzeża,  a następnie układać poszczególne

warstwy podbudowy, odpowiednio je profilować i zagęszczać. Po zagęszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy

– należy ułożyć nawierzchnię na warstwie wyrównawczej z piasku i cementu. Podbudowę należy układać i

zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na całej  szerokości. Przyjęta technologia zagęszczania nie

powinna  niekorzystnie  oddziaływać  na  podłoże  pod  projektowane  obiekty  oraz  kolidujące  z  nimi  sieci

infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robót należy stosować się do zaleceń i warunków podanych

przez producentów stosowanych materiałów. Zaleca się,  aby wszelkie prace ziemne prowadzić w okresie

możliwie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego.

Jeżeli  w trakcie prowadzenia robót napotka się na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i

materiały tj. urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanały, dreny, pozostałości konstrukcji, materiały

nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) dalsze roboty należy przerwać do

czasu uzgodnienia dalszego postępowania. Podobnie w przypadku odsłonięcia elementów mogących stać

się  przedmiotem  wykopalisk  archeologicznych,  niewybuchów  itp.  roboty  należy  przerwać  i  powiadomić

odpowiednie  władze  administracyjne,  a miejsca  te  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  postronnych  i

zwierząt. 

5.2.5. Rozścielenie humusu i wykonanie trawników

Humus powinien zostać rozścielony, na terenie pod wykonywane trawniki. Można wykorzystać ziemię

żyzną  pozyskaną  jeżeli:  nie  jest  ona  zmieszana  z  odpadami,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub

zanieczyszczona chemikaliami,

Przed  zastosowaniem  ziemi  żyznej  należy  sprawdzić  jej  charakterystyki:  pH,  granulację,  zawartość

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Przed użyciem ziemię dokładnie nasączyć wodą

i nie wolno dopuścić do całkowitego przesuszenia, nawozić po 2-3 tygodniach. 

Na naruszonym obszarze, obszarze poza nawierzchniami należy wykonać nawierzchnię trawnikową z

rolki. 

Przygotowanie podłoża

Teren  należy  dokładnie  wyrównać  i  oczyścić  z  korzeni,  kamieni,  śmieci  czy  pozostałości  po  budowie.

Następnie należy przekopać podłoże przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jeśli  teren jest duży) i usunąć

chwasty. Warto pamiętać, że stosowanie preparatów chemicznych nie pozostaje bez wpływu na środowisko i



w pierwszej kolejności rozważyć mechaniczne usunięcie chwastów. Przygotowując teren pod trawnik, należy

zadbać o odpowiednią kwasowość gleby. Podłoże powinno mieć lekko kwaśny odczyn (pH 5,5-6,5),  być

średnio  wilgotne,  próchnicze  i  przepuszczalne. Jeśli  gleba  jest  zbyt  kwaśna,  należy  wykonać  zabieg

wapnowania, dodając do niej mielonej  kredy lub dolomitu. Wapnowanie najlepiej przeprowadzić jesienią,

minimum 2-3 tygodnie przed założeniem trawnika. Ziemię słabej jakości warto użyźnić nawozem organicznym

lub mineralnym. Wapnowania i  nawożenia nie  wolno łączyć –  między tymi  dwiema czynnościami  należy

zachować co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed rozłożeniem trawy to wyrównanie terenu przy

użyciu walca ogrodowego.

Rozkładanie trawy z rolki

Trawa z rolki powinna być rozkładana w ciągu 2-3 dni od ścięcia. Przed rozłożeniem należy dokładnie

obejrzeć  trawę.  Powinna być  ładna,  gęsta,  pozbawiona  chwastów,  plam i  innych  oznak  chorobowych.

Zdarza się, że na dostarczonej trawie widoczny jest biały nalot, który pojawił się w trakcie transportu. W takiej

sytuacji  po  rozłożeniu  należy  opryskać  trawnik  środkiem  grzybobójczym. Trawa  w  rolce  musi  mieć

odpowiednią, zwartą strukturę. Jeśli płaty rozpadają się po uniesieniu za jedną z krawędzi, oznacza to, że darń

jest przesuszona. Podłużne kawałki trawy należy układać ciasno, jeden przy drugim na tzw. zakładkę. Pierwszą

rolkę w szeregu rozwijamy całą, drugą tniemy na pół, trzecią układamy w całości, kolejną znów przecinamy

itd.  Dzięki  temu trawnik  będzie  wyglądał  jednolicie,  a  miejsca,  w których płaty  trawy łączą się  ze  sobą,

pozostaną mniej  widoczne.  Trawę w rolce trzeba dokładnie docisnąć do podłoża –  w przeciwnym razie

wytworzą się pęcherze powietrza w postaci brzydkich wybrzuszeń. W dalszej kolejności należy przyciąć brzegi

trawnika  ostrym narzędziem,  a  ucięte  miejsca w  razie  potrzeby  uzupełnić  ziemią,  która  uchroni  je  przed

usychaniem. Rozłożona trawa powinna być wyrównana przez wałowanie i obficie podlewana przez kolejne 2-

3 tygodnie. Dziennie musimy przeznaczyć ok. 10-15 l  wody na m2 trawnika. Jeśli  pomiędzy płatami  darni

pojawią się przerwy, należy wypełnić je ziemią i uzupełnić kawałkami trawy lub obsiać mieszanką nasion.

Pielęgnacja trawnika

Należy zaczekać z chodzeniem po trawniku, a tym bardziej z jego intensywnym użytkowaniem, ok. 2-3

tygodnie. W tym czasie trawa zdąży się ukorzenić, stanie się mocniejsza i unikniemy ryzyka jej przesuszenia. Bar-

dzo ważne jest obfite i częste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po rozłożeniu. 

  6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

            6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

  Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót i uporządkowania

terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie

atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza

wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych;

• kontrolę kompletności wykonania robót;

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów;

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót



 Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu 

• Wykonanie rowków pod obrzeża .....................................................................................................................m

• Wywóz gruntu......................................................................................................................................................m3

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża....................................................................................................m3

• Ułożenie obrzeży betonowych  .........................................................................................................................m

• Ułożenie warstwy odcinającej z piasku  .........................................................................................................m2

• Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego.............................................................................m2

• Ułożenie projektowanych nawierzchni...........................................................................................................m2

• Ułożenie warstwy humusu...........................................................................................................................m2

• Wykonanie trawników..................................................................................................................................m2

• Zakup i montaż przenośnej rampy krawężnikowej..................................................................................kpl.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny być

odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy współudziale komisji wyznaczonej

przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. 

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9. 

10. Przepisy związane

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

• PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

• PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

 


