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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce
zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci materiatdw, sposobu

wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlinych robdt, ktére sg niezbedne do okreslenia

standardu i jakosci wykonania robét.

1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdlna odnosi sie do wymagan wspdlnych i poszczegdlnych
szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty zaplanowane

w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt techniczny stalowej pochylni w ramach dostosowania

budynku ZSTB dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciq’.

Ogdlny zakres robdt przewiduje:

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

SST-2 ROBOTY BETONOWE
SST-3 ROBOTY MONTAZOWE
SST-4 ROBOTY DROGOWE

1.2. Okreslenia podstawowe

[1] Antykorozja

zabezpieczenie  przed  korozijg elementdw  konstrukcyjnych

i wykonczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i fryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane

sq w drodze Rozporzgdzen wtasciwych Ministrow

[3] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje

panstwowe i specjalistyczne placdwki naukowo-badawcze

(4] Badania betonu

ogdét badahn  wytrzymatosciowych i chemicznych elementdow
betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosé
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpieczenstwo
realizacji robdt

budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowaq, przebudowa oraz

modernizacja obiektu budowlanego

7] Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu




(8]

Budynek

obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada

fundament i dach

[9]

Certyfikat

znak bezpieczehstwa materiatu  lub  wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych

[10]

Doktadnosé wymiaréw

zgodnos¢  wymiardw  wykonanego przedmiotu z  przyjetymi

zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

(1]

Dokumentacja

budowy

ogdt dokumentdw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlano-
wykonawczym, stuzgcym réwniez do realizaciji obiektu

Odziennik budowy

Oprotokoty odbioréw czesciowych i kohcowych

Oksigzki obmiardw

(12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik
budowy wydawany jest przez witasciwy organ nadzoru

budowlanego

[13]

Elementy robot

wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, bqdz stany
wznoszonego  obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

(14]

Impregnacja

powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia mafteriatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresjg

chemiczng), szkodnikdw biologicznych i ognia

[15]

Inspektor nadzory

budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
Z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedqgca cztonkiem Izby

Inzynierédw Budownictwa

[16]

Inwestor

osoba fizyczna Ilub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje Ssrodki finansowe na redlizacje

zamierzonego zadania

(17]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjq placu budowy i procesem
realizacyjnym robdt budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw

Budowlanych




(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

[19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem jego

zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig

uzytkowqg

[20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilos¢ i wartos¢ robdédt  budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

posrednich i zysku

[21]

Kosztorys

powykonawczy

sporzqdzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-

wartoéciowe  zadania z  uwzglednieniem  wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizaciji

robot

[22]

Materiat budowlany

ogdét  materiatdw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub poétprefabrykaty stuzgce do budowy i remontow
wszelkiego obiektéw budowlanych oraz

rodzaju ich czesci

sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajgca na
kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu

i akceptacji rozwigzah zamiennych

[24]

Nadzdr inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztdw realizowanej inwestyciji

[25]

Norma zuzycia

okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilosc¢)

jaokiego$  sktadnika niezbedng do  wytworzenia  produktu

o okredlonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz  zinstalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-warto$ciowe faktycznie

wykonanych robdt

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkdéw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okredlajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze cechy  przedmiotéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[30]

Pozwolenie

budowe

na

decyzia  administracyjna  okredlajgca  szczegdlne  warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych,

okredla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych,




okresla szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

[31]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

(32]

Projekt organizacj

budowy

zbiér informacji  pisemnych, wykreséw, obliczeh i rysunkéw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkdéw realizacyjnych oraz termindéw czgstkowych
i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza

Wykonawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]

Protokdt odbioru robét

dokument odbioru robdét przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

[34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu

sporzgdzenia kosztorysu

[35]

Przepisy  technicznoA

wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane

i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

[36]

Roboty budowlano-

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacii,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[37]

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych.
Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych moze wynika¢ z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przejs¢ dla pieszych lub wjazddw, zadaszeh lub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogqg wystgpi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas
dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robdt dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla

zapobiezenia wypadkom osdéb postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w  frakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

[39]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa
wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) Ilub
specjalna  (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do
wykonywania robdét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[40]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody

i urzgdzenia

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie

technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia




korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42] Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub  fechnologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polegac¢ na wykonaniu robdét zwigzanych

z budowqg, modernizacjq, utrzymaniem obiektu budowlanego

[43] Inak bezpieczenstwa prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktére uzyskaty certyfikat

1.3. Infformacja o terenie budowy

Teren, na ktérym zokalizowany jest budynek szkoty, znajduje sie w Jastrzebiu — Zdroju przy
ul. 11 Listopada 45 i dotyczy dziatki nr 922/57. Na dziatce ponadto znajdujg sie boiska sportowe, chodniki,
schody terenowe, drogi wewnetrzne i miejsca postojowe. Teren jest  ogrodzony.
W terenie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu f1j. sie¢ wodno - kanalizacyjna, elektroenergetyczna,
os$wietleniowa, gazowa oraz cieptownicza.
1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawigjgcego

Do obowigzkéw Zamawigjgcego nalezy:
*  przekazanie terenu robdt catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
+ ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
* wydanie dziennika budowy;
e odbidrrobdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:
* przejecie placu budowy;
«  zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania;
« oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
+ zabezpieczenie materiatdéw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robét;
» sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatdéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczenh;
« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem
i olejami;
» zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych;
+ odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;,
powstate podczas wykonania robdt;
« teren budowy Iub robdét ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejicie osobom

nieupowaznionym;



« wydzieli¢ drogi komunikacyjne;
* wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;
1.3.2. Zabezpieczenia intereséw oséb irzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiqgzujgcych przepiséw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg naruszac intereséw oséb trzecich. W tym celu Wykonawca
ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy (tablice informacyjne i
ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq taémaq, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie terenu
budowy przed wstepem oséb trzecich. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich wstep
w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé sie do przepisdw w zakresie
ochrony srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz srodkdw ochrony osobistej tj. odziez ochronna, maseczki
i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw prawnych
w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat srodki ochrony przeciwpozarowej w stanie
gotowosci, zgodnie z  zaleceniomi  odpowiednich  przepisdbw  dotyczgcych  bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a takze
inne urzgdzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach dojazdowych do
niego (np. latarnie i tawki), ktdre mogg by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.

Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowa¢ w miejscach wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdéw nieobjetych budowa.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

W trakcie redlizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzqdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkédw wykonania robdét budowlanych,
zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznodci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.

Prace towarzyszgce:

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;
e organizacja placu budowy;

»  oSwietlenie tymczasowe placu budowy;

«  wewnetrzny transport materiatow;

*  przygotowanie materiatow;

» utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

« czynnosci zwigzane z likwidacjq stanowisk roboczych;



wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdw

informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepiséw

BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5.

Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamodwien roboty bedgce przedmiotem ninigjszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45233140-2 Roboty drogowe

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wtasciwosci materiatéow i wyrobéw

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja muszg spetniac
wymogi odnosénie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymaganh

okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, skladowania i kontroli jakosci

materialéow i wyrobow

Przechowywanie materiatdw i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robdt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$e
i witasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora  nadzoru inwestorskiego  (np. brak
atestéw, certyfikatéw zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z

terenu budowy.



Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdw budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢é zgodny z wymaganiami zawartymi w  szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt, wrasciwosci przewozonych materiatdw i wyrobdw oraz nie spowodujqg
ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na  witasny koszt  wszelkich zanieczyszczenh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robdt oraz
poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osdb uprawnionych do kontroli budowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w frakcie redlizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementdw robdt zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang,
jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.



¢ Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentagii
projektowej i specyfikacji fechnicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

¢ Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez Wykonawce.

¢ Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawigjgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

*«  Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$¢ wyrobdédw budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

«  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatdw i przedtozenia ich na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

» Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt,
jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwosciq gwarantujgcg, by roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

+ Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakose¢ robdt.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:

Wykonawca ma obowigzek:
* Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
® Przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.
*  Okreidli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé

nastepujace dokumenty:

* dziennik budowy;
e atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

* protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych robdt.

Dziennik Budowy

¢ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na kierowniku budowy, $ciSle wg wymogdw obowigzujgcych w Prawie budowlanym.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisdw tekst niewtasciwy
nalezy skredli¢ w sposéb umozliwidjacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tre$¢ wtasciwg —
wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywaé w formie
wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawecy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpisdw, oprdocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje réwniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, Zamawigjgcemu,
Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisdow na budowie (w
ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania

polecen Wykonawcy robdt.

Do Drziennika Budowy nalezy wpisac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j;

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych ikohcowych
odbiordw robdt;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy



e Dokumenty budowy bedg przechowywane na ferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

¢ Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

e Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspekfora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i STWIOR. Obmiaru robdt nalezy dokonywaé w jednostkach miary, z doktadnosciq i w sposéb
okreslony w przedmiarze robét i odpowiednich katalogach naktaddw rzeczowych, stanowigcych podstawe
sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie przez caty okres tfrwania roboét.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczes$nie zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowqg. Celem odbioru robdt jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania robdét zgodnie z umowq. Dla robdt ujetych umowq okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordw:
odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbidr ostateczny.

8.2. Odbidr czesciowy

e Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesdci robdt, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdliniony umowa.

e Odbidr czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

e Jezeli w toku konftroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawidjgcy odmodwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

e Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidér koncowy robot

¢ Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt wchodzgecych w zakres
zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

¢ Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robét.

e Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele  Zamawigjgcego
i Wykonawcy, w obecnosci inspektordw nadzoru inwestorskiego i kierownikdw robdt dokonuje
wizualnej oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbiordéw czesciowych, atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

¢  Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w  odbiorze. W  przypadku jego

nieobecnoéci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie  czynnosci  odbiorowych.



W  takim wypadku Wykonawca fraci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag
co do treéci protokotu.

e 7 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.

e Zauwazone w frakcie odbioru robdt usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego
robdt. Wykonawca nie moze przy tym powotywad sie na to, ze poszczegdine roboty byty wykonane
pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawié dokumenty
stwierdzajgce, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jedli w swoim
czasie zgtosit zastrzezenia co do tre$ci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego
ponownie potwierdzit swoje polecenie.

e Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usungé wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robdt. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sq za zakonczone, co stanowi poczgtek
przebiegu okresu gwarancyjnego.

¢ Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakdw w wyznaczonym
ferminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajq uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementédw robdt w okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed  uptywem  terminu  gwarancji Zamawidgjgcy  zwotuje  odbiér  pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru czesciowego i kohcowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

« dziennik budowy,

« atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotdw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:



robocizne bezposdredniq,

wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

warto§¢  pracy sprzetu wraz z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzgdzenia i eksploatagiji zaplecza budowy, koszty dotyczqce oznakowania
robdt, wydatki  dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny  zawierajgcy  ewentualne ryzyko Wykonawcy  z  tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpic¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentdw robdét, podano na
koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z
dnia 16.09.2020.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021
poz. 1169)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych i ziemnych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajq wszelkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt.
Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:
- rozbiérka fragmentdw nawierzchni istniejgcego chodnika z kostki betonowej i odtozenie do ponownego
montazu po wykonaniu robdt;
- rozbiérka podbudowy pod rozbieranymi nawierzchniami;
- robidrka fragmentdw istniejgcych obrzezy betonowych w zakresie wskazanym w czesci rusynkowej
dokumentaciji;
- zdjecie humusu;
- prace przygotowawcze i pomiarowe;
- wykopy pod stopy fundamentowe;
- wywoz i utylizacja gruzu(obrzeza betonowe oraz podbuodwy);

- wywoz gruntu na sktadowisko;

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjaomi podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Infformacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczqgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST-0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéow
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt
2.2. Stosowane materiaty
Dla robdt wg SST-1 materiaty nie wystepujg poza tradycyjnymi materiatami stosowanymi przez
wykonawce robét podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych.
Gruz nalezy wywiezé na sktadowisko odpaddw i zutylizowaé. Gruz nie przedstawia wartosci jako
materiat budowlany.

Zdemontowang nawierzchnie nalezy odtozy¢ do ponownego montazu po wykonaniu robdt.

3. Sprzet
Do rozbidrek i robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.



4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy umiescic
rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedqgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14.12.2012r. o
odpadach - tekst jedn. Dz.U. Nr 62 z 2019r. Poz. 701 z pdzniejszymi zmianami ).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie w zakresie BHP oraz
przepisdbw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdline ,,punkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiagjgcego lub Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktdéw gtéwnych i raperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjinym dla projektu sg

zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreslonych w
projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogqg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardw przez Zamawiagjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robét.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkdw
Wykonawcy.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz .U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych drgan.
Wszystkie materiaty segregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Materiaty ,ktére zostang przez
Inspektora i wtasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku oczysci¢c i sktadowaé w wyznaczonych
miejscach. Gruz wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowac. Grunt wywiezé na sktadowisko wskazane przez
Inwestora.
5.3. Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania

terenu, planem wysokos$ciowym, projektowanym obiektem. Nastepnie wyznaczyé trwale w terenie osie



geometryczne realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopdw, przygotowad teren poprzez usuniecie
gruzu, kamieni, elementdw zagospodarowania terenu itp.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,

gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca
sie wykonywanie wykopdw recznie. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robdét, na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczehstwo obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie
tam budowlami.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacii
technicznej (instalacje wodociggowe, kandlizacyjne, elekiryczne) wdwczas roboty nalezy przerwad,
powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzdér nad tymi urzgdzeniami.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiardw budowli lub wymiardw w planie
fundamentdéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia. Wymiary wykopdw w planie
powinny by¢ dostosowane rowniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowe;.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych recznie nalezy uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym
stanie narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone
jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych
Srodki fransportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20 m od krawedzi wykopu.
Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkdw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypdw i wykopow.

Wywdz ziemi na tymczasowy odktad odbywac sie bedzie w obrebie placu budowy.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady podano w pkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowq

Jednostkg obmiarowq jest:
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8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi szczegdlowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. llosci robdt

rozbiérkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i
odbioru robdét betonowych zwigzanych z fundamentami pochyini.
Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét.
Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:
- wykonanie stép betonowych w dwdch typach F1 30x30x120cm oraz F2 30x68x120cm:;
- wykonanie zbrojenia stép fundamentowych stalg klasy A-lIN w formie pretdw podtuznych 4@12 i

strzemion g@é;

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt
2.2. Stosowane materiaty
Zgodnie z punktem 2.2 specyfikacji technicznej ST - 0.
2.3. Stosowane materiaty
= Beton, kl. C25/30 W8;
Kruszywa mineralne do betonu wymagania:
Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospdtki) spetnigjgce wymagania normy PN-EN
12620: 2004 ,,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. |Witasciwosci Wymagania Badania wg normy
Zawarto$¢ pytdw mineralnych ponizej 0,063 mm,

I o 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz

2 Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych Barwa cieczy nad PN-B-06714/12

kruszywem nie

ciemniejsza od




Lp. Wtasciwosci Wymagania Badania wg normy
barwy wzorcowej

Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych,
3 o o 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz

Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach w
4 ) ] o o o 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz

Nasigkliwo$¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,

5 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz

6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SO3,

7 1 PN-B-06714/28

% nie wiecej niz
Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa

nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.

Cement portlandzki zwykty bez dodatkdw CEM | 32,5 luzem lub w workach;

Cement do betondw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1: 2002 ,,Cement.
Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku".
Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze bycé
dtuzszy niz 3 miesigce.

Woda z rurociggow;

Woda powinna by¢ wolna od zanieczyszczeh, mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia. Zastosowaé wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu;

Prety stalowe okrggte gtadkie fi 6 mm (A-1lIN),

Prety stalowe okrggte zebrowane #12 mm (A-llIN),

Piasek naturalny kopany,

Inny materiat konieczny do wykonania robdt betonowych i zbrojeniowych wg dokumentacii

projekfowe;j.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt betonowych i zbrojeniowych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Betoniarka;
Prosciarka do pretéw;
Nozyce do pretéw;
Gietarka do pretéw;
Kielnia;

Czerpaki do zapraw;
Pion;

Poziomica;



=  Wagzwodny;
=  Taczka;
= topaty;
* Inny sprzet konieczny do wykonania robdt betonowych i zbrojeniowych wg dokumentacii
projektowe;.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce

przepiséw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 5.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczqgce wykonania robét

Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych

z projektem oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Zalecacie sie aby mieszanka betonowa byta zageszczana za pomocq urzgdzeh mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

Ewentualne reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocq sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby kohce pretdéw wchodzity na gtebokose

5+10cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem

drewnianym.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniuv mieszanki betonowej i wigzaniv betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywacd wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwigjgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢& chroniony przed zamarznieciem przez



okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.
Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbqg olejng nalezy opalad np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczeh. Czyszczenie pretdw powinno bycé
dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji. Stal pokrytq rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywadé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
malowanie odpowiednim srodkiem.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdéw nie powinna przekraczaé 4mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowq nalezy prostowacd. Prety ucina sie z doktadnosciq do Tm.
Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rdwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002. Giecie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie
z dokumentacjq projektowq i normg PN-B-03264:2002.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakdw i odgiec na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sq
tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzgdzen wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla
zachowania wtasciwe] ofuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
licowych wykonuije sie konieczne otulenie za pomocq podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacii przez Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potqczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

*  przy $rednicy pretdéw do 12mm o srednicy nie mniejszej niz 1,0mm,

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i normg
PN-B-03264:2002. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysoko$é
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

tgczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretdéw
mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy

wigzac¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do



miejsca gdzie mozna na nim potozy<¢ spoine wynosi 10d.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST.

Sprawdzenia jakosci wykonania robdét polega na wizualnej ocenie wykonania robét i uporzgdkowania
terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza
wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad:
kontrole elementéw sktadowych:;
kontrole kompletnosci wykonania robdt;
kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisdw;

kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq;

7. Obmiar rob6t
Ogdlne zasady podano w pkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowq
Jednostkg obmiarowq jest:
- Wykonanie StOP FUNAAMENTOWYCI ......oouiiiieiee ettt ettt e e et te e et e eteeeteeetaeeteeeaeeeteeeteeesaeeaeeens m3

- Montaz zbrojenia fuNdamMENTOW POCNYINI.......ccii ittt ete e e et eaeeeane s t

8. Odbidr robét.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegb6towe
= PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana Al)
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnose.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu.

= PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek

= cementu.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesé¢ 2. Ocena zgodnosci.

=  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

= PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, ferminologia.

=  PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

*  PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

= PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

= PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.



PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

sfosowane w kragju.

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét montazowych stalowej konstrukciji pochyini.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST

UUstalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

montaz konstrukcji pochylni ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;

montaz drogi jezdnej z ocynkowanych krat azurowych;

montaz balustrady i pochwtdw pochyini ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowane;;

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjaomi podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Infformacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczqgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST- 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéow
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt
2.2. Stosowane materiaty
Zgodnie z punktem 2.2 specyfikacji technicznej ST - 0.
2.4. Stosowane materiaty:
- konstrukcja pochylni:
Profile zamkniete 100x50x3mm ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;
Profile zamkniete 40x30x3mm ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;
Ptaskowniki 30x4 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;
Ocynkowane kraty pomostowe zgrzewana o wys. 30mm;
Blacha ze stali nierdzewnej ryflowanej gr. 5mm;
Blacha montazowa 130x180mm ze stali nierdzewnej gr. 5mm;
- balustrada:
porecze (na wys. 750, 900 i 1100 mm): rura fi 40x2 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowane;j;
stupki: rura fi 40x2 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej;
wypetnienie:
- 2 szt. x rura fi25 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej (pod poreczg, rbwnolegle do
niej); wypetnienie pionowe (miedzy rurami fi25) z rurek fil16x1,5 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji

szczotkowanej w odstepach do max. 120 mm.



- kotwy mechaniczne fi 8 do zamocowania pochylni do stép fundamentowych i stopni schodéw;

- Inny materiat konieczny do wykonania robét betonowych i zbrojeniowych wg dokumentaciji projektowe;j.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt betonowych i zbrojeniowych powinien wykazac sie

mozliwosciqg korzystania z niezbednego sprzetu koniecznego do wykonania robdt montazowych/

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do
stosowania.

Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce

przepisdbw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 5.
5.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Sposdb zamontowania elementdédw pochylni, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami

posadowienia i pdzniejszego uzytkowania, powinien przebiegac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Wszystkie elementy stalowe spawane ze sobqg. Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do
spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych peknie¢ i karbdéw. Materiaty z oznakami
uszkodzenh (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
Sniegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazdéw ochronnych.
Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyé
zastosowanie wstepnego podgrzania.
Pochylnie nalezy montowac¢ do fundamentéw za pomoca kotew mechanicznych fi 8.

Przed wykonaniem i montazem poszczegdinych elementdw stalowych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

budowie.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST.



Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania robdét i uporzgdkowania
terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza
wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
kontrole elementéw sktadowych;
kontrole kompletnosci wykonania robdt;
kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisdw;

kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq;

7. Obmiar rob6t

Ogdlne zasady podano w pkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowq
Jednostkg obmiarowq jest:

- Montaz stalowej pochylni dia 0sOD NIEPEINOSIPIAWNYC.....ccviiiieceeee ettt et eee s m

8. Odbidr robét.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegb6towe
* ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII 1) z dnia é wrzeénia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki;
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogdinobudowlane ITB wydanie |ll;

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt drogowych zwigzanych z budowqg pochyini stalowe;.
Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnoéci umozliwicjgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét.
Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:
Prace ogdine
Wykonanie prac przygotowawczych polegajacych na przygotowaniu terenu i montazu urzgdzeh
niezbednych do wykonania robét drogowych.
Wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe.
Wywdz nadmiaru gruntu wraz z utylizacjqg.
Wykonanie taw betonowych pod obrzeza z betonu C12/15.
Utozenie warstwy odcinajgcej z piasku 10cm;
Utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0 —
31,.5mm, gr.15cm
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej pozyskanej z rozbidrki.
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej identycznej jak kostka istniejgca w miejscu poszerzenia
chodnika.
Rozscielenie humusu w miejscu naruszonych robdt.
Wykonanie trawnikdw z rolki.
Uporzgdkowanie terenu.
Zakup, dostarczenie i montaz przenosnej rampy kraweznikowej ze stali nierdzewnej o wym.

120x50cm o nawierzchni antyposlizgowej (wysoko$¢ dostosowac do réznicy poziomdw w terenie).

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjaomi podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Infformacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w  Specyfikacji

technicznej nr ST-0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczqgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 pkt

2.2. Stosowane materiaty
beton zwykty C12/15;

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:
Nalezy stosowacd kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospdtki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 12620:2004
+Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci
kruszyw powinny by¢ okresSlone na podstawie badan laboratoryjinych wykonanych zgodnie z PN-B-06714
Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. |Wtasciwosci Wymagania Badania wg normy
! ZonorTc?éé py’réw mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych Barwa cieczy
nad kruszywem
2 nie ciemniejsza  PN-B-06714/12
od barwy
wzorcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych, % nie wiecej niz 0,5 PN-B-06714/12
Mrozooqlpornoscl, uby'fe'k masy po 25'cy'kloch w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
5 Ngsiqkliwpéc’ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % nie 5 PN-B-06714/18
wiecej niz
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawarto$¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SO , % nie
7 o 3 1 PN-B-06714/28
wiecej niz

e Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zréddet wczesdniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa
nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji kruszyw.
e Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betondw i
zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku".
Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze byé
dtuzszy niz 3 miesigce.

Kruszywo kamienne, tamane - frakcja 4,0-31,5mm;
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 , Kruszywa mineralne” powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
e Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spetniaé wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢
frakcje réznych wymiardw tj. piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek
srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajacg powinien spetniac wymagania normy BN-

87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowad¢ w warunkach



zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem zinnymi kruszywami. Podtoze w migjscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

e Obrzeze betonowe proste o wym. 8x30x100cm.

e Kostka betonowa pozyskana z rozbidrki;

e Kostka betonowa typu H (ko$¢) gr. 8cm (identyczna jak istniejaca) w kolorze szarym;

e Trawa zrolki,

* Azofoska;

¢ Przeno$na rampa kraweznikowa ze stali nierdzewnej o wym. 120x50cm o nawierzchni antyposlizgowej;

* Inny materiat niezbedny do wykonania robét;

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

topaty,

taczki,

koparka samojezdna,

wibrator powierzchniowy elektryczny,

pita do ciecia kostki,

réwniarka samojezdna,

wszelki sprzet niezbedny do wykonania robdt zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzqdzajgcego readlizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdéd samowytadowcezy i samochdd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny fransport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem. Grunt

nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét:
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu

Geodezji i Kartografii.



Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i raperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okrelone w podktadzie geodezyjnym dia projektu

sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w

projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogqg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w

czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] redlizacji robdt nalezg do

obowigzkdw Wykonawcy.
5.2.2. Ulozenie obrzezy betonowych

Uktadanie obrzezy rozpoczyna sie od zrobienia wykopu, w ktérym bedg one osadzone. W celu
ustalenia jego odpowiedniej gtebokosci nalezy wzig¢ pod uwage wysoko$¢ tawy betonowe] oraz
wykorzystywanych elementéw. W wykopie fragmentami uktada sie warstwe pdtsuchego betonu C12/15, w
ktérym (na gteboko$¢ 5-15 cm) osadza sie elementy kraweznikowe i obrabia je betonem od strony
zewnetrznej. Uktadanie obrzezy nalezy rozpoczgé przed catkowitym zwigzaniem betonu. Do wyréwnania
poszczegdinych elementdw stosuje sie gumowy mtotek. Powinno sie je uktadac¢ przy zachowaniu otwartych
spoin o szerokosci 3-10 mm. Obrzeza w miejscu zataman nalezy docina¢ pod konkretnymi kgtami.
5.2.3. Podbudowy

Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwowo z jednakowq gruboscig na catej
szerokosci chodnikdéw i placéw z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubo$¢ warstwy filtracyjnej
Z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5i 10 cm.

W poblizu sieci wszystkie roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wg zatgczonych

do projektu uzgodnien branzowych.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krothego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubosé¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowang.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunq¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do émm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.



Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubosé¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 5 do 10cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodq, zageszczona i wyprofilowana. Szczegdty dotyczqce rodzajdow materiatdw i uktadu warstw wg
rys. dot. przekrojow konstrukcyjnych.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie uktadac¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiese
powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét ziemnych — drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach
naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowad i
uwatowadl. Przed tym nalezy wykonaé tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie uktadacé poszczegdine
warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac i zageszczaé. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy
- nalezy utozy¢ nawierzchnie na warstwie wyréwnawczej z piasku i cementu. Podbudowe nalezy uktadac i
zageszczaé warstwowo z jednakowq grubosciq na catej szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie
powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci
infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecen i warunkéw podanych
przez producentdw stosowanych materiatdw. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzié w okresie
mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i
materiaty 1j. urzgdzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwaé do
czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementdw mogagcych sta¢
sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw itp. roboty nalezy przerwac i powiadomié
odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych i
zwierzgt.

5.2.5. Rozscielenie humusu i wykonanie trawnikéw

Humus powinien zostac¢ rozécielony, na terenie pod wykonywane trawniki. Mozna wykorzystac ziemie
zyzng pozyskang jezeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosé
mikroelementéw, zawartos¢ materiatdéw obcych (kamienie). Przed uzyciem ziemie doktadnie nasgczy¢ wodg
i nie wolno dopusci¢ do catkowitego przesuszenia, nawozi¢ po 2-3 tygodniach.

Na naruszonym obszarze, obszarze poza nawierzchniami nalezy wykonaé nawierzchnie trawnikowq z
rolki.

Przygotowanie podtoza

Teren nalezy doktadnie wyrédwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatoici po budowie.
Nastepnie nalezy przekopaé podtoze przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jesli teren jest duzy) i usungé

chwasty. Warto pamietaé, ze stosowanie preparatdw chemicznych nie pozostaje bez wptywu na srodowisko i



w pierwszej kolejnosci rozwazy¢ mechaniczne usuniecie chwastdw. Przygotowujgc teren pod trawnik, nalezy
zadba¢ o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny odczyn (pH 5,5-6,5), by¢
srednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne. Jedli gleba jest zbyt kwasna, nalezy wykonac¢ zabieg
wapnowania, dodajac do niej mielonej kredy lub dolomitu. Wapnowanie najlepiej przeprowadzi¢ jesieniq,
minimum 2-3 tygodnie przed zatozeniem tfrawnika. Ziemie stabej jakosci warto uzyzni¢ nawozem organicznym
lub mineralnym. Wapnowania i nawozenia nie wolno tgczy¢ — miedzy tymi dwiema czynnosciami nalezy
zachowad co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed roztozeniem trawy to wyréwnanie terenu przy
uzyciu walca ogrodowego.

Rozktadanie trawy z rolki

Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w ciggu 2-3 dni od Sciecia. Przed roztozeniem nalezy doktadnie
obejrze¢ trawe. Powinna by¢ tadna, gesta, pozbawiona chwastéw, plam i innych oznak chorobowych.
Zdarza sie, ze na dostarczonej trawie widoczny jest biaty nalot, ktdry pojawit sie w trakcie transportu. W takiej
sytuacji po roztozeniu nalezy opryska¢ tfrawnik Srodkiem grzybobdjczym. Trawa w rolce musi miec
odpowiedniq, zwartqg strukture. Jedli ptaty rozpadajq sie po uniesieniu za jednq z krawedzi, oznacza to, ze darh
jest przesuszona. Podtuzne kawatki trawy nalezy uktadac ciasno, jeden przy drugim na tzw. zaktadke. Pierwszqg
rolke w szeregu rozwijamy catq, drugq tniemy na pét, trzecig uktadamy w catosci, kolejng znéw przecinamy
itd. Dzieki temu frawnik bedzie wyglagdat jednolicie, a miejsca, w ktdrych ptaty trawy tgczqg sie ze sobg,
pozostang mniej widoczne. Trawe w rolce trzeba doktadnie docisngé do podtoza — w przeciwnym razie
wytworzq sie pecherze powietrza w postaci brzydkich wybrzuszeh. W dalszej kolejnosci nalezy przycigc brzegi
trawnika ostrym narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetni¢ ziemiq, ktéra uchroni je przed
usychaniem. Roztozona trawa powinna by¢ wyrbwnana przez watowanie i obficie podlewana przez kolejne 2-
3 tygodnie. Dziennie musimy przeznaczy¢ ok. 10-15 | wody na m2 trawnika. Jedli pomiedzy ptatami darni
pojawig sie przerwy, nalezy wypetnic¢ je ziemiq i uzupetnic¢ kawatkami tfrawy lub obsia¢ mieszankg nasion.

Pielegnacja trawnika

Nalezy zaczekac¢ z chodzeniem po trawniku, a tym bardziej z jego intensywnym uzytkowaniem, ok. 2-3
tygodnie. W tym czasie trawa zdqgzy sie ukorzenic, stanie sie mocniejsza i unikniemy ryzyka jej przesuszenia. Bar-

dzo wazne jest obfite i czeste podlewanie tfrawy w pierwszych tygodniach po roztozeniu.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogéline zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenia jakosci wykonania robdét polega na wizualnej ocenie wykonania robét i uporzgdkowania

terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza
wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych:;

kontrole kompletnosci wykonania robdt;

kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisdw;

kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq;

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét



Zgodnie z specyfikacjq techniczng ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
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8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspdtudziale komisji wyznaczone;j
przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigjgcym wykonanie

ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robdt.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcije techniczne producentdw zastosowanych materiatéw.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ftucznia kamiennego.



