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Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Inwestycja modernizacji stacji uzdatniania wody w Stargardzie, obejmuje całokształt robót, 
prowadzących do kompleksowej modernizacji obiektów i instalacji stacji uzdatniania wody. Z uwagi 
na możliwości realizacyjne Zamawiającego, inwestycję podzielono na dwa etapy, z których 
przedmiotowe zamówienie obejmuje etap pierwszy tej modernizacji. W pierwszym etapie przyjęto 
do realizacji modernizację układu technologicznego uzdatniania wody oraz jej dezynfekcji i 
tłoczenia do sieci miejskiej. W tym zakresie przewidziano do wykonania wszystkie roboty 
technologiczne oraz niezbędny zakres robót budowlanych, koniecznych do realizacji w związku z 
modernizacją układów technologicznych ujętych w pierwszym etapie. 
Opis przedmiotu zamówienia obejmuje poza dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarami, 
również dodatkowy opis zawierający jednoznaczne określenie podziału całego zadania modernizacji 
stacji uzdatniania wody, objętej pozwoleniem na budowę nr 230/2016 z dnia 30.03.2016 r. na etapy 
jej realizacji. Przedmiotowe zamówienie dotyczy pierwszego etapu modernizacji SUW, co 
determinuje konieczność wyłączenia z opisu przedmiotu zamówienia części robót, dostaw i usług, 
przewidzianych do wykonania w etapie drugim.  
Dokumentacja projektowa, a także pozwolenie na budowę obejmuje całość robót. Wskazanie 
zakresu rzeczowego etapu pierwszego modernizacji SUW dokonano opisaniem, które z elementów 
robót ujęte w kompletnej dokumentacji projektowej, podlegają realizacji w ramach niniejszego 
zamówienia. Dla dokonania jednoznacznego wskazania zakresu robót instalacyjnych w galerii 
rurociągów, uzupełniono opis dodatkowymi rysunkami, stanowiącymi kopię dokumentacji 
projektowej, ze wskazaniem zakresu robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. 
Uwaga, mimo iż na dodatkowych rysunkach galerii rurociągów, ukazujących graficznie zakres robót 
do wykonania w galerii rurociągów, ukazane są również instalacje w sąsiednich pomieszczeniach 
(komora reakcji, pomieszczenia kaskad napowietrzających, czy filtry), to rysunki te dotyczą jedynie 
galerii rurociągów i nie zaznaczenie na nich robót w innych pomieszczeniach, nie wyłącza obowiązku 
wykonania instalacji w tych pomieszczeniach.  
 
Ogólny opis zakresu robót do wykonania pierwszego etapu modernizacji SUW 
 
Dokumentacja projektowa, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, obejmuje zarówno zakres 
robót objętych zamówieniem, jak również roboty zaprojektowane, lecz wyłączone z realizacji w 
pierwszym etapie modernizacji stacji uzdatniania wody (dalej określanej jako SUW). 
Schemat technologiczny ukazuje pełną funkcjonalność wymaganą dla uzyskania na zakończenie 
pierwszego i drugiego etapu modernizacji SUW.  
W pierwszym etapie inwestycji do wykonania jest modernizacja: 

1. układu napowietrzania wody,  
2. komór reakcji, 
3. układów filtracji, 
4. galerii rurociągów, 
5. pompowni głównej, 
6. wykonanie układu dezynfekcji, 
7. wykonanie robót elektrycznych, układów automatyki i sterowania, obejmującego 

wszystkie zaprojektowane urządzenia z wyłączeniem ułożenia światłowodów na zewnątrz 
obiektów w terenie (spawanie/łączenie i podłączenie światłowodów jest do wykonania w 
ramach zadania). 

8. Zakres robót wykonania prac elektrycznych i automatyki obejmuje między innymi: 
a. filtry: 

i. dostawa oprogramowania aplikacyjnego sterowników filtrów PLC3 – PLC7, 



ii. dostawa i montaż urządzeń pomiarowych filtrów: 
1. 4FT1 – 4FT5 – pomiar przepływu wody z filtra, 
2. 4PT1 – 4PT5 – pomiar ciśnienia wody z filtra, 
3. 4LT1 – 4LT5 – pomiar poziomu wody w filtrze, 
4. 4AT1 – 4AT5 – pomiar mętności wody uzdatnionej po filtrze, 

iii. dostawa i montaż okablowania pomiarowego i sygnalizacyjnego, 
b. kaskady napowietrzające: 

i. dostawa oprogramowania aplikacyjnego sterownika PLC2, 
ii. dostawa i montaż urządzeń pomiarowych kaskad: 

1. 3TF1 – 3FT10 – pomiar przepływu wody do kaskad, 
2. 3AT1/2 – 3AT9/10 – pomiar zawartości tlenu i odczynu pH reakcji, 
3. 3LT1 – 3LT5 – pomiar poziomu wody w zbiorniku reakcji, 
4. 3AS11/12 – 3AS19/20 – sygnalizacja przekroczenia stężenia gazów 

w zbiorniku reakcji,   
iii. dostawa i montaż okablowania pomiarowego i sygnalizacyjnego 

c.  pompownia sieciowa i pompy zasilania membran: 
i. dostawa oprogramowania aplikacyjnego sterownika PLC8, 

ii. dostawa i montaż urządzeń pomiarowych kaskad: 
1. 8FT1 – pomiar przepływu wody na membrany  
2. 8LT1, 8LT2 – Pomiary poziomu w zbiornikach wejściowych układu 

zmiękczania wody  
3. 8PT1, 8PT2, 8PT3 – Pomiary ciśnienia wody na ssaniu pomp PZM1, 

PZM2, PZM3 
4. 8PT4, 8PT5, 8PT6 – Pomiary ciśnienia wody na tłoczeniu pomp 

PZM1, PZM2, PZM3 
5. 8AT1/2 – Pomiary przewodności wody 
6. 9PT1 – Pomiar ciśnienia wody – 1 wyjście z SUW 
7. 9PT2 – Pomiar ciśnienia wody – 2 wyjście z SUW 
8. 9AT1, 9AT2 – Analizatory stężenia żelaza w wodzie po filtrach 
9. 9AT3, 9AT4, 9AT5, 9AT6 – Pomiar parametrów wody – 1 wyjście z 

SUW 
10. 9AT7 – Analizator stężenia żelaza w wodzie po filtrach 
11. 9AT8 – Analizator stężenia manganu w wodzie po filtrach 
12. 9AT9, 9AT10, 9AT11, 9AT12 – Pomiar parametrów wody – 2 

wyjście z SUW 
13. 9FT1 – Pomiar przepływu wody – 1 wyjście z SUW 
14. 9FT2 – Pomiar przepływu wody – 2 wyjście z SUW, 

iii. dostawa i montaż okablowania pomiarowego i sygnalizacyjnego 
d. system sterowania i wizualizacji SCADA: 

i. wykonanie niezależnej światłowodowej magistrali komunikacyjnej w 
topologii ringu pomiędzy wszystkimi autonomicznymi sterownikami PLC, 
przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego Modbus TCP/IP, 

ii. wykonanie magistrali komunikacji szeregowej za pomocą protokołu 
komunikacyjnego Profibus DP do kontroli pracy oraz sterowania urządzeń 
obiektowych wyposażonych w odpowiednie moduły, 

iii. wdrożenie nadrzędnego systemu wizualizacji i sterowania SCADA 
zapewniającego wsparcie dla rozwiązań zwirtualizowanych za pomocą 
technologii informatycznych HyperV oraz WM Ware. Dostarczone 
rozwiązanie powinno posiadać gwarancję o możliwości korzystania ze 
wsparcia technicznego dla zwirtualizowanych systemów SCADA oraz 
zapewnienie niezbędnej dokumentacji technicznej.  System SCADA 
powinien posiadać funkcjonalność redundancji systemów wirtualnych 



oraz posiadać strukturę typu klient/serwer. System SCADA powinien się 
składać z następujących głównych elementów: 

1. Serwer fizyczny zawierający dwa wirtualne serwery, 
2. Terminal wizualizacyjny zlokalizowany na terenie dyspozytorni 

SUW „Stargard Południe” 
wyposażony w dwa wielkoformatowe monitory dotykowe LCD 
80”, 

3. Terminal wizualizacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu 
kierownika SUW „Stargard Południe”, 

4. Terminal wizualizacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu elektryka 
SUW „Stargard Południe”, 

5. Stacja zdalna zlokalizowana na terenie biura dyrekcji MPGK 
Stargard. 

e. rozdzielnica główna RG: 
i. dostawa oprogramowania aplikacyjnego sterownika PLC-RG 

9. wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych, w zakresie:  
a. dostawy i montażu rozdzielnic: 

i. filtrów 4RS1 – 4RS5, 
ii. kaskad 2RS, 

iii. pompowni sieciowej oraz pomp zasilania membran 7RZ1, 7RZ2, 7RS, 
iv. falowników pompowni sieciowej 9SF1 – 9SF5, 
v. wentylacji RSW, 

b. dostawy kabli i przewodów zasilających i sterowniczych w zakresie realizowanych 
obiektów, 

c. dostawy i montażu instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenie w zakresie 
realizowanych obiektów, 

d. modernizacji rozdzielnicy głównej obiektu. 
 
Przewidziane do modernizacji/przebudowy przewody i układy hydrauliczne obejmują również 
armaturę, układy pomiarowe, sterowanie i uchwytowanie (konstrukcje wsporcze i zawiesia) wszystkich 
rur, przewodów i urządzeń. Remont należy prowadzić w sposób zapewniający stałą pracę minimum 
trzech bloków uzdatniania wody (blok uzdatniania wody składa się z komory napowietrzania, komory 
sedymentacji, filtra). Z uwagi na konieczność pracy SUW w trakcie realizacji wszystkich robót 
budowlanych, celem zapewnienia automatycznej obsługi modernizowanych instalacji, niezbędne jest 
zaplanowanie czynności budowy systemu sterowania i wizualizacji, pozywających na bieżące włączanie 
do tego systemu montowanych elementów, zapewniając ich zdalną obsługę i automatyczne 
sterowanie. 
W zakresie robót budowlanych modernizacji/remontu pomieszczeń do wykonania jest pełen zakres 
robót obejmujący budynek technologii uzdatniania wody (filtrów), mieszczący komory napowietrzania, 
zbiorniki reakcji, filtry i galerię rurociągów. W zakresie remontu tego budynku do wykonania są 
wszystkie prace opisane w dokumentacji projektowej (projekt podstawowy budowlany i wykonawczy), 
skorygowane zamienną dokumentacją projektową architektury autorstwa mgr inż. arch. Jacka 
Tybińkowskiego, z uzupełnieniem obejmującym wykonanie konstrukcji wsporczych pod stropem 
kaskad napowietrzających. W ramach niniejszego zadania wyłączony jest zakres robót związanych z 
remontem elewacji pokrytych płytkami klinkierowymi tj. od poziomu terenu do wysokości ca. +5,30 (w 
dokumentacji projektowej opisano teren +2,00, poziom stropu +7,30). Zadanie obejmuje w tym 
zakresie wymianę opierzenia nad płytkami klinkierowymi oraz naprawy uszkodzonych fragmentów tej 
elewacji (w górnej warstwie pod opierzeniem). Zamiennie do dokumentacji projektowej odstąpiono 
od wykonywania w pomieszczeniach okładzin ścian (do wysokości lamperii) glazurą, zamiennie 
wprowadzając tynkowanie (kat. III – IV), malowanych odpowiednimi zmywalnymi farbami wysokiej 
jakości (np. farby ceramiczne) w pełniej wysokości ścian. 
 



W drugim etapie modernizacji SUW, nie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, przewidziano 
remont/przebudowę instalacji zewnętrznych, obiektów podczyszczania wód popłucznych, pompowni 
osadu, pompowni melioracyjnej, zbiornika wieżowego, zbiorników wody uzdatnionej i całego układu 
zmiękczania wody (odwróconej osmozy). 
Do realizacji w drugim etapie przewidziano główny zakres robót budowlanych przebudowy i remontu 
budynku SUW, administracyjno-socjalnego oraz hali pomp, w zakresie wykraczającym poza opis robót 
budowlanych przewidzianych do wykonania w pierwszym etapie modernizacji całej stacji uzdatniania 
wody.  
 
Remont układu napowietrzania wody 
W ramach modernizacji układu napowietrzania wody surowej należy zdemontować aktualnie 
wykorzystywane elementy instalacji i po wykonaniu remontu budowlanego pomieszczeń komór 
napowietrzania zamontować nowy system napowietrzania, składający się z kolumn 
napowietrzających, elementów wentylacyjnych i instalacji z armaturą. Zakres robót koniecznych do 
wykonania opisany został w dokumentacji projektowej. W zakresie przebudowy elewacji budynku, 
związanej ze zmianą żaluzji na czerpnie i wyrzutnie ścienne oraz okna, do wykonania są roboty 
budowlane w zakresie zgodnym z opisem zawartym w zamiennej dokumentacji projektowej, 
uwzględniając pełen zakres robót dla frontowej ściany elewacyjnej budynku filtrów. W zakresie 
przebudowy elewacji nie jest wymagana przebudowa istniejącej okładziny z płytek klinkierowych 
(cegiełki), jednak występujące pod opierzeniem miejscowe ubytki i uszkodzenia elewacji ceglanej 
należy naprawić. Do wykonania jest pełen zakres robót budowlanych, instalacyjnych i 
technologicznych określonych w dokumentacji projektowej dla omawianego układu technologicznego. 
W zakresie robót budowlanych obejmujących modernizację/remont pomieszczeń i budynku do 
wykonania jest pełen zakres opisany w dokumentacji projektowej obejmujący modernizowane 
pomieszczenia, jak również prace związane z przebudową elewacji, zgodnie z zamienną dokumentacją 
projektową architektury autorstwa mgr inż. arch. Jacka Tybińkowskiego.  
 
Remont komór reakcji 
Modernizacja/remont komór reakcji (sedymentacji) obejmuje pełną przebudowę/remont opisane w 
dokumentacji projektowej. Do wykonania są również konstrukcje wsporcze stropu, opisane w 
dokumentacji projektowej. Istotnym jest, że zamówienie obejmuje remont/przebudowę wszystkich 
pięciu komór reakcji, mimo, iż w dokumentacji projektowej mogą znaleźć się zapisy wskazujące na 
wykonanie remontu jednej z nich już wcześniej. Konieczność wykonania szeregu prac budowlanych, w 
tym montażu konstrukcji wsporczej stropu, determinuje wykonanie pełnego zakresu robót 
modernizacyjnych również w komorze poddanej wcześniej zabiegom modernizacyjnym. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wykonanie przejść szczelnych przez przegrody budowlane, dla których 
wymagane jest uzyskanie pełnej szczelności. Włazy do komór należy wykonać jako lekkie pokrywy ze 
stali nierdzewnej szczelnie zamykające komory, celem uniemożliwienia przedostania się do nich 
przypadkowych zanieczyszczeń np. podczas mycia posadzki w pomieszczeniach kaskad 
napowietrzających. Włazy do komór reakcji powinny być wyniesione na wysokość cokołu ponad 
posadzkę pomieszczeń kaskad, uniemożliwiając przedostawanie się do komór reakcji przypadkowych 
zanieczyszczeń. 
 
Remont układów filtracji 
Układy filtracyjne podlegają pełnemu remontowi określonemu w dokumentacji projektowej. 
Przewidziany jest również do wykonania pełen zakres robót budowlanych opisanych w dokumentacji 
projektowej dla pomieszczeń filtrów wraz z korytarzem przylegającym do filtrów, z którego jest dostęp 
do pomostów nad filtrami.  
Wymianie podlegają wszystkie pomosty nad filtrami (wykonanie ze stali 304) wraz z drabinami, 
barierkami i innymi elementami znajdującymi się w pomieszczeniu filtrów.  



Do demontażu są wszystkie elementy instalacji c.o., wentylacyjnej i innych, nie przewidziane do 
dalszego wykorzystania, w tym układ nieużywanego otwartego naczynia wzbiorczego zabezpieczenia 
układu grzewczego zdemontowanej już kotłowni. 
Wszystkie suwnice, schodnię z barierkami i inne elementy stalowe, pozostawiane w pomieszczeniach 
(stolarka drzwiowa z ościeżami itp.) należy wypiaskować, zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi i 
emaliami nawierzchniowymi malując dwukrotnie farbami o odmiennym odcieniu (kolor do ustalenia z 
inwestorem). 
 
Remont galerii rurociągów 
W zakresie robót budowlanych w galerii rurociągów przewidziano oczyszczenie i odświeżenie 
pomieszczenia. W tym celu konieczne jest usunięcie występujących przecieków z komór reakcji oraz 
filtrów, przygotowanie do malowania podłoża ścian i sufitu poprzez usunięcie odspojonych 
fragmentów dotychczasowych powłok malarskich, umycie ścian, sufitu, zaszpachlowanie pęknięć i 
nierówności, oraz wyrównanie powierzchni ścian i sufitu, przed ich malowaniem. Pomalowanie 
przygotowanych i zgruntowanych powierzchni ścian i sufitu odpowiednimi farbami. W zakresie jest 
również oczyszczenie i pomalowanie stolarki drzwiowej. Do wyczyszczenia, naprawienia i malowania 
są wszystkie pomosty i schodnie.  
Z uwagi na dobry stan techniczny tych elementów przewidziano jedynie ich drobne naprawy w 
miejscach występujących uszkodzeń, oczyszczenie przez piaskowanie wszystkich powierzchni przed 
malowaniem i pomalowanie odpowiednimi farbami. Czyszczeniu i malowaniu podlegają również 
zamknięcia włazów w przestrzeń podfiltrową każdego z filtrów. W tym zakresie zadanie obejmuje 
czyszczenie i malowanie samych pokryw oraz oczyszczenie i wprowadzenie nowych uszczelnień tych 
pokryw. 
W zakresie instalacyjnym wymianie podlega część rurociągów i armatury (zakres określony na 
dodatkowych rysunkach ukazujących zakreśleniem kolorowym zakres robót przewidzianych do 
wykonania na poszczególnych instalacjach galerii rurociągów) oraz czyszczenie poprzez piaskowanie 
rurociągów stalowych nie podlegających wymianie, z wyłączeniem przewodów ze stali nierdzewnej i 
nowej armatury, a następnie pomalowanie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi. Wymagane 
jest również wykonanie nowych trwałych oznaczeń wszystkich przewodów i armatury. 
Określony w części rysunkowej zakres robót instalacji sprężonego powietrza (wymiana odcinków 
rurociągów przejść szczelnych do zasuw, wraz z wymianą tych zasuw), przewiduje dostawę 
Zamawiającego tych zasuw i napędów (5 szt. zasuw i 5 szt. napędów tych zasuw). 
 
Remont pompowni głównej 
W pierwszym etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się przebudowy ścian elewacyjnych. Roboty 
ogólnobudowlane obejmują usunięcie zbędnych fundamentów i wykonanie nowych elementów 
fundamentowych pod projektowane urządzenia, a także roboty posadzkowe i wykonania przykryć 
kanałów zgodnie z dokumentacja projektową. 
Do wyczyszczenia, naprawienia i malowania są wszystkie pomosty i schodnie. Z uwagi na dobry stan 
techniczny tych elementów przewidziano jedynie ich drobne naprawy w miejscach występujących 
uszkodzeń, oczyszczenie przez piaskowanie wszystkich powierzchni przed malowaniem i pomalowanie 
odpowiednimi farbami. Również do remontu, lub niezbędnej przebudowy są płyty pokrywowe 
kanałów podposadzkowych, a także oczyszczenie i usunięcie uszkodzeń tych kanałów.  
W ramach robót technologicznych przewidziane jest wykonanie pełnego zakresu robót określonych w 
dokumentacji projektowej wraz z zakresem włączeń do istniejących przewodów i wykonaniem wyjść 
na włączenie przewidzianych do zamontowania urządzeń i instalacji, z wyłączeniem montażu układu 
zmiękczania wody.  
Na przewodach zasilających sieć wodociągową należy zamontować zawory przeciwuderzeniowe, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

 



Koszty wykonania wszystkich niezbędnych uszczelnień łańcuchowych należy ująć w odpowiednich 
pozycjach wykonania rurociągów. Ilość koniecznych do wykonania uszczelnień łańcuchowych wynika 
wprost z dokumentacji projektowej (przejścia rurociągów przez wszystkie przegrody). 
 
Wszystkie zdemontowane elementy instalacji, armatury, urządzeń, pomostów itd. stanowią własność 
Zamawiającego i wykonawca nie może nimi dysponować bez zgody Zamawiającego. Wykonawca 
usunie z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady. Wszystkie zdemontowane elementy 
instalacji, armatury, urządzeń, pomostów itp., musza być złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, chyba że za poleceniem Zmawiającego uznane zostaną za odpady, a w takim 
przypadku Wykonawca na własny koszt dokona ich wywiezienia i utylizacji. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) w filtrach należy wykonać ze stali AISI 316 w 
średnicach określonych w dokumentacji do zasuw z napędami eterycznymi.  
Punkty styku etapu I i etapu II inwestycji 
Szczególne znaczenie określenia punktów styku zakresów robót etapu I i etapu II dotyczy branży AKPiA, 
elektrycznej i technologicznej. 
W zakresie AKPiA pierwszy etap inwestycji obejmuje całość projektowanego zakresu robót z 
ograniczeniem dotyczącym braku podłączenia do urządzeń, których montaż nastąpi w drugim etapie 
realizacji inwestycji. Jednak wszystkie prace związane z montażem okablowania, a także wykonaniem 
oprogramowania, musza być wykonane w pierwszym etapie. 
Dotyczy to również zasilania urządzeń, dla których w przypadku ich nie zamontowania, konieczne jest 
wykonanie okablowania umożliwiającego włączenie tych urządzeń zainstalowaniu. 
W zakres etapu I wchodzi również połączenie (spawanie) światłowodów ułożonych między studniami 
w terenie i ich włączenie do pozostałej części systemu światłowodowego (w budynkach), objętego 
dokumentacja projektową, wraz z uruchomieniem tej instalacji. 
W zakresie instalacji technologicznych punkty styku etapu I i II ograniczają się do miejsc włączenia 
instalacji wykonywanych w I etapie, do rurociągów podlegających przebudowie dopiero w II etapie 
inwestycji. Należy przyjąć założenie, że w ramach I etapu inwestycji wszystkie przewody powinny być 
wyprowadzone poza obrys budynku (ca. 1,0m) i podłączone do instalacji istniejących, zapewniając 
prace SUW do czasu realizacji II etapu inwestycji. Podłączenia do istniejących przewodów należy 
wykonać poprzez połączenia kołnierzowe, które należy wprowadzić w przypadku ich braku. 
W ramach realizacji etapu I do wykonanie jest pełen zakres włączenia przewodów tłocznych wody 
uzdatnionej do sieci wodociągowej (pełen zakres objęty dokumentacją projektową). 
 
 
Po ukończeniu robót etapu I poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy, niezbędne jest 
uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych robót. 
Kierownik Budowy Wykonawcy, będzie pełnił swoją funkcję również w przypadku udzielenia przez 
Zamawiającego zamówienia na realizację II etapu robót. W takim przypadku zakres odpowiedzialności 
Kierownika Budowy zwiększy się o roboty II etapu oraz w zakresie koordynacji wszystkich prac 
prowadzonych na terenie budowy. Również teren udowy obejmował będzie zakresem cały teren 
niezbędny do realizacji robót objętych pozwoleniem na budowę. Wykonawca II etapu robót będzie 
zapewniał kierowników robót przez siebie prowadzonych. 
 
Z uwagi na znaczący czas od momentu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i 
rozpoczęcia robót zgodnie z tym pozwoleniem, w dokumentach mogą znaleźć się odniesienia do 
poprzedniej nazwy Zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
 
Od momentu opracowania dokumentacji projektowej tj. 2015 r. w rozwiązaniach technicznych układów 
pompowych producenci wprowadzili wiele unowocześnień rozwiązań. Nadążając za współczesnymi 
rozwiązaniami Zamawiający odstępuje od zaprojektowanego układu pomp sieciowych na rzecz układu 
pompowego składającego się z sześciu jednakowych pomp (montaż pomp, kolektorów armatury 



odcinającej na wspólnym stelażu), o sumarycznej wydajności pięciu pomp 1560 m3/h (5 + 1 
rezerwowa), przy nominalnej wysokości podnoszenia 55,5 mH2O, wyposażonego w zintegrowaną z 
zestawem szafę sterowniczą wraz z dwoma czujnikami ciśnienia do sterowania zestawem w trybie 
sterowania DDD – ciśnieniem proporcjonalnym do przepływu, z czujnikiem ciśnienia na sieci. 
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie nowego układu pompowego wraz z dostosowaniem 
fundamentowania, podłączenia do instalacji wodnej oraz zasilania i AKPiA. Rozwiązanie posadowienia 
nowego układu pompowego pozostaje po stronie Wykonawcy i podlega weryfikacji i zatwierdzeniu 
przez Inżyniera Kontraktu. 


