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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie robét budowlanych: Remont kompleksu Domu Matki i Dziecka
w Zakladzie Karnym w Krzywancu - remont pokrycia dachowego budynku nr 22 dla budynku
Zaktadu karnego zlokalizowanego w Krzywancu, dziatka nr 10/13, Gmina Nowogréd

Bobrzanski,

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu prac budowlanych i realizacji oraz rozliczania robét. Przyjete w przedmiarach

robot pozycje katalogowe stanowig podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJ ACA
ZAKEAD KARNY W KRZYWANCU, Krzywaniec 1, 66-010 Nowogréd Bobrzanski.

4. ZAKRES REALIZACJI OBJ ETEJ ST 01.00
Realizacja obejmuje realizacje robo6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg
pn Projekt techniczny "Remont kompleksu Domu Matki i Dziecka w Zakladzie Karnym w

Krzywancu - remont pokrycia dachowego budynku nr 22.

5. ZAKRES ROBOT

5.1 Prace rozbidérkowe

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich scian attykowych

- demontaz istniejgcego orynnowania — rury i rynny spustowe

- demontaz istniejagcych murowanych komindéw wentylacyjnych do wysokosci istniejgcego
pokrycia dachowego z papy

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

- demontaz na czas prowadzenia prac wszelkich masztow antenowych oraz ich ponowny
montaz po zakonczonych pracach budowlanych,

Wszystkie elementy z demontazu nalezy zutylizowa¢ w ramach zawartej umowy po

uzgodnieniu z Inwestorem.
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5.2 Prace przygotowawcze

- przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowanie na petng wysokos¢ dachu stuzace
jako element zabezpieczajgcy oraz rownolegle jako schodnia do komunikacji i porusza sie po
pokryciu dachowym

- przed przystgpieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy komisyjnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy dokonaé¢ oceny technicznej istniejgcego dachu. Wszelkie

podejrzane miejsce niewlasciwego zgrzania papy nawierzchniowej nalezy poprawié.

5.3 Prace zasadnicze

- montaz belek konstrukcyjnych o wymiarach i w rozstawie zgodnym z projektem technicznym.
Montaz belek wykonujemy roéwnolegle do kierunku sptywu wody opadowej. Montaz belek
odbywa sie za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub kotew chemicznych. Tak utozona i
wypoziomowana podkonstrukcja stanowi dalszg podwaline pod montaz tat drewnianych

- kolejnym etapem jest montaz tat ktéry wykonujemy prostopadle do kierunku utozonych belek
drewnianych. Montaz tat impregnowanych wykona¢ w przekroju i rozstawie zgodnie z
dokumentacjg projektowg

- na przygotowane podioza mozna rozpoczag¢ montaz pokrycia docelowego z blachy
trapezowej T-35 z antykondensatem w kolorze RAL 7016. Przed zamOwieniem materiatu
niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego po przedtozeniu karty produktu.

- wszelkie obrobki pokrycia dachowego jak pasy nadrynnowe, obrobki kominéw, wylazow
wykonac z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 o grubosci od 0,5-0,55

- obrébki scian attykowych wykonac¢ z blachy powlekanej RAL 7016 na podkonstrukcji z ptyty
OSB grubosci 22mm, ktéra w sposéb mechaniczny zostanie przytwierdzona do istniejacych
ognhiomurow,

- rynny i rury spustowe wykona¢ zgodnie z projektem technicznym z blachy tytan-cynk.

Whpiecie rur spustowych wykonac¢ analogicznie do istniejgcych odptywdw,

5.4 Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robo6t podstawowych
kalkulowane sg w wycenie robo6t podstawowych. Na przyktad dotyczy:
- zabezpieczanie stanowisk pracy przed dostepem osdb postronnych
- biezgce wykonywanie dokumentacji zdjeciowej wykonywanych prac przed ich zakryciem —

min 20 zdje¢ tygodniowo
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5.5 Uwagi dotyczace zakresu robot

Wszystkie nazwy wilasne urzadzen, materiatdw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robét i specyfikacjach technicznych nalezy traktowaé jako okreslenie  standardow
parametrow  technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajgcego. Imiona wlasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznych
dla urzadzen, materialdw, sprzetu, wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu; i
rownowazne”.

Kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych (na przyktad KNR, KNNR), podane w
przedmiarach robo6t, do ktdrych odnosi sie Specyfikacja Techniczna okreslaja:

1. zasady sporzadzania przedmiaru (Zalozenia szczegdtlowe zawarte w kazdym z
rozdziatdbw KNR, KNNR),

2. dokonywanie obmiaru rob6t wykonanych.

Zastosowanie wymienionych w przedmiarach rob6t KNR, KNNR dla sporzgdzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujgce. Prace bedg wykonywane na czynnym
obiekcie, opisany zakres prac nalezy wykonywa¢ dwuetapowo umozliwiajgc ciggtg prace

jednego segmentu tazni.

ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjamii urzadzeniami
technicznymi,

c) obiekt matej architektury.

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem

lub obiektem maltej architektury.
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4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony

trwale z gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

8. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu

sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do

wykonywania robét budowlanych.

11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.
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12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly z narad, protokoty
odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t, geodezyjne pomiary

powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzgdzen.

14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcy jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

16. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

18. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakohczeniu.
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20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce
robét, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

22. ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
/Zamawiajacego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w postaci wyliczen, szkicoOw i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikow.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych

wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez nspektora nadzoru /

Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji

robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedacag autorem

dokumentacji projektowej.
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28. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem

ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i

mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
pozwalajgca na uzytkowanie obiektéow budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na

budowe

ST 01.03 MATERIALY
1. Materiaty wyszczegolnione w zakresie rob6t do zastosowania w trakcie prac,
DREWNO KONSTRUKCYJNE

Stosowaé drewno konstrukcyjne impregnowane o wymiarach zgodnych z dokumentacjg
technicznag

BLACHA TRAPEZOWA T35 Z ANTYKONDENSATEM RAL 7016
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OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej muszg by¢é zamontowane w sposob stabilny i
zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Roboty blacharskie
wykonywac w temperaturze nie nizszej od - 15 st. C.. Przewidziano wykonanie nowych rynien,
koszy i rur spustowych z blachy tytan-cynk

Ostony attykowe nalezy wykonaé z blachy powlekanej RAL7016 za posrednictwem
wodoodpornej piyty OSB 3, gr 22mm przykrecanej do powierzchni betonowej

kotkami rozporowymi

RYNNY i RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK
Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadanych w elementy wieloczionowe.
Powinny byc¢ tgczone w zigczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztgcza powinny
by¢ Ilutowane na calej dlugosci. Rynny powinny by¢é mocowane uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm. Spadki rynien regulowac¢ na uchwytach
zgodnie z projektem. Nalezy wykonac¢ ostony attykowe stropodachu.
Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i skladanych w elementy wieloczionowe. Powinny by¢ taczone w zlgczach
pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaklad o szerokosci 40
mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci. Rury spustowe powinny by¢é mocowane
do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m. Uchwyty powinny byé
mocowane w sposéb trwaty.
Rury spustowe odprowadzajgce wode powinny by¢é wpuszczone do istniejgcych wpustow

na gtebokosc kielicha.

Zrodta pozyskiwania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcemu
/Kierownikowi Budowy szczeg6towych informacji dotyczgacych zamiany lub wydobywania
materiatdbw oraz odpowiednich aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych
oraz probek do zatwierdzenia.

Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wytgcznie nowe, wczesniej nie

uzywane materialy i elementy konstrukcyjne.
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Materiaty powstate z przerobu (recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sg stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy.

Stosowanie materiatéw i elementow konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma
i ktére nie zostaly wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z
normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo i w
spos6b trwaly gwarantujg wymagany stopieh  bezpieczenstwa, przydatnosci i
nieszkodliwosci dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatow i elementéw konstrukcyjnych natozono ogdlny
obowigzek posiadania znaku jakosci lub swiadectwa przydatnosci, np. wynikajgcy z ogolnych
przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uzna¢ za spelniony jezeli materialy te

uzyskajg wiw znak jakosci lub swiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcemu
/ Kierownikowi Budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru / Zamawiajacego

/Kierownika Budowy.

3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwosci
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego Kierownika
Budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru / Zamawiajgcym / Kierownikiem Budowy.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementow robo6t, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy o zamiarze
zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze

by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru /Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowe] i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego/ Kierownika
Budowy w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadom Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego/
Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego/ Kierownika

Budowy nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego

/Kierownika Budowy w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wkasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu

budowy.
ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. SzczegoOlowy zakres robdt objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i

asortymentow
Szczegdblowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach

opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje
w szczegolnosci:

- organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw,

- opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku
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Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia w przypadku gdy dotyczy zgodnie z Prawem
Budowlanym,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy w przypadku gdy dotyczy zgodnie z Prawem Budowlanym,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

- szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztébw zwigzanych 2z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robét w energie
elektryczng i wode,

- stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczgcych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w
nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkow,

- utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzgdku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838
z pOzniejszymi zmianami),prowadzenie rob6t w taki sposob, aby zapewni¢ ciggty ruch
pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiedniej posesji,

- prawidlowe oznakowanie wyjazddw i wjazdéw na budowe,

- zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych umowa.

3. Pozostate obowiazki Wykonawcy objete cena ofertowa

- oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego,

- przewozenie materiatldw i urzgdzeh srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych,

- stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania,

- zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i p-poz.,

- wszystkie elementy objete umowg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa,

- udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem,
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- przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w
umowie,
- poniesienie kosztu utylizacji wszystkich materiatdw rozbidrkowych i poprodukcyjnych

wynikajgcych z prowadzonych prac zgodnie z umowg

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci
wynikajgcej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacje Przetargowg, wymaganiami dokumentacji projektowe] i Specyfikaciji
Technicznych  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego/Kierownik
Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
rzednych poszczegélnych elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanag,
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jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/ Kierownik Budowy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru/
Zamawiajgcego/Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacijg projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badania materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich

wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1 Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajgcy / Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli jest Celem kontroli robot
bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong

jakos$¢ robat.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatldw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentaciji
Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru / konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru /Zamawiajgcemu/Kierownikowi Budowy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy/Kierownik Budowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw

ponosi Wykonawca.

6.2.2 Pobieranie prébek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy moze mie¢ zapewniong mozliwosc¢

w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika
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Budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz 3 dni
od ich uzyskania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu /
Kierownikowi Budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika

Budowy
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik

Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robét z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy moze pobiera¢ probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru/Zamawiajgcy/ Kierownik Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie

wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z umowa
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oraz dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jakosci materiatdow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/
Zamawiajgcy /Kierownik Budowy moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w umowie i
dokumentacji projektowe.

W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu /
Kierownikowi Budowy.

Materialy posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z Umowg i dokumentacjg projektowa, to takie

materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Préby i rozruchy technologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prob i
rozruchéw technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiajgcego.
Dokumentacje z przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany

przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy — w przypadku gdy Prawo Budowlane i zawarta Umowa pomiedzy

Zamawiajacym i Wykonawca teqgo wymagdaja

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Strone
Zamawiajgcg | Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

Cc) uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika  Budowy
harmonogramow robdét,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e) przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy,

g) daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, wstepnych i
koncowych odbioréw robét,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

[) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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p) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu [/ Kierownikowi Budowy do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy wpisane do dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego /
Kierownika Budowy do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiaréow

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczenia robét stanowi dokument pozwalajgcy
na udokumentowanie wystgpienia robét zamiennych i uzupetniajgcych. Jest ona wymagana
wylgcznie w przypadku wystepowania rob6t zamiennych i uzupetniajgcych.

W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalajg na rozliczenie wykonania udokumentowanych
rob6t zamiennych i uzupetiajgcych, Ksiega obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia
stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru/ Zamawiajgcym /Kierownikiem Budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru/

Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad, ustalen i korespondencje na budowie,
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e) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego/

Kierownika Budowy.

8. Obmiar robét

8.1 Ogoblne zasady obmiaru robé6t

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie rob6t zamiennych i uzupetniajgcych, obmiar
robot bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie stanowigcym czes¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru /
Zamawiajgcego/Kierownika Budowy o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy na

pismie.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.
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8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami Technicznymi
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru /Zamawiajgcym /Kierownikiem Budowy.

9. Odbidr robot

9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne),

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,

¢) odbiorowi koncowemu inwestycji,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny).

9.2 Odbidr robo6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownika Budowy.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru /Zamawiajgcy/Kierownik
Budowy na podstawie dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot.

9.4 Odbior koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w stosunku
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy zakonczenia robot.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Umowg i dokumentacijg projektowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych technicznych,
odbiorow technicznych obiektéw, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i

robét poprawkowych.

9.5 Dokumenty do odbioru koncoweqgo robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci:

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy, zwtaszcza
przy odbiorze robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw,
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d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badanh i oznaczeh laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dokumenty techniczne urzgdzen,

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajgcych, préb, rozruchéw, pomiarow
realizowanych w trakcie wykonywania robét,

h) instrukcje obstugi urzgdzen,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

j) decyzje i oswiadczenia wtasciwych organdw, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
pozwolenia na budowe,

k) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione weditug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru

koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacja przetargowa, ktora zostanie przekazana do zapoznania sie.

Realizacja zadan Zamawiajgcego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego

nie stanowig inaczej.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy - roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

inwestycji: od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego inwestyciji.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ Zamawiajgcym /
Kierownikiem Budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru/Zamawiajgcy,/Kierownikiem Budowy.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru /Zamawiajgcym /Kierownikiem Budowy oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe winny zostac

oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego  hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
3) Wywaoz gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywagé sie na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego/
Kierownika Budowy.
4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisoéw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628).

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organow

administracji panstwowej.



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner
67 — 106 Otyn, tugi 45B

NIP: 973 - 060—-59 - 15

REGON: 080424290 I"I ""
tel. 784 497 507 WAGNER
e-mail: wagnerfactory@wp.pl FACTORY

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

10.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rzeczowo — finansowym
oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w

warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw oraz wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca

uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy. Inspektor nadzoru /
Zamawiajgcy/Kierownik Budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru /Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonaweca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestyciji.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego inwestyciji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego /Kierownika Budowy powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajgce nie

pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
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z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedz. za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposOb ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru/
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
Zz lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji

dostarczonej przez Zamawiajgcego.

10.10. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcemu

/ Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robo6t podstawowych,
ujetych w przedmiarach robét nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje

inwestycji.

11. Podstawa ptatnosci
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Podstawg ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;.

Zawarta umowa ma forme ryczattu cenowego.

ST 01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkows.

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych mogg byc:

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb
moze by¢ stosowany wytacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wyréb ten zostat
wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te mogg by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski
i mogg by¢ stosowane , zgodnie zich przeznaczeniem bez ograniczeh przy wykonywaniu

robét budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w
sposOb okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia moggce dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

a. zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci,

b. znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

C. uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku

znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukcji,
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d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywolujgcej go
przyczyny.

B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:

a) zachowanie nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

C) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia ha sasiednie obiekty,

d) mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposéb,

e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkéw, takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pragdem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzgdzeh.

D) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a
takze Srodowiska, w szczegolnosci w wyniku:

a. wydzielania sie gazow toksycznych,

b. obecnosci szkodliwych czgstek lub gazéw w powietrzu,

C. emisji niebezpiecznego promieniowania,

d. zanieczyszczenia wody lub gleby,

e. nieprawidlowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadéw w postaci stalej lub ciektej,
f. obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych.

E) ochrony przed halasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktéry
narazeni sg pracownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia
oraz pozwalat im pracowac¢ w zadowalajgcych warunkach.

F) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chlodzgce , wentylacyjne, inne powinny zapewnié¢ utrzymanie na niskim
poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych

warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow.

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegolnosci spetni¢ nizej wymienione elementy:
a) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym,
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b) w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekciji
Pracy, Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

c) wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnia¢ z autorami projektu,

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za
zgodg Zamawiajgcego i autorow dokumentaciji,

e) projekt budowlany nalezy rozpatrywaé w trakcie realizacji tgcznie z projektami branzowymi.

2.3 Podstawy okreslajgce zasady stosowania wyrobdw

2.3.1 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego dopuszczone

do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobdéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby, wiasciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikacji,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja,
majgcych istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie
majgcych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng =z wymaganiami

podstawowymi,
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e) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

f) dostawca wydat os$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z
dokumentacjg projektowg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow

dopuszczonych do jednostkowego stosowania.

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa jest podstawg do realizacji inwestycji oraz:

a) Decyzja Pozwolenia na budowe — w przypadku gdy jest wymagane

b) Projekt organizacji budowy z projektami montazéw — w przypadku gdy jest wymagane

¢) Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w przypadku gdy jest wymagana

e) Zarejestrowany Dziennik budowy — w przypadku gdy jest wymagana

f) Ztozone oswiadczenia Kierownika budowy / Inspektoréw nadzoru — w przypadku gdy jest
wymagana

g) Powiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu
robot.

h) Protokét przekazania placu budowy.

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej. Zasady
i terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i
wewnetrznych zestawow drzwiowych.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994  Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania tolerancji.
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PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy ro6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Plaszczyzny modularne stropow
dla okreslania wymiaréw w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i
wysokosci pomieszczeh.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych
wymiarow multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

PN-1SO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
wymiarow.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow
budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiardw w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betondw.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i

meblowej oraz elementéw budowlanych wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z

pbzniejszymi zmianami

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690
z 15.06.2002r z pOzniejszymi zmianami

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie

szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. nr
202 z dnia 16.09.2004r

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126
z 2003roku

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.
U. nr198 z 2004r poz. 2042

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie budowli i
budynkoéw, drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz  polskich jednostek  organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386

[) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.881



