



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029



Gmina Żukowo

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.15.2025

dot.: postępowania: Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową żłobków w Gminie Żukowo

Zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zamawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 2 do SWZ- Projekt umowy poprzez dodanie § 18 o następującej treści:

§ 18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie
(słownie: zł) w formie
2. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z umowy Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet naliczonych kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uregulowania wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Niniejsze zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.